OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy ul. Budowlanej w Kotobrzegu.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materialy

- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa i pomiar do celéw projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejgcego;

-rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.(Dz.U.

2016 nr 0 poz. 124)

2. Przedmiot i zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowe¢ ul. Budowlanej w zakresie rozbudowy miejsc postojowych
wraz z przestawieniem stupa o$wietleniowego.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedsiewzigcie zlokalizowane w Kotobrzegu na ul. Budowlanej. Inwestycja znajduje si¢ w
obszarze zabudowanym, zabudowa mieszkaniowa 1 uslugowa. W stanie istniejacym znajduje si¢
pas drogowy z parkingiem na 28 miejsc postojowych. Znaczna czg$¢ chodnikéw wykorzystywana
jest do postoju pojazdéw.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane miejsca parkingowe porzadkuja zasady postoju pojazdéw w pasie drogowym.

Zaprojektowano dodatkowe 9 miejsc postojowych.

4.1. Parametry techniczne projektowanej inwestycji

Ulica dojazdowa - klasa dojazdowa - D.

Przekr6j normalny — Sm zatoka parkingowa, Sm droga manewrowa, Sm zatoka parkingowa.
Wyznaczono miejsca postojowe o wymiarach 5x2.5m (9 szt).

Zaprojektowano nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych. Miejsca

parkingowe w kolorze czarnym, jezdnia manewrowa w kolorze czerwonym.

Konstrukcja nawierzchni parking
— & cm kostka betonowa brukowa czarna

— 3 cm podsypka C:P 1:4
— 22 cm podbudowa z kruszywa C50/30
— 20 cm w. mrozoochronna C1,5/2<4,0MPa



W miejscach wskazanych na planie zaprojektowano nawierzchnie wodoprzepuszczalne (pod 2

miejscami postojowymi)

Konstrukcja nawierzchni wodoprzepuszczalnej

— 4 cm kratka trawnikowa dla miejsc parkingowych
— 3 cm podsypka KESM 0/8mm C50/30
— 30 cm podbudowa z kruszywa tamanego C50/30

— 15 cm piasek

Zaprojektowano krawezniki kamienne z oporem. Wysokos$¢ kraweznikéw wysokich 12cm. Na

potaczeniu z chodnikiem krawegzniki obnizone o wysokosci Ocm.

5. Uzbrojenie w pasie drogowym

W drodze znajduje si¢ pelne uzbrojenie: telekomunikacja, kanalizacja sanitarna, deszczowa,
wodociagi, gazociagi, kable elektryczne.
Projekt przewiduje przebudowe oswietlenia ulicznego i usuni¢cie kolizji w postaci

przestawienia szafki zlacza kablowego.

5.1 Odwodnienie

Odwodnienie do istniejagcej kanalizacji deszczowe;.

5.2 O$wietlenie

Ulica jest oswietlona. Przedmiotem opracowania jest przestawienie stlupa oswietleniowego
kolidujacego z projektowanym rozwigzaniem. Szczegdélowe rozwigzanie w projekcie branzowym

o$wietlenia.

7. Rozwiazanie zieleni

Projekt zaktada renowacje trawnikow na dziatce objetych projektem.

8. Zgodnos¢ z planem miejscowym

Na obszarze brak planu miejscowego.

Opracowal mgr inz. Bartosz Sontowski



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu

Inwestor:
Gmina Miasto Kotobrzeg , ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Imi¢ 1 nazwisko oraz adres projektanta:

Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75 -635 Koszalin

Podstawa prawna sporzadzenia informacji BiOZ:

e art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z pdz. zm.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot calego zamierzenia budowlanego i kolejnos$¢ realizacji

1.1. Zakres roboét.
Wystepuja roboty drogowe i odwodnienie drogi,
- przebudowa drogi i odwodnienia mieszczaca si¢ w istniejgcym pasie drogowym,;

- regulacja wysokosciowa armatury w dostosowaniu do nowych rzednych nawierzchni;

1.2.Kolejnos¢ realizacji.

Kolejnos¢ realizacji typowa dla specyfiki robét drogowych - w pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ przebudowe kanatu deszczowego, usung¢ ewentualne kolizje, ktére mogg zaistnie¢
w przypadku innego jak na mapie przebiegu uzbrojenia podziemnego. Nastgpnie zabezpieczy¢
istniejgce elementy zagospodarowania terenu i uzbrojenia. Rownolegle wykonaé rozbidrki i
wykona¢ projektowane uzbrojenie terenu.

W ostatniej kolejno$ci nalezy wykona¢ nawierzchnig.

Kolejnos¢ realizacji winna by¢ dostosowana do prowadzenia robdt przy zachowaniu ruchu

drogowego celem umozliwienia dojazdu do terenéw przylegtych do drogi oraz do terenu robot..

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

- uzbrojenie podziemne :
kable el NN i telekom, o$§wietlenie, kanalizacja telekom, wodociag, kanalizacja sanitarna,
drenaz, gazociagi

- ogrodzenia,

- nawierzchnie,

- obustronna zabudowa.

w9

. Elementy ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na danym
obszarze to:
- ruch drogowy kotowy a zwlaszcza pieszy;

- istniejace uzbrojenie w przypadku uszkodzenia;



Roboty przy uzbrojeniu i w jego sgsiedztwie nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi
przez wilascicieli lub zarzadzajacych tym uzbrojeniem uzyskanymi podczas przekazania placu

budowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét budowlanych.

Ruch drogowy kolowy 1 pieszy w sasiedztwie rob6t w przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia robdt. Zagrozenie jest obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla ruchu
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrozenie dla robot.

Nieumiejetne prowadzenie rob6t ziemnych (np.: wykonanie koryta pod nawierzchni¢, wykopy pod
uzbrojenie, wbijanie szpilek przy uktadaniu kraweznikéw) moze spowodowac uszkodzenie

istniejacego uzbrojenia.

Nalezy tez liczy¢ si¢ z mozliwoscig odkopania uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na map¢ lub naniesionego niedoktadnie. Wykonanie wykopéw 1 robét
kanalizacyjnych w nawodnionym wykopie. Poziom wod gruntowych jest uzalezniony od opadow

oraz funkcjonowania urzadzen odwadniajacych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do robot.

Szkolenie bhp wymagane dla rob6t drogowych. W trakcie robo6t informowac
o zaleganiu urzadzen podziemnych i innych niewidocznych elementach. Podczas realizacji robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Roboty w pasie drogowym winny by¢ prowadzone zgodnie z decyzja zarzadu drogi.
Konieczne bedzie zapewnienie dojazdu do terenéw obstugiwanych przez droge oraz do placu
budowy. Wystapia chwilowe zmykania przejazdu przy Kkoniecznosci wykonania robot
poprzecznych. W trakcie rob6t nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ szybkiego przywrdcenia przejazdu.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia

0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa.



W trakcie robot nalezy zapewni¢ nadzor nad oznakowaniem 1 na biezaco uzupetniac
jego braki i uszkodzenia oraz dostosowa¢ do aktualnych wymagan zabezpieczenia budowy.
Konieczne jest sprawdzenie zalegania przewodéw podziemnych przez sprawdzenie ich
zlokalizowania wykopem probnym. Dotyczy to szczegdlnie kabli w sasiedztwie projektowanych
kraweznikéw. Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ kabli szpilkami przy tyczeniu kraweznikow.

W przypadku odkrycia nieujawnionych na mapie elementéw podziemnych, ktére beda
kolidowaty z przebudowa nalezy znalez¢ ich wiasciciela dla okreslenia ich stanu technicznego,
sposobu zabezpieczenia, przebudowy lub likwidacji.

Kable elektryczne o§wietlenia zabezpieczy¢ rurami ochronnymi pod kraweznikami i zjazdami.
Niezaleznie od tego , ze wjazd na teren ulicy w trakcie rob6t winien by¢ zamknigty , roboty beda
prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego kotowego i1 pieszego w zakresie koniecznym dla
obstugi terenéw przylegtych do drogi.

W szczegblnie niebezpiecznych momentach robét ruch pieszy i kolowy winien by¢
czasowo zatrzymywany przez uprawnionych pracownikow.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe oznakowanie, o§wietlenie, zabezpieczenie pracownikoéw i
sprzetu stosownie do przyjetej organizacji ruchu i wymaganych zabezpieczen. Zapewni¢ mozliwos¢
kierowania ruchem drogowym w kazde] nieprzewidzianej sytuacji poprzez zapewnienie
odpowiedniego sprzetu i uprawnionych pracownikow.

Nalezy zapewni¢ informacj¢ celem uprzedzenia o szczegélnych utrudnieniach i ustalaniu
mozliwosci korzystania z drogi lub prowadzenia czasowych wiekszych ograniczen.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, codziennie po zakonczeniu rob6t winna by¢
przywrécona mozliwos¢ przejazdu w sytuacjach wyjatkowych. Organizacje robdt wykonac tak aby

ograniczy¢ do minimum czas ograniczenia mozliwosci dojazdu do terenéw przy drodze.

7. Obszar oddzialywania robét.

Obszar oddziatywania rob6t na ulicy Budowlanej ogranicza si¢ do terenu budowy i sgsiednich

posesji. Ze wzgledu na zapewnienie dojazdéw i objazdow.

opracowat:

mgr inz. Bartosz Sontowski



