
OPIS TECHNICZNY 

do projektu przebudowy ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

1. Podstawa opracowania i wykorzystane materiały

- uzgodnienia z Inwestorem;

- mapa i pomiar do celów projektowych;

- inwentaryzacja stanu istniejącego;

-rozporządzenie Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 2  marca  1999 r.  w sprawie

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.(Dz.U.

2016 nr 0 poz. 124)

2. Przedmiot i zakres projektu

Projekt obejmuje przebudowę ul. Budowlanej w zakresie rozbudowy miejsc postojowych

wraz z przestawieniem słupa oświetleniowego.

3. Istniejące zagospodarowanie terenu

Przedsięwzięcie zlokalizowane w Kołobrzegu na ul. Budowlanej. Inwestycja znajduje się w

obszarze zabudowanym, zabudowa mieszkaniowa i usługowa. W stanie istniejącym znajduje się

pas drogowy z parkingiem na 28 miejsc postojowych. Znaczna część chodników wykorzystywana

jest do postoju pojazdów.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowane miejsca parkingowe porządkują zasady postoju pojazdów w pasie drogowym.

Zaprojektowano dodatkowe 9 miejsc postojowych.

4.1. Parametry techniczne projektowanej inwestycji

Ulica dojazdowa - klasa dojazdowa  -   D.

Przekrój normalny – 5m zatoka parkingowa, 5m droga manewrowa, 5m zatoka parkingowa.

Wyznaczono miejsca postojowe o wymiarach 5x2.5m (9 szt).

Zaprojektowano  nawierzchnie  z  drobnowymiarowych  elementów  betonowych.  Miejsca

parkingowe w kolorze czarnym, jezdnia manewrowa w kolorze czerwonym. 

Konstrukcja nawierzchni parking

− 8 cm kostka betonowa brukowa czarna

− 3 cm podsypka C:P 1:4

− 22 cm podbudowa z kruszywa C50/30

− 20 cm w. mrozoochronna C1,5/2<4,0MPa



W  miejscach  wskazanych  na  planie  zaprojektowano  nawierzchnie  wodoprzepuszczalne  (pod  2

miejscami postojowymi)

Konstrukcja nawierzchni wodoprzepuszczalnej

− 4 cm  kratka trawnikowa dla miejsc parkingowych

− 3 cm podsypka KŁSM 0/8mm C50/30

− 30 cm podbudowa z kruszywa łamanego C50/30

− 15 cm piasek

Zaprojektowano  krawężniki  kamienne  z  oporem.  Wysokość  krawężników  wysokich  12cm.  Na

połączeniu z chodnikiem krawężniki obniżone o wysokości 0cm.

5. Uzbrojenie w pasie drogowym

W drodze znajduje się pełne uzbrojenie: telekomunikacja, kanalizacja sanitarna, deszczowa,

wodociągi, gazociągi, kable elektryczne. 

Projekt  przewiduje  przebudowę  oświetlenia  ulicznego  i  usunięcie  kolizji  w  postaci

przestawienia szafki złącza kablowego.

5.1 Odwodnienie

Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

5.2 Oświetlenie

Ulica jest oświetlona. Przedmiotem opracowania jest przestawienie słupa oświetleniowego

kolidującego z projektowanym rozwiązaniem.  Szczegółowe rozwiązanie w projekcie branżowym

oświetlenia.

7.   Rozwiązanie zieleni

Projekt zakłada renowację trawników na działce objętych projektem.

8. Zgodność z planem miejscowym 

Na obszarze brak planu miejscowego.

Opracował mgr inż. Bartosz Sontowski



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

ZDROWIA 

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu 

Inwestor: 

Gmina Miasto Kołobrzeg , ul. Ratuszowa  13, 78-100 Kołobrzeg

Imię i nazwisko oraz adres projektanta:

Bartosz Sontowski
ul. Wierzbowa 8
75 -635 Koszalin

Podstawa prawna sporządzenia informacji BiOZ:

● art.20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.

/Dz.U.00.106.1126/ z póź. zm.

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/ 



Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego i kolejność realizacji

1.1. Zakres robót.

Występują roboty drogowe i odwodnienie drogi,

- przebudowa drogi i odwodnienia mieszcząca się w istniejącym pasie drogowym;

- regulacja wysokościowa armatury w dostosowaniu do nowych rzędnych nawierzchni;

1.2.Kolejność realizacji.

Kolejność  realizacji  typowa dla specyfiki  robót drogowych -  w pierwszej  kolejności

należy wykonać przebudowę kanału deszczowego, usunąć ewentualne kolizje, które mogą zaistnieć

w przypadku  innego  jak  na  mapie  przebiegu  uzbrojenia  podziemnego.  Następnie  zabezpieczyć

istniejące  elementy  zagospodarowania  terenu  i  uzbrojenia.  Równolegle  wykonać  rozbiórki  i

wykonać projektowane uzbrojenie terenu.

W ostatniej kolejności należy wykonać nawierzchnię. 

Kolejność  realizacji  winna  być  dostosowana  do  prowadzenia  robót  przy  zachowaniu  ruchu

drogowego celem umożliwienia dojazdu do terenów przyległych do drogi oraz do terenu robót.. 

2.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie inwestycji występują następujące obiekty budowlane:

– uzbrojenie podziemne :

kable el NN i telekom, oświetlenie, kanalizacja telekom, wodociąg, kanalizacja sanitarna,

drenaż, gazociągi

– ogrodzenia,

– nawierzchnie,

- obustronna zabudowa.

3. Elementy które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementy które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na danym 

obszarze to:

- ruch drogowy kołowy a zwłaszcza pieszy;

- istniejące uzbrojenie w przypadku uszkodzenia;



Roboty przy uzbrojeniu i w jego sąsiedztwie należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi 

przez właścicieli lub zarządzających tym uzbrojeniem uzyskanymi podczas przekazania placu 

budowy.

4.   Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót budowlanych.

Ruch drogowy kołowy i pieszy w sąsiedztwie robót w przypadku nieodpowiedniego

zabezpieczenia  robót.  Zagrożenie  jest  obustronne  –  roboty  stanowią  zagrożenie  dla  ruchu

drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrożenie dla robót.

Nieumiejętne prowadzenie robót ziemnych (np.: wykonanie koryta pod nawierzchnię, wykopy pod

uzbrojenie,  wbijanie  szpilek  przy  układaniu  krawężników)  może  spowodować  uszkodzenie

istniejącego uzbrojenia. 

Należy  też  liczyć  się  z  możliwością  odkopania  uzbrojenia  podziemnego  nie

naniesionego  na  mapę  lub  naniesionego  niedokładnie.  Wykonanie  wykopów  i  robót

kanalizacyjnych w nawodnionym wykopie. Poziom wód gruntowych jest uzależniony od opadów

oraz funkcjonowania urządzeń odwadniających.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót.

Szkolenie  bhp  wymagane  dla  robót  drogowych.  W  trakcie  robót  informować

o zaleganiu urządzeń  podziemnych i  innych niewidocznych  elementach. Podczas realizacji  robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom.

Roboty w pasie drogowym winny być  prowadzone zgodnie z decyzją  zarządu drogi.

Konieczne  będzie  zapewnienie  dojazdu  do  terenów  obsługiwanych  przez  drogę  oraz  do  placu

budowy.  Wystąpią  chwilowe  zmykania  przejazdu  przy  konieczności  wykonania  robót

poprzecznych. W trakcie robót należy zapewnić możliwość szybkiego przywrócenia przejazdu.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa. 



W trakcie robót należy zapewnić  nadzór nad oznakowaniem i na bieżąco uzupełniać

jego  braki  i  uszkodzenia  oraz  dostosować  do  aktualnych  wymagań  zabezpieczenia  budowy.

Konieczne  jest  sprawdzenie  zalegania  przewodów  podziemnych  przez  sprawdzenie  ich

zlokalizowania wykopem próbnym. Dotyczy to szczególnie kabli  w sąsiedztwie projektowanych

krawężników. Należy uważać, aby nie uszkodzić kabli szpilkami przy tyczeniu krawężników. 

W przypadku odkrycia nieujawnionych na mapie elementów podziemnych, które będą

kolidowały z przebudową  należy znaleźć  ich właściciela  dla  określenia  ich stanu  technicznego,

sposobu zabezpieczenia, przebudowy lub likwidacji.

Kable elektryczne oświetlenia zabezpieczyć rurami ochronnymi pod krawężnikami i zjazdami.

Niezależnie od tego , że wjazd na teren ulicy w trakcie robót winien być zamknięty ,  roboty będą

prowadzone przy zachowaniu ruchu drogowego kołowego i pieszego w zakresie koniecznym dla

obsługi terenów przyległych do drogi.

W szczególnie  niebezpiecznych  momentach  robót  ruch  pieszy  i  kołowy winien  być

czasowo zatrzymywany przez uprawnionych pracowników. 

Należy zapewnić prawidłowe oznakowanie, oświetlenie, zabezpieczenie pracowników i

sprzętu stosownie do przyjętej organizacji ruchu i wymaganych zabezpieczeń. Zapewnić możliwość

kierowania  ruchem  drogowym  w  każdej  nieprzewidzianej  sytuacji  poprzez  zapewnienie

odpowiedniego sprzętu i uprawnionych pracowników.

Należy  zapewnić  informację  celem  uprzedzenia  o  szczególnych  utrudnieniach  i  ustalaniu

możliwości korzystania z drogi lub prowadzenia czasowych większych ograniczeń. 

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej, codziennie po zakończeniu robót winna być 

przywrócona możliwość przejazdu w sytuacjach wyjątkowych.  Organizację robót wykonać tak aby

ograniczyć do minimum czas ograniczenia możliwości dojazdu do terenów przy drodze.

7. Obszar oddziaływania robót.

Obszar oddziaływania robót na ulicy Budowlanej ogranicza się do terenu budowy i sąsiednich 

posesji. Ze względu na zapewnienie dojazdów i objazdów.

opracował:

mgr inż. Bartosz Sontowski


