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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-00.01.00. CZESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa istniejacego wodociggu zeliwnego Dn 100 na
wodocigg PE del10 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

Kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagdw do przesytu wody.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z przebudowsa istniejagcego wodociggu
zeliwnego Dn 100 na wodociag PE del110 i de 160 w m. Kolobrzeg w ul. Wiosenne;:

. Elektromufa de=110mm PE - 2 szt.

. Elektromufa PE 160mm — 4 szt.

. Hydranty zeliwne nadziemne 80mm — 1 szt.

. Hydranty zeliwne podziemne 80mm — 4 szt.

. Kolanka zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantu — 5 szt.

. Kohierz "$lepy" Dn 150mm — 1 szt.

. Kotnierz zeliwny "$lepy " Dn 100mm — 1 szt.

. Kohierz stalowy dociskowy 63/ 50mm — 2 szt.

. Kotnierz stalowy dociskowy 90/ 80mm — 8 szt.

10. Kohierz stalowy dociskowy 110/100mm — 8 szt.

11. Kotnierz stalowy dociskowy 160/150mm — 6 szt.

12. Kohnierz slepy — 1 szt.

13. Krociec zeliwny jednokotnierzowy Dn100mm - 2 szt.

14. Kroéciec zeliwny jednokolierzowy Dn150mm - 2 szt.

15. Kroéciec przejsciowy zeliwny jednokotnierzowy — 1 szt.

16. Lacznik rurowy Dn100mm — 5 szt.

17. Lacznik rurowy Dn150mm — 3 szt.

18. Lacznik rurowy Dn50mm — 1 szt.

19. Lacznik rurowy Dn80mm — 1 szt.

20. Mufa redukcyjna 160/110mm — 1 szt.

21. Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 100mm — 8 szt.

22. Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 150mm — 6 szt.

23. Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 50mm — 1 szt.

24. Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 80mm — 6 szt.

25. Prostka zeliwna dwukotierzowa FF Dn 80mm - 1 szt.

26. Rury ochronne z PCV dwudzielne typu Arot na dn 110 mm — 18,00 m
27. Rury ochronne z PCV dwudzielne typu Arot na dn 160 mm — 7,50 m
28. Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm — 9,00 m

29. Rury PE dn110 mm — 492,10 m

30. Rury PE dn160 mm — 93,10 m

31. Rury PE dn90 mm — 28,00 m

32. Skrzynka do zasuw Dn 100mm — 8 szt.

33. Skrzynka do zasuw Dn 150mm — 6 szt.

34. Skrzynka do zasuw Dn 50mm — 1 szt.

35. Skrzynka do zasuw Dn 80mm — 6 szt.

36. Skrzynka zeliwna do hydrantow — 5 szt.

37. Tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa z napisem WODOCIAG — 631,50 m
38. Trojnik zeliwny kohierzowy redukcyjny 150/100mm — 1 szt.
39. Trojnik zeliwny kotierzowy redukcyjny 150/80mm — 1 szt.
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40. Trojnik zeliwny kolierzowy rownoprzelotowy 100/100mm — 2 Szt.
41. Trojnik zeliwny kotierzowy rownoprzelotowy 150/150mm — 1 szt.
42. Trojnik redukcyjny PE dn 110/63mm — 1 szt.

43. Trojnik redukcyjny PE dn 110/90mm — 4 szt.

44. Trojnik redukcyjny PE dn 160/90mm — 1 szt.

45. Trojnik rownoprzelotowy PE dn 110/110mm — 2 szt.

46. Tuleja kotnierzowa PE dn 160mm — 6 szt.

47. Tuleja kolierzowa PE 63mm — 2 szt.

48. Tuleja kotnierzowa PE 90mm — 8 szt.

49. Tuleja kolierzowa PE 110mm — 8 szt.

50. Tuleje PVC dla luznych kotnierzy stalowych — 1 szt.

51. Zasuwa zeliwna kolnierzowa Dn 100mm — 8 szt.

52. Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn 50mm — 1 szt.

53. Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn 80mm — 6 szt.

54. Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn 150mm — 6 szt.

55. Zaslepka elektrooporowa dn 110mm — 1 szt.

56. Zawor przelotowy zeliwny z zaworem spustowym 50mm — 1 szt.
57. Zawor zwrotny grzybkowy, komierzowy zeliwny 50mm — 1 szt.

M-00.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072),

»  Wspo6lny Stownik Zamowien,

» Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy istniejagcego wodociagu zeliwnego Dn 100

na wodociag PE del110 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

M-00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty geodezyjne:

» wytyczenie trasy sieci wodociggowej,

» inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty drogowe :

» rozbiorki i odtworzenie drogi asfaltowej,

» rozbiorki i odtworzenie drogi z trylinki,

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze
Wykonawcy lokalizacj¢ 1 wspolrzgdne punktéw gtownych trasy oraz reperdéw, chyba ze umowa
stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robot
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
| zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

O fakcie przystapienia do robdt Wykonawca zawiadomi wszystkich wlascicieli oraz
instytucje branzowe (zarzadcow sieci, drog, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany do:
» przeszkolenia pracownikdéw w zakresie obowigzujacych przepiso6w bhp,
» pouczenia pracownikdw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej
inwestycji,
» zapewnienia pracownikom srodkéw ochrony osobiste;.

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt ten musi zosta¢ uzgodniony przez wlasciwe instytucje (zarzadcy drog, policja). Po
uzyskaniu wszystkich niezb¢dnych uzgodnien oraz po wniesieniu ewentualnych korekt i zmian
Wykonawca bedzie stosowaé w/w Projekt organizacji ruchu.

M-00.01.07. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong
wazna decyzja o pozwoleniu na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wilascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dzialek;

c) Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomosci sposob ochrony — w miar¢ mozliwosci
— istniejacego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robdt budowlanych — sposdb
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejace zoStang
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastgpnie
odebrane przez witascicieli / uzytkownikow tych urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkod
zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia zgodng z dokumentacja;

f) Kkoszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,,c”, ,,d” i ,,e” zostang pokryte przez Wykonawce;
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy
stanu istniejgcego w terenie — wyceni¢ koszt usunigcia szkod zwigzanych z realizacjg
zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robdt niezgodnie z projektem lub niezgodnie
ze sztuka budowlana, koszty ich usunigcia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sie¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegolny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,



b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
B zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
B zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
B mozliwoscig powstania pozaru.

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach. Materialy beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
Z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru; bedzie tam rowniez
przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.11. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za materialy 1 urzadzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywaé roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego robot. Inspektor
Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe, nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
I przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie 1 wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacja WSZ
Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Rozbiorka nawierzchni jezdni
Wykopy mechaniczne i r¢czne
Umocnienie wykopow
Zasypanie wykopow 1 dowdz materiatu na zasypke
Wywoéz nadmiaru gruntu

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
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budowlanych lub ich cze¢sci.
Klasa 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow.
Podtoza
Rurociagi PE
Roboty montazowe
Préby szczelno$ci
Plukanie i dezynfekcja
Klasa 45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
Klasa 45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.
Kategoria 45233220-7 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Roboty zwigzane z rozbiorkg i odtworzeniem nawierzchni drogowych
e nawierzchnie asfaltowe,
e nawierzchnie z trylinki.

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogodlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

M-00.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
M-00.02.01. Wymagania ogdélne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsigwzigcia powinny posiadaé atesty
I certyfikaty jakosci.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materiatly z miejscowych zrédel pozyskiwania powinny posiadaé¢ certyfikaty, jako
dowod, ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio

do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

M-00.02.03. Badania materialow
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly s3a szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

9



Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» Dbyly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowatly swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci,
» Dbyly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nic moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzoru.

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania jakoS$ci
I warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
I nie dopuszczone do robot.

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
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przewidzianym Umowag.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
M-00.06.01. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot 1 jako$¢ materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zaggszczenia materiatdw w wykopie
przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Pobieranie préobek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
M-00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
11



mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

M-00.06.04. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow badan.

M-00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
pobierania probek 1 badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST, na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

M-00.06.06. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnosé¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materialy 1 urzadzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogoblne wymagania dotyczace przedmiaru robot okreSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

M-00.07.02. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
W jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania iloSci robdt i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
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poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Ilosci ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robdt odbywac si¢ bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréw roboét
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czgsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie
dokumentéw  zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia roboét i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg. W toku odbioru ostatecznego robot
Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru
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ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujagce dokumenty:

» dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdtowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektow,
kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy Komisja.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

YVVVYVYYY

M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
M-00.09.01. Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe
(nie przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

M-00.09.02. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania robét i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowq.

M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
W sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej.

M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
I obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
warto$ci umownej.

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawa do wykonywania robét jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Zamawiajgcego
| Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
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stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.
Wszystkie zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
— datg przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opdznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,
— wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

M-00.10.03. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych w M-00.10.01 oraz M-00.10.02,

nastepujace dokumenty:

a/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,

b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

¢/ protokoty odbioru robot,

d/ protokoty z narad 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

e/ korespondencj¢ na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

M-00.11.00. PrRzEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
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Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia.

Warunki wykonania i odbioru rurociggéow z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994

PN-B-10725:1997-Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
PN-87/B—01060-Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-86/B—09700-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggach.
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W-00.00.00 SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — SIEC WODOCIAGOWA

W-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZACE

W-01.01.00. CZESC OGOLNA

W-01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa istniejgcego wodociggu zeliwnego Dn 100 na
wodociag PE de110 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

W-01.01.02. Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych i1 towarzyszacych, zwigzanych z przebudowa
istniejacego wodociagu zeliwnego Dn 100 na wodociag PE del10 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul.
Wiosennej.

W zakres robdt wchodzg:

» roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
» rozbidrki i odtworzenie drog asfaltowych,

» rozbiorki i odtworzenie drog z trylinki,

» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Prace geodezyjne zostang wykonane przy przebudowie istniejacego wodociggu zeliwnego Dn
100 na wodociag PE del110 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

W-01.01.03. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy
realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionym w W-01.01.02.

W-01.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspdlny Stownik Zamoéwien,
Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy istniejacego wodociggu zeliwnego Dn 100 na
wodociag PE del110 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

W-01.02.00. WEASCIWOSCI MATERIALOW
Materialy geodezyjne
Do utrwalenia punktow gltownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane (,,$wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejagcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ., Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m 1 przekroj
prostokatny.
Materiaty do odtworzenia drog.
- KR-1 (asfaltowe)
Kruszywo tfamane (podbudowa).
Beton asfaltowy (nawierzchnia drogi) — warstwa wigzaca i Scieralna.
-KR-2 (asfaltowe)
Kruszywo tamane (podbudowa pomocnicza).
Beton asfaltowy (podbudowa zasadnicza).
Beton asfaltowy (warstwa $cieralna)
- drogi z trylinki
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Kruszywo tamane (podbudowa pomocnicza).

W-01.03.00. WELASCIWOSCI SPRZETU
Prace geodezyjne
Do wytyczenia trasy sieci wodociggowe]j oraz okres§lenia punktow wysokosciowych nalezy
stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Roboty drogowe.
Do prac zwigzanych z rozbidrka elementéw drogowych Wykonawca powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— pit do cigcia asfaltu,
— mlotéw pneumatyczne,
— samochodow samowytadowczych,
— tadowarek,
— koparek.
Do prac zwigzanych z odtworzeniem elementéw drogowych Wykonawca powinien wykazaé
sie¢ mozliwosciag korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— walcow lekkich i $rednich, stalowych i gladkich,
— roéwniarek,
— sprzetu do zaggszczania podbudowy,
— skrapiarek.

VVVVVYY

W-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i materialy geodezyjne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty do robot drogowych nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi;
w przypadku mas bitumicznych — z przykryciem brezentowym.

W-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty geodezyjne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7).

W oparciu o otrzymang dokumentacj¢ projektowa, Qgeodeta powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdélowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji deszczowej. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych,
istniejagcych budowlach wzdhuz trasy wodociagu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnos$cia, aby $redni blad niwelacji po
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wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
Roboty drogowe — drogi asfaltowe
Nawierzchnie bitumiczne na krawedzi wykopu nalezy przecigé pitg do ciecia asfaltu, przy
pomocy milotdow pneumatycznych rozebra¢ nawierzchni¢ i podbudowe, materiat z rozbiorki
wywiez¢ poza teren budowy.
Po ulozeniu rurociggow 1 zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntow w wykopie. Jezeli wynik jest pozytywny, mozna przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni.
Zageszczong podbudowe nalezy spryskac¢ emulsja asfaltowa. Krawegdzie odcietej nawierzchni
przesmarowa¢ asfaltem. Na tak przygotowang podbudowe uktadaé warstwe wigzaca 1 warstwe
cieralng (w przypadku drogi o natezeniu ruchu KR-2 — podbudowe zasadniczg) z betonu
asfaltowego. Kazdg warstwe oprocz Scieralnej skropi¢ emulsjg asfaltowg lub uptynnionym asfaltem.
Roboty drogowe — drogi z trylinki
Naruszong cze$¢ nawierzchni po wykopach otwartych liniowych, nalezy odtworzy¢ i
odbudowac na catej dlugosci i szerokos$ci rozebranej czesci ulicy.
W trakcie obudowy i odtwarzania nawierzchni nalezy nawigzaé¢ si¢ do istniejacych
nienaruszonych nawierzchni ulicy oraz spadkow terenu.
Po utozeniu trylinki — powstate spoiny uzupehic¢ piaskiem drobnoziarnistym.
Do zasypania wykopow w pasie drogowym, uzy¢ materiatu niwysadzinowego typu piasek, zwir,
pospotka. Zasypywane wykopy nalezy zgesci¢ warstwami do wskaznika zaggszczenia — 1,0.
Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni:
- istniejgcy material (nowe elementy) — betonowa kostka brukowa (trylinka) o gr. 6 cm
- po zasypaniu i zageszczeniu wykopow (podbudowa zasadnicza) - wykona¢ warstwe podsypki
cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 10-11 cm,
- podbudowa zasadnicza (zasypka wykopoéw) wykonana z kruszywa naturalnego, zageszczona
mechaniczna warstwami co 10 cm — do wskaznika zaggszczenia — 1,0.
Odtworzenie fragmentow nawierzchni polegac bedzie na:
- zasypaniu wykopow, zageszczeniu podloza 1 wyprofilowaniu,
- utozeniu warstwy posypki cementowo — piaskowej,
- ulozeniu nawierzchni ciggu z trylinki.

W-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty geodezyjne.

Kontrolg¢ jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

Roboty drogowe.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania lepiszcza,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej
| przedstawi¢ wyniki badan do Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie rob6dt obejmuja:

- uziarnienie mieszanki mineralnej,

- sktad mieszanki mineralno — asfaltowe;.

W-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot geodezyjnych jest km (kilometr) trasy sieci wodociagowej W
terenie. Jednostka obmiarowa robot drogowych jest m? (metr kwadratowy) powierzchni drogi,
podlegajacej rozbiorce i odbudowie.

W-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
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I dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.
Odbidr robot drogowych polega na sprawdzeniu jakos$ci odtworzonych nawierzchni.

W-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania robo6t geodezyjnych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i1 oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Cena wykonania 1 m? odtworzenia nawierzchni obejmuje:
- rozbiorke nawierzchni,
- wywo0z gruzu,
- odtworzenie podbudowy,
- odtworzenie warstw nawierzchni.

W-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
W-02.01.00. CZESC OGOLNA

W-02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa istniejagcego wodociggu zeliwnego Dn 100 na
wodocigg PE de110 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

W-02.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych, zwigzanych z przebudowa istniejacego wodociggu zeliwnego
Dn 100 na wodociag PE de110 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

W-02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w W-02.01.02.

W-02.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspdlny Stownik Zamowien,
Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy istniejacego wodociggu zeliwnego Dn 100 na
wodociag PE del110 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

W-02.01.05. Roboty tymczasowe
Zabezpieczenie $cian wykopow.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ w zalezno$ci od glebokosci, kategorii
gruntu i wilgotnosci podtoza. W przedmiotowej inwestycji wystepuja wykopy o glebokosci
do 2,00 m, w gruncie kategorii Il. W zwigzku z tym stosujemy umocnienie wykopdw petne.

Umocnienie wykopdéw wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami.

W-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
W-02.02.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w M-
00.02.00.

W-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow mogg by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sa to grunty zaggszczalne. W oparciu
0 badania geologiczne stwierdza si¢ — na glebokosci wykopoéw — wystepowanie glownie torfow, jak
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tez piaski.

Piasek mozna wykorzysta¢ do wykonania podsypki i zasypki.

W przypadku wystepowania torfow, nalez przewidzie¢ caltkowita wymiang gruntu.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub
inne miejsce wskazane przez Inwestora.

W-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
W-02.03.01. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

W-02.03.02. Wymagania szczeg6lowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparki, fadowarki,
ubijakow, zageszczarki ptytowe;,
zurawia samochodowego,
zgrzewarki do rur polietylenowych,
maszyna do wiercen poziomych,
pomp spalinowych do odwadniania wykopow.

YVVVYVYYVYYVY

W-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-02.04.01. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-02.04.02. Wymagania szczegolowe

Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzgtu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
Srodki transportu:
» samochody samowytadowcze (grunt),
» samochody skrzyniowe (rury).

W-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
W-02.05.01. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST M-00.05.00.

W-02.05.01. Wymagania szczegolowe

1. Wykopy

Przed przystgpieniem do realizowania wykopéw wykonaé przekopy probne celem
ustalenia istnienia i lokalizacji uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach
zalgczonych do projektu podano orientacyjnie. Na odcinkach kolizyjnych z elementami
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wylacznie jako reczne w poblizu miejsca
wystapienia uzbrojenia podziemnego.

Przyjeto 75 % wykopoéw wykonanych mechanicznie 1 25 % wykonanych recznie.

2. Zasypanie wykopow

Utozone rurociagi nalezy obsypaé gruntem piaszczystym, bez zawartosci kamieni i innych
czesci stalych o wielkosci wigkszej od 1,5mm. Material zagesci¢ po obu stronach rury 1
nadsypa¢ warstwe grubosci 30cm, po zageszczeniu. Pozostala czes¢ wykopu wypehié
warstwami co 30 cm zageszczajac kazdg warstwe do uzyskania wspotczynnika zageszczenia
réwnego 1,0. Wiasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywoz nadmiaru gruntu
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Nadmiar gruntu z wykopu oraz grunty nieprzydatne nalezy wywiez¢ na wysypisko
komunalne lub na inne miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone,
aby ci$nienie sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego
rurociggu. W podtozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno
spowodowac¢ zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu muszg wystawaé co
najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wod poza wykop.

Odwodnienie wykopdéw wykonywac przed ulozeniem rurociagéw w wykopie.

Odwodnienie wykonywac¢ przy pomocy pomp spalinowych.

W-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wymagania dotyczace kontroli wykonania rob6t ziemnych podano w OST M-00.06.00.
W-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka
obmiarowg jest m? (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

W-02.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST M-00.08.00.

W-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
W-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.

W-02.11.00 PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
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W-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

W-03.01.00. CZESC OGOLNA
W-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa istniejgcego wodociggu zeliwnego Dn 100 na
wodociag PE de110 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

W-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt montazowych, zwigzanych z przebudowa istniejacego wodociagu
zeliwnego Dn 100 na wodocigg PE del110 i de 160 w m. Kolobrzeg w ul. Wiosenne;.

. Elektromufa de=110mm PE - 2 szt.

. Elektromufa PE 160mm — 4 szt.

. Hydranty zeliwne nadziemne 80mm — 1 szt.

. Hydranty zeliwne podziemne 80mm — 4 szt.

. Kolanka zeliwne stopowe kotnierzowe do hydrantu — 5 szt.

. Kohierz "$lepy" Dn 150mm — 1 szt.

. Kotnierz zeliwny "$lepy " Dn 100mm — 1 szt.

. Kotnierz stalowy dociskowy 63/ 50mm — 2 szt.

. Kohierz stalowy dociskowy 90/ 80mm — 8 szt.

10. Kotnierz stalowy dociskowy 110/100mm — 8 szt.

11. Kohierz stalowy dociskowy 160/150mm — 6 szt.

12. Kotnierz $lepy — 1 szt.

13. Kroéciec zeliwny jednokotierzowy Dn100mm - 2 szt.

14. Kroéciec zeliwny jednokolierzowy Dn150mm - 2 szt.

15. Kroéciec przejsciowy zeliwny jednokotnierzowy — 1 szt.

16. Lacznik rurowy Dn100mm — 5 szt.

17. Lacznik rurowy Dn150mm — 3 szt.

18. Lacznik rurowy Dn50mm — 1 szt.

19. Lacznik rurowy Dn80mm — 1 szt.

20. Mufa redukcyjna 160/110mm — 1 szt.

21. Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 100mm — 8 szt.

22. Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 150mm — 6 szt.

23. Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 50mm — 1 szt.

24. Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn 80mm — 6 szt.

25. Prostka zeliwna dwukotnierzowa FF Dn 80mm - 1 szt.

26. Rury ochronne z PCV dwudzielne typu Arot na dn 110 mm — 18,00 m
27. Rury ochronne z PCV dwudzielne typu Arot na dn 160 mm — 7,50 m
28. Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm — 9,00 m

29. Rury PE dn110 mm - 492,10 m

30. Rury PE dn160 mm — 93,10 m

31. Rury PE dn90 mm - 28,00 m

32. Skrzynka do zasuw Dn 100mm — 8 szt.

33. Skrzynka do zasuw Dn 150mm — 6 szt.

34. Skrzynka do zasuw Dn 50mm — 1 szt.

35. Skrzynka do zasuw Dn 80mm — 6 szt.

36. Skrzynka zeliwna do hydrantow — 5 szt.

37. Tasma ostrzegawcza z wktadka metalowg z napisem WODOCIAG - 631,50 m
38. Trojnik zeliwny kotierzowy redukcyjny 150/100mm — 1 szt.
39. Trojnik zeliwny kohierzowy redukcyjny 150/80mm — 1 szt.

OO NO OIS~ WN B
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40. Trojnik zeliwny kolierzowy rownoprzelotowy 100/100mm — 2 Szt.
41. Trojnik zeliwny kotierzowy rownoprzelotowy 150/150mm — 1 szt.
42. Trojnik redukcyjny PE dn 110/63mm — 1 szt.

43. Trojnik redukcyjny PE dn 110/90mm — 4 szt.

44. Trojnik redukcyjny PE dn 160/90mm — 1 szt.

45. Trojnik rownoprzelotowy PE dn 110/110mm — 2 szt.

46. Tuleja kotnierzowa PE dn 160mm — 6 szt.

47. Tuleja kolierzowa PE 63mm — 2 szt.

48. Tuleja kotnierzowa PE 90mm — 8 szt.

49. Tuleja kolierzowa PE 110mm — 8 szt.

50. Tuleje PVC dla luznych kotnierzy stalowych — 1 szt.

51. Zasuwa zeliwna kolnierzowa Dn 100mm — 8 szt.

52. Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn 50mm — 1 szt.

53. Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn 80mm — 6 szt.

54. Zasuwa zeliwna kotnierzowa Dn 150mm — 6 szt.

55. Zaslepka elektrooporowa dn 110mm — 1 szt.

56. Zawor przelotowy zeliwny z zaworem spustowym 50mm — 1 szt.
57. Zawor zwrotny grzybkowy, komierzowy zeliwny 50mm — 1 szt.

Wylaczenie z eksploatacji istniejacych wodociagéw.

Istniejacy wodociag Dn 100 w wezlach W1 1 W35 - przeciaé i zaslepi¢, zdemontowac istniejace
skrzynki zasuw i nawiertow oraz zdja¢ tabliczki lokalizacyjne.

Trasa sieci wodociagowej.
Tras¢ wodociggu przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 1, zataczony w
projekcie budowlano — wykonawczym.
Projektowany wodociag PE dn 110 i dn 160 zostanie w catosci utozony w istniejacej jezdni o
nawierzchni wykonanej z trylinki.
W weztach W2, W7, W18, W26, W27, W29, W34 zaprojektowano przelaczenia istniejacych
wodociggow do wodociggu nowoprojektowanego.
Zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe podziemne Dn 80 oraz Dn 80 nadziemne. .
Przejecie naporu hydraulicznego zakopanego wodociagu, w miejscach zmiany kierunku trasy,
zaprojektowano za pomocg blokéw oporowych.
W weztach polaczeniowych oraz w punktach wykonania hydrantéw p.poz. zastosowaé polaczenia
kolnierzowe.

Transport, sktadowanie przecinanie, montaz itp. wykonywac¢ w oparciu 0 wytyczne producenta
rur.

W-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w W-03.01.02.

W-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zamowien,
Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy istniejacego wodociggu zeliwnego Dn 100 na
wodociag PE de110 i de 160 w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenne;.

W-03.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW
W-03.02.01. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
M-00.02.00.
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W-03.02.02. Rury i armatura

Zastosowane materialy muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowe;.
Wodociag zaprojektowano o srednicy de 110 i de 160 z rur i ksztattek polietylenowych PE 100 o
wskazniku ptynigcia MFI 005, szeregu SDR 11, PN16. Stosowac rury i ksztaltki posiadajace ten
sam wspotczynnik ptynigcia MFI.

Stosowane rury i ksztaltki PE musza posiada¢ pozytywna Ocene Higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Potaczenia armatury kotnierzowej wykona¢ z zastosowaniem $rub ze stali nierdzewne;.
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury wykonane powlokami z zywic epoksydowych. Armature
oznakowac w sposob trwaty, zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia przewodoéw wodociggowych”.

Jako armature odcinajaca na wlaczeniach wodociagu zaprojektowano zasuwy zel. kolnierzowe z
trzpieniem i skrzynka.

Zastosowa¢ armature z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym powtokami z
zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem i o-ringowym uszczelnieniem klina, z mozliwoscig
wymiany uszczelnienia pod ci$nieniem. Wrzeciona zasuw wykona¢ w obudowie teleskopowej z
tworzywa sztucznego ze skrzynka uliczng zeliwng. Skrzynki zasuwowe umiesci¢ na
prefabrykowanych elementach betonowych.

Do polaczenia rurociggdw 1 armatury kotnierzowej zastosowac $ruby, nakretki 1 podktadki ze stali
nierdzewne;j.

Stosowane rury 1 ksztaltki Zeliwne jak roéwniez armatura musza posiada¢ pozytywng Oceng
Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody
pitnej (Ustawa z dnia 27.03.2003 r. znowelizowanego Prawa budowlanego, Roz.1., atr.5+11,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE).

Hydranty montowac¢ na kolanie kotnierzowym 90°, dn= 80 mm, ze stopa. Hydranty taczy¢

z siecig za pomocg trojnikéw zeliwnych, kotnierzowych, redukcyjnych, PN10. Za trojnikiem
zamontowa¢ zasuwe kolnierzowa z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
powltokami z zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem i uszczelka wargowa, typu krotkiego
dn= 80 mm. Pomig¢dzy zasuwg a kolanem stopowym zamontowa¢ kréciec zeliwny, dwu
kotierzowy dn= 80 mm, o dtugosci 1,0 m.

Szczegotowe usytuowanie hydrantow p.poz. przedstawiono na rys. nr 1.

UWAGA: zastosowac minimalng odleglos¢ zasuwy odcinajgcej od hydrantu 1,0 m,

pod armaturg tj. pod zasuwami, kolanami ze stopa dla hydrantow zastosowac bloki podporowe.
Armature na sieci wodociggowe]j oznakowacé w sposob trwaly, zgodnie z norma

PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociagowych”
tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysoko$¢ 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna plastikowg w kolorze
niebieskim o szerokosci 200 mm z napisem ,,WODOCIAG” 1 zatopionym wktadem metalowym.
Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do ksztaltek zasuw 1 hydrantow.

W-03.02.03. Skladowanie materialéw

Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w paletach,
na podktadach drewnianych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.

Armatura

Armatur¢ nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przez czynnikami
atmosferycznymi i dostepem wod gruntowych.

Kruszywo
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Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i1 frakcjami
kruszyw.

W-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
W-03.03.01. Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00

W-03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— koparek przedsiebiernych,
— zageszczarki,
zgrzewarek elektrooporowych wraz z agregatem pradotworczym,
— beczkowozow.

W-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-03.04.01. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-03.04.02. Transport rur PE

Rury PE moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w sztangach — w pozycji
poziomej wzdluz srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit bezwitadnosci, wystepujacych
W czasie ruchu pojazdow.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe.

W-03.04.03. Transport armatury

Zasuwy, hydranty i inne elementy armatury mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu w sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem, uszkodzeniem oraz wplywem
czynnikéw atmosferycznych.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody dostawcze.

W-03.04.04. Transport kruszyw i gruntu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody samowyladowcze.

W-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
W-03.05.01. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST M-00.05.00.
W-03.05.02. Rury

Rury PE za pomoca muf elektrooporowych. Rury uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu i
budowy przewodoéw, opracowang przez producenta rur. Rury uklada¢ na wyrdéwnanej i
zageszczone] podsypce piaskowej gr. 10 cm, zgodnie z rzgdnymi, zatozonymi w projekcie. Po
utozeniu rurocigg nalezy obsypa¢ materialem identycznym jak podsypka, zaggszczajac po obu
stronach rury i nadsypaé¢ warstwe grubosci co najmniej 30 ¢cm (po zaggszczeniu) ponad gorng
krawedz rury.
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W-03.05.03. Armatura

Zastosowa¢ armature z Zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym powltokami z
zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem i o-ringowym uszczelnieniem klina, z mozliwoscig
wymiany uszczelnienia pod ci$nieniem. Wrzeciona zasuw wykona¢ w obudowie teleskopowej z
tworzywa sztucznego ze skrzynka uliczng zeliwng. Skrzynki zasuwowe umiesci¢ na
prefabrykowanych elementach betonowych.

Do potaczenia rurociggdw i armatury kotnierzowej zastosowac sruby, nakretki 1 podktadki ze stali
nierdzewne;j.

Stosowane rury i ksztaltki, jak rowniez armatura muszg posiada¢ pozytywna Ocen¢ Higieniczng
Panstwowego Zakladu Higieny oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody pitnej
(Ustawa z dnia 27.03.2003 r. znowelizowanego Prawa budowlanego, Roz.1., atr.5+11,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE).

Hydranty montowac¢ na kolanie kotnierzowym 90°, dn= 80 mm, ze stopa. Hydranty taczy¢

z siecig za pomocg trojnikéw zeliwnych, kotnierzowych, redukcyjnych, PN10. Za trojnikiem
zamontowa¢ zasuwe kolnierzowg z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym
powlokami z zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem i uszczelka wargowa, typu krétkiego
dn= 80 mm. Pomi¢dzy zasuwg a kolanem stopowym zamontowac¢ krociec zeliwny, dwu
kolierzowy dn= 80 mm, o dlugosci 1,0 m.

Szczegolowe usytuowanie hydrantéw p.poz. przedstawiono na rys. nr 1.

UWAGA: zastosowac minimalng odleglos¢ zasuwy odcinajgcej od hydrantu 1,0 m,

pod armaturg tj. pod zasuwami, kolanami ze stopa dla hydrantéw zastosowac bloki podporowe.
Armaturg¢ na sieci wodociggowej oznakowaé w sposob trwaty, zgodnie z norma

PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodoéw wodociggowych”
tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysoko$¢ 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna plastikowa w kolorze
niebieskim o szerokosci 200 mm z napisem ,,WODOCIAG” i zatopionym wktadem metalowym.
Koncowki tasmy wyprowadzi¢ do ksztattek zasuw 1 hydrantow.

W-03.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
Wymagania dotyczgce robdt montazowych podano w OST M-00.06.00.

W-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka
obmiarowg jest m (metr) wykonanego rurociagu.

W-03.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

W-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
W-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
W-03.11.00. PRZEPISY

PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia.
Warunki wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994
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