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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-00.01.00. CZESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa istniejacych przytaczy wodociggowych w m.
Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

Kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociagdw do przesytu wody.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z przebudowg istniejgcych przylaczy
wodociggowych w m. Kolobrzeg w ul. Wiosenna.

. Elektromufa - przejs$cie PE/stal z gwintem d=32-11/4" — 16 szt.

. Elektromufa - przejscie PE/stal z gwintem d=40-11/2" 1 szt.

. Elektromufa - przejscie PE/stal z gwintem d=63-2" szt 3,000 413,25 1.239,75
. Kolano elektrooporowe d=32mm/ 90st. — 4 szt.

. Kotierze §lepe — 1 szt.

. Kréécee przejsciowe zeliwne jednokolnierzowe — 1 szt.

. Ksztattka przejsciowa PE/stal 32/25mm — 16 szt.

. Ksztaltka przejsciowa PE/stal 63/50mm — 3 szt.

. Ksztattki z polietylenu 32mm — 33 szt.

10. Ksztattki z polietylenu 63mm — 5 szt.

11. Lacznik rurowy zabezpieczony przed rozerwaniem d=32mm — 3 szt.
12. Luk d =32mm/ 60st. — 3 szt.

13. Luk d =63mm/ 60st. — 2 szt.

14. Nasadka odcinajaca d=1/14" — 3 szt.

15. Obudowa teleskopowa do zasuwy — 22 szt.

16. Opaska do nawiercania d=110/32mm — 11 szt.

17. Opaska do nawiercania d=110/40mm — 1 szt.

18. Opaska do nawiercania d=110/63mm — 2 szt.

19. Opaska do nawiercania d=160/32mm — 5 szt.

20. Opaska do nawiercania d=160/50mm - 1 szt.

21. Redukcja elektrooporowa 40/32mm — 1 szt.

22. Rury ochronne z PCV dwudzielne typu Arot d=110mm — 36,50 m
23. Rury ochronne z PCV dwudzielne typu Arot d=160mm — 16,50 m
24. Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm — 3,00 m

25. Rury z polietylenu PE d=32 mm — 251,00 m

26. Rury z polietylenu PE d=40 mm — 17,00 m

27. Rury z polietylenu PE d=63 mm — 48,00 m

28. Skrzynka do zasuwy dn=32mm — 18 szt.

29. Skrzynka do zasuwy dn=40mm — 1 szt.

30. Skrzynka do zasuwy dn=50mm — 3 szt.

31. Tasma ostrzegawcza z wktadka metalowa z napisem WODOCIAG — 272,00 m
32. Trojnik elektrooporowy 32/32mm — 1 szt.

33. Trojnik elektrooporowy redukcyjny 40/32/40mm — 1 szt.

34. Tuleja ochronna dla rury PE d=32mm — 16 szt.

35. Tuleja ochronna dla rury PE d=63mm — 3 szt.

36. Tuleje z PVC dla luznych kotnierzy stalowych — 1 szt.

37. Uszczelki gumowe ptaskie do polaczen kotierzowych — 1 szt.
38. Zasuwa do przytacza domowego d=32mm — 18 szt.

39. Zasuwa do przytacza domowego d=40m — 1 szt.
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40. Zasuwa do przytagczy domowych d=50mm — 3 szt.
41. Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm — 1 szt.
42. Zawory zwrotne grzybkowe, kotnierzowe, zeliwne 50mm — 1 szt.

M-00.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zaméwien,
Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy istniejgcych przyltaczy wodociggowych w m.
Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

» M-00.01.05. Wyszczegodlnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty geodezyjne:

> wytyczenie trasy sieci wodociggowej,

» inwentaryzacja powykonawcza.
Roboty drogowe :

» rozbiorki i odtworzenie drogi asfaltowej,

» rozbiorki i odtworzenie drogi z trylinki,

» rozbidrki i odtworzenie nawierzchni nieutwardzonych

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze
Wykonawcy lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow, chyba ze umowa
stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji
| zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

O fakcie przystapienia do robdt Wykonawca zawiadomi wszystkich wilascicieli oraz
instytucje branzowe (zarzadcow sieci, drog, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca jest zobowigzany do:
» przeszkolenia pracownikow w zakresie obowigzujacych przepiséw bhp,
» pouczenia pracownikdw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej
inwestyciji,



» zapewnienia pracownikom $rodkéw ochrony osobiste;.

M-00.01.06.04. Organizacja ruchu

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas
budowy. Projekt ten musi zosta¢ uzgodniony przez wiasciwe instytucje (zarzadcy drog, policja). Po
uzyskaniu wszystkich niezb¢dnych uzgodnien oraz po wniesieniu ewentualnych korekt i zmian
Wykonawca bedzie stosowaé w/w Projekt organizacji ruchu.

M-00.01.07. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong
wazna decyzja o zgltoszeniu robot budowlanych.

b) Wykonawca uzgodni z wlascicielami nieruchomos$ci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dzialek;

c) Wykonawca uzgodni z wiascicielami nieruchomosci sposob ochrony — w miare mozliwosci
— istniejacego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robot budowlanych — sposob
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzadzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejgce zostang
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nastgpnie
odebrane przez wiascicieli / uzytkownikoéw tych urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystapienia szkod
zwigzanych z realizacja przedsiewziecia zgodng z dokumentacja;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,,c”, ,,d” i ,,e” zostang pokryte przez Wykonawcg;
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy
stanu istniejacego w terenie — wyceni¢ koszt usunigcia szkdéd zwigzanych z realizacja
zadania inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robdt niezgodnie z projektem lub niezgodnie
ze sztuka budowlang, koszty ich usuniecia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasno$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania;

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

B zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
B zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
B mozliwoscig powstania pozaru.

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach. Materialy beda skltadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze



Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
Z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru; bedzie tam réwniez
przechowywany Dziennik Budowy.

M-00.01.11. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za materialy i urzadzenia uzywane
do robot, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego oraz bedzie utrzymywaé roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej elementy
byly w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego robot. Inspektor
Nadzoru moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
| miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
| przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, beda stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacja WSZ
Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
Rozbiodrka nawierzchni jezdni, chodnikow i terenow zielonych
Wykopy mechaniczne i1 r¢czne
Umocnienie wykopow
Zasypanie wykopow 1 dowdz materiatu na zasypke
Wywo6z nadmiaru gruntu

Grupa 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci.
Klasa 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow.
Podtoza
Rurociagi PE
Roboty montazowe
Proby szczelnosci
Ptukanie 1 dezynfekcja
Klasa 45232150-8 — Roboty w zakresie rurociggdéw do przesytu wody
Klasa 45232451-8 — Roboty odwadniajace i nawierzchniowe.
Kategoria 45233220-7 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
Roboty zwigzane z rozbiorka i odtworzeniem nawierzchni drogowych
e nawierzchnie asfaltowe,



e nawierzchnie z trylinki,
e nawierzchnie nieutwardzone

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

M-00.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
M-00.02.01. Wymagania ogélne.

Wszystkie materiaty zastosowane przy wykonaniu przedsiewzigcia powinny posiadaé atesty
I certyfikaty jakosci.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialy z miejscowych zrédet pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowdd, ze sa zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopoéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad, odpowiednio

do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

M-00.02.03. Badania materialow
Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych materiatow.

M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostanga przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot,
niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywoltujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot:
» Dbyly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» byly zabezpieczone przed wplywem promieniowania stonecznego (wazne w_przypadku
tworzyw sztucznych),
» zachowatly swoja jakos¢ i wlasciwosci,




» byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach wyznaczonych przez
Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
I Inspektora Nadzoru.

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowg.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci
I warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
I nie dopuszczone do robot.

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i1 innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Umowq i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robodt, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robét, bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH
M-00.06.01. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robdt bedzie osiggnigcie zalozonej jako$ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt 1 jako§¢ materialdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zadaé¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zaggszczenia materiatbw w wykopie
przeprowadza¢ nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

M-00.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

M-00.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.
M-00.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania.
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Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST, na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

M-00.06.06. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiatly posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robd6t bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe be¢da posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robét

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

M-00.07.02. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej.

Ilosci ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Przejecie robot odbywacé si¢ bedzie zgodnie z procedura opisang w Umowie. Zasady odbioru
robot okresla PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
» odbiorowi czgsciowemu,
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» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czegs$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia roboét i przyjecia wymaganych przepisami dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecznego robot
Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

» dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza zrealizowanych obiektow,
kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

VVVYYY
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W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robodt
uzupehiajgcych wyznaczy Komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny robot”.

M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
M-00.09.01. Ustalenia ogodlne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe
(nie przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu
ofertowego.

M-00.09.02. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania robat i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania robot i wszystkich wymaganych gwarancji
ponosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjq przetargowg.

M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umowne;j.

M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robot ponosi Wykonawca w ramach
warto$ci umowne;j.

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA
M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany, z waznym pozwoleniem na budowe
i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
| Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy begda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy placu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
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— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoOznienia,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i1 koncowych
odbiorow robot,
— Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
— dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot;
— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

M-00.10.03. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w M-00.10.01 oraz M-00.10.02,

nastepujace dokumenty:

a/ protokotly przekazania Wykonawcy placu budowy,

b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

¢/ protokoty odbioru robot,

d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,

e/ korespondencje na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

M-00.11.00. PrRzEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obsluga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia.

Warunki wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994

PN-B-10725:1997-Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania.

PN-B-10736:1999-Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
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PN-87/B—01060-Sie¢ wodociggowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-86/B—09700-Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggach.
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W-00.00.00 SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — PRZYY.ACZA WODOCIAGOWE

W-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZACE
W-01.01.00. CZESC OGOLNA

W-01.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa istniejacych przylaczy wodociggowych w m.
Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

W-01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych 1 towarzyszacych, zwigzanych z przebudowa
istniejacych przytaczy wodociggowych w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

W zakres robot wchodza:
roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
rozbiorki 1 odtworzenie drég asfaltowych,
rozbiorki i odtworzenie drog z trylinki,
rozbiorki 1 odtworzenie nawierzchni nieutwardzonych,
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
przekucie $cian przy wejsciu do budynku

YVVVVYVYYVYYVYYVY

Prace geodezyjne zostang wykonane przy przebudowie istniejacych przylaczy
wodociggowych w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenna.
W-01.01.03. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy
realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionym w W-01.01.02.

W-01.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspolny Stownik Zamoéwien,
Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy istniejacych przytaczy wodociggowych w m.
Kotobrzeg w ul. Wiosenna.
W-01.02.00. Wiasciwo$ci materiatow
Materiaty geodezyjne
Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane (,,$wiadki”) $rednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekrdj
prostokatny.
Materiaty do odtworzenia drog.
- KR-1 (asfaltowe)
Kruszywo tamane (podbudowa).
Beton asfaltowy (nawierzchnia drogi) — warstwa wigzaca i §cieralna.
-KR-2 (asfaltowe)
Kruszywo tamane (podbudowa pomocnicza).
Beton asfaltowy (podbudowa zasadnicza).
Beton asfaltowy (warstwa $Scieralna)
- drogi z trylinki
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Kruszywo tamane (podbudowa pomocnicza).

W-01.03.00. WELASCIWOSCI SPRZETU
Prace geodezyjne
Do wytyczenia trasy przytaczy wodociggowych oraz okreslenia punktow wysokos$ciowych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
Roboty drogowe.
Do prac zwigzanych z rozbidrka elementéw drogowych Wykonawca powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— pit do cigcia asfaltu,
— mlotéw pneumatyczne,
— samochodow samowytadowczych,
— tadowarek,
— koparek.
Do prac zwigzanych z odtworzeniem elementéw drogowych Wykonawca powinien wykazaé
sie¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
— walcow lekkich i $rednich, stalowych i gladkich,
— roéwniarek,
— sprzetu do zaggszczania podbudowy,
— skrapiarek.

VVVVVYY

W-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU

Sprzet i materialy geodezyjne mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty do robot drogowych nalezy przewozi¢ samochodami samowyladowczymi;
w przypadku mas bitumicznych — z przykryciem brezentowym.

W-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH

Roboty geodezyjne

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7).

W oparciu o otrzymang dokumentacj¢ projektowa, Qgeodeta powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdélowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.
Geodeta powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
Z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Geodeta stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie
roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji deszczowej. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty stale na stabilnych,
istniejagcych budowlach wzdhuz trasy wodociagu. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zalozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnos$cia, aby $redni blad niwelacji po
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wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.
Roboty drogowe — drogi asfaltowe
Nawierzchnie bitumiczne na krawedzi wykopu nalezy przecigé pitg do ciecia asfaltu, przy
pomocy milotdow pneumatycznych rozebra¢ nawierzchni¢ i podbudowe, materiat z rozbiorki
wywiez¢ poza teren budowy.
Po ulozeniu rurociggow 1 zasypaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
gruntow w wykopie. Jezeli wynik jest pozytywny, mozna przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni.
Zageszczong podbudowe nalezy spryskac¢ emulsja asfaltowa. Krawegdzie odcietej nawierzchni
przesmarowac¢ asfaltem. Na tak przygotowang podbudowe¢ uktada¢ warstwe wigzaca 1 warstwe
cieralng (w przypadku drogi o natezeniu ruchu KR-2 — podbudowe zasadniczg) z betonu
asfaltowego. Kazdg warstwe oprocz Scieralnej skropi¢ emulsjg asfaltowg lub uptynnionym asfaltem.
Roboty drogowe — drogi z trylinki
Naruszong cze$¢ nawierzchni po wykopach otwartych liniowych, nalezy odtworzy¢ i
odbudowac na catej dlugosci i szerokos$ci rozebranej czesci ulicy.
W trakcie obudowy i odtwarzania nawierzchni nalezy nawigzaé¢ si¢ do istniejacych
nienaruszonych nawierzchni ulicy oraz spadkow terenu.
Po utozeniu trylinki — powstate spoiny uzupehic¢ piaskiem drobnoziarnistym.
Do zasypania wykopow w pasie drogowym, uzy¢ materiatu niwysadzinowego typu piasek, zwir,
pospotka. Zasypywane wykopy nalezy zgesci¢ warstwami do wskaznika zaggszczenia — 1,0.
Konstrukcja odtwarzanej nawierzchni:
- istniejgcy material (nowe elementy) — betonowa kostka brukowa (trylinka) o gr. 6 cm
- po zasypaniu i zageszczeniu wykopow (podbudowa zasadnicza) - wykonaé warstwe podsypki
cementowo — piaskowej (1:4) grubosci 10-11 cm,
- podbudowa zasadnicza (zasypka wykopoéw) wykonana z kruszywa naturalnego, zageszczona
mechaniczna warstwami co 10 cm — do wskaznika zaggszczenia — 1,0.
Odtworzenie fragmentow nawierzchni polegac bedzie na:
- zasypaniu wykopow, zageszczeniu podloza 1 wyprofilowaniu,
- utozeniu warstwy posypki cementowo — piaskowej,
- ulozeniu nawierzchni ciggu z trylinki.

W-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty geodezyjne.

Kontrolg¢ jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

Roboty drogowe.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania lepiszcza,
wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno — asfaltowej
| przedstawi¢ wyniki badan do Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania w czasie rob6dt obejmuja:

- uziarnienie mieszanki mineralnej,

- sktad mieszanki mineralno — asfaltowe;.

W-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot geodezyjnych jest km (kilometr) trasy sieci wodociagowej W
terenie. Jednostka obmiarowa robot drogowych jest m? (metr kwadratowy) powierzchni drogi,
podlegajacej rozbiodrce i odbudowie.

W-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
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I dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.
Odbidr robot drogowych polega na sprawdzeniu jakosci odtworzonych nawierzchni.

W-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania robo6t geodezyjnych obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokos$ciowych,
— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i1 oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Cena wykonania 1 m? odtworzenia nawierzchni obejmuje:
- rozbiorke nawierzchni,
- WYywoz gruzu,
- odtworzenie podbudowy,
- odtworzenie warstw nawierzchni.

W-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
W-02.01.00. CZESC OGOLNA

W-02.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamoOwienia jest przebudowa istniejacych przytaczy wodociggowych w m.
Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

W-02.01.02. Przedmiot i zakres robét ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt ziemnych, zwigzanych z przebudowa istniejacych przylaczy
wodociggowych w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

W-02.01.03. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w W-02.01.02.

W-02.01.04. Podstawa opracowania
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspdlny Stownik Zamowien,
Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy istniejacych przytaczy wodociggowych w m.
Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

W-02.01.05. Roboty tymczasowe
Zabezpieczenie $cian wykopow.

Wykopy o $cianach pionowych nalezy umocni¢ w zalezno$ci od glebokosci, kategorii
gruntu i wilgotnosci podtoza. W przedmiotowej inwestycji wystepuja wykopy o glebokosci
do 2,00 m, w gruncie kategorii Il. W zwigzku z tym stosujemy umocnienie wykopdw petne.

Umocnienie wykopow wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

W-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
W-02.02.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w M-
00.02.00.

W-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntéw
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow mogg by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow, jezeli sa to grunty zaggszczalne. W oparciu
0 badania geologiczne stwierdza si¢ — na glgbokosci wykopow — wystepowanie gtownie torfow, jak
20




tez piaski.

Piasek mozna wykorzysta¢ do wykonania podsypki i zasypki.

W przypadku wystepowania torfow, nalez przewidzie¢ caltkowita wymiang gruntu.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub
inne miejsce wskazane przez Inwestora.

W-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
W-02.03.01. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

W-02.03.02. Wymagania szczego6towe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparki, fadowarki,
ubijakow, zageszczarki ptytowe;,
zurawia samochodowego,
zgrzewarki do rur polietylenowych,
maszyna do wiercen poziomych,
pomp spalinowych do odwadniania wykopow.
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W-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-02.04.01. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-02.04.02. Wymagania szczegolowe

Wydajnos¢ srodkoéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu.
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.
Srodki transportu:
» samochody samowytadowcze (grunt),
» samochody skrzyniowe (rury).

W-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
W-02.05.01. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w OST M-00.05.00.

W-02.05.01. Wymagania szczegolowe

1. Wykopy

Przed przystgpieniem do realizowania wykopéw wykonaé przekopy probne celem
ustalenia istnienia i lokalizacji uzbrojenia podziemnego — posadowienie uzbrojenia na profilach
zalgczonych do projektu podano orientacyjnie. Na odcinkach kolizyjnych z elementami
uzbrojenia podziemnego wykopy realizowa¢ wylacznie jako reczne w poblizu miejsca
wystapienia uzbrojenia podziemnego.

Przyjeto 70 % wykopoéw wykonanych mechanicznie 1 30 % wykonanych recznie.

2. Zasypanie wykopow

Utozone rurociagi nalezy obsypa¢ gruntem piaszczystym, bez zawartosci kamieni i innych
czesci stalych o wielkosci wigkszej od 1,5mm. Material zagesci¢ po obu stronach rury 1
nadsypa¢ warstwe grubosci 30cm, po zageszczeniu. Pozostala czes¢ wykopu wypehié
warstwami co 30 cm zageszczajac kazda warstwe do uzyskania wspolczynnika zageszczenia
réwnego 1,0. Wiasciwe wykonanie zaggszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub
laboratorium drogowe.

3. Wywoz nadmiaru gruntu
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Nadmiar gruntu z wykopu oraz grunty nieprzydatne nalezy wywiez¢ na wysypisko
komunalne lub na inne miejsce wskazane przez Inwestora.

4. Odwodnienie wykopu

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane
w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone,
aby ci$nienie sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego
rurociggu. W podtozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno
spowodowac¢ zmiany struktury gruntow.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5m ponizej
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy
catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dzialanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture
gruntu na dnie wykopu i w jego sasiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace $ciany wykopu muszg wystawaé co
najmniej 0,15m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wéd poza wykop.

Odwodnienie wykopdéw wykonywac przed ulozeniem rurociagéw w wykopie.

Odwodnienie wykonywac¢ przy pomocy pomp spalinowych.

W-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH
Wymagania dotyczace kontroli wykonania robot ziemnych podano w OST M-00.06.00.
W-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka
obmiarowg jest m? (metr sze$cienny) wykonanych robdt ziemnych.

W-02.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST M-00.08.00.

W-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
W-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.

W-02.11.00 PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki wykonania.
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W-03.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

W-03.01.00. CZESC OGOLNA
W-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamodwienia jest przebudowa istniejacych przylaczy wodociggowych w m.
Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

W-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot montazowych, zwigzanych z przebudowa istniejacych przytaczy
wodociggowych w m. Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

OB WN B
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. Elektromufa - przejscie PE/stal z gwintem d=32-11/4" — 16 szt.

. Elektromufa - przej$cie PE/stal z gwintem d=40-11/2" 1 szt.

. Elektromufa - przejscie PE/stal z gwintem d=63-2" szt 3,000 413,25 1.239,75
. Kolano elektrooporowe d=32mm/ 90st. — 4 szt.

. Kohierze slepe — 1 szt.

. Kréécee przejsciowe zeliwne jednokotnierzowe — 1 szt.

. Ksztaltka przejSciowa PE/stal 32/25mm — 16 szt.

. Ksztaltka przejsciowa PE/stal 63/50mm — 3 szt.

. Ksztaltki z polietylenu 32mm — 33 szt.

. Ksztaltki z polietylenu 63mm — 5 szt.

. Lacznik rurowy zabezpieczony przed rozerwaniem d=32mm — 3 szt.
. Luk d =32mm/ 60st. — 3 szt.

. Luk d =63mm/ 60st. — 2 szt.

. Nasadka odcinajaca d=1/14" — 3 szt.

. Obudowa teleskopowa do zasuwy — 22 szt.

. Opaska do nawiercania d=110/32mm — 11 szt.

. Opaska do nawiercania d=110/40mm — 1 szt.

. Opaska do nawiercania d=110/63mm — 2 szt.

. Opaska do nawiercania d=160/32mm — 5 szt.

. Opaska do nawiercania d=160/50mm - 1 szt.

. Redukcja elektrooporowa 40/32mm — 1 szt.

. Rury ochronne z PCV dwudzielne typu Arot d=110mm — 36,50 m
. Rury ochronne z PCV dwudzielne typu Arot d=160mm — 16,50 m
. Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm — 3,00 m

. Rury z polietylenu PE d=32 mm — 251,00 m

. Rury z polietylenu PE d=40 mm — 17,00 m

. Rury z polietylenu PE d=63 mm — 48,00 m

. Skrzynka do zasuwy dn=32mm — 18 szt.

. Skrzynka do zasuwy dn=40mm — 1 szt.

. Skrzynka do zasuwy dn=50mm — 3 szt.

. Tadma ostrzegawcza z wkladka metalowa z napisem WODOCIAG — 272,00 m
. Trojnik elektrooporowy 32/32mm — 1 szt.

. Trojnik elektrooporowy redukcyjny 40/32/40mm — 1 szt.

. Tuleja ochronna dla rury PE d=32mm — 16 szt.

. Tuleja ochronna dla rury PE d=63mm — 3 szt.

. Tuleje z PVC dla luznych kolnierzy stalowych — 1 szt.

. Uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kolierzowych — 1 szt.

. Zasuwa do przytacza domowego d=32mm — 18 szt.

. Zasuwa do przytacza domowego d=40m — 1 szt.
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40. Zasuwa do przytaczy domowych d=50mm — 3 szt.
41. Zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z zaworem spustowym 50mm — 1 szt.
42. Zawory zwrotne grzybkowe, kotnierzowe, zeliwne 50mm — 1 szt.

Wrylaczenie z eksploatacji istniejacych przylaczy.

Istniejace przylacza - przeciaé i zaslepi¢, zdemontowac istniejace skrzynki zasuw i nawiertow oraz
zdja¢ tabliczki lokalizacyjne.

Trasa przylaczy wodociagowych.

Trase przytaczy wodociggowych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 1,
zalgczony w projekcie budowlano — wykonawczym.

Projektowane przytacza wodociggowe PE zostang utozone w istniejacej jezdni o nawierzchni
wykonane;j z trylinki, chodniku z ptytek betonowych oraz zieleni.

Transport, sktadowanie przecinanie, montaz itp. wykonywaé w oparciu o wytyczne producenta rur.

W-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w W-03.01.02.

W-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),
» Wspdlny Stownik Zamoéwien,
Projekt budowlano — wykonawczy przebudowy istniejacych przytaczy wodociggowych w m.
Kotobrzeg w ul. Wiosenna.

W-03.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW
W-03.02.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
M-00.02.00.

W-03.02.02. Rury i armatura

Zastosowane materialy musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentacji projektowe;.
Przytacza wodociggowe zaprojektowano o $rednicy de 32, de 40 i de 63 z rur 1 ksztaltek
polietylenowych PE 100 o wskazniku ptynigcia MFI 005, szeregu SDR 11, PN16. Stosowac rury 1
ksztattki posiadajace ten sam wspotczynnik ptynigcia MFI.

Stosowane rury 1 ksztattki PE muszg posiada¢ pozytywna Oceng Higieniczng Panstwowego
Zaktadu Higieny.

Polaczenia armatury kotnierzowej wykonac z zastosowaniem Srub ze stali nierdzewne;.
Zabezpieczenie antykorozyjne armatury wykonane powtokami z zywic epoksydowych. Armature
oznakowaé¢ w sposob trwaty, zgodnie z PN-86/B-09700 “Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia przewodoéw wodociggowych”.

Jako armature odcinajaca na wiaczeniach do wodociagu zaprojektowano opaski Haku oraz zasuwy
2800 — Hawle, z przedluzaczem trzpienia - teleskopowym, osadzonym w skrzynce ulicznej.
Zastosowa¢ armature z Zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym powtokami z
zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem i o-ringowym uszczelnieniem klina, z mozliwoscig
wymiany uszczelnienia pod ci$nieniem. Wrzeciona zasuw wykona¢ w obudowie teleskopowej z
tworzywa sztucznego ze skrzynka uliczng zeliwng. Skrzynki zasuwowe umiesci¢ na
prefabrykowanych elementach betonowych.

Do potaczenia rurociggdw 1 armatury kotnierzowej zastosowac sruby, nakretki 1 podktadki ze stali
nierdzewnej.

Stosowane rury 1 ksztaltki Zeliwne jak rowniez armatura musza posiada¢ pozytywng Oceng
Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody
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pitnej (Ustawa z dnia 27.03.2003 r. znowelizowanego Prawa budowlanego, Roz.1., atr.5+11,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. w sprawie systemOw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE).

Armature¢ na przytaczach wodociggowych oznakowa¢ w sposob trwaty, zgodnie z normag
PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodoéw wodociggowych”
tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysoko$¢ 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna plastikowa w kolorze
niebieskim o szerokosci 200 mm z napisem ,,WODOCIAG” 1 zatopionym wktadem metalowym.
Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ do ksztattek zasuw i hydrantow.

W-03.02.03. Skladowanie materialow

Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej w paletach,
na podktadach drewnianych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ ptaska, zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedhug
poszczegblnych grup, wielko$ci i gatunkdw w sposdb zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

Armatura

Armatur¢ nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych przez czynnikami
atmosferycznymi i dostepem wod gruntowych.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

Kruszyw.

W-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
W-03.03.01. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00

W-03.03.02. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek przedsigbiernych,
— zageszczarki,
— zgrzewarek elektrooporowych wraz z agregatem pragdotworczym,
— beczkowozow.

W-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
W-03.04.01. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
W-03.04.02. Transport rur PE

Rury PE moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w sztangach — w pozycji
poziomej wzdhuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci, wystepujacych
W czasie ruchu pojazdow.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody skrzyniowe.

W-03.04.03. Transport armatury
Zasuwy, hydranty i inne elementy armatury moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami
transportu w sposOb zabezpieczony przed przemieszczaniem, uszkodzeniem oraz wpltywem

25



czynnikow atmosferycznych.
Zalecane srodki transportu:
- samochody dostawcze.

W-03.04.04. Transport kruszyw i gruntu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Zalecane $rodki transportu:

- samochody samowyladowcze.

W-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
W-03.05.01. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST M-00.05.00.
W-03.05.02. Rury

Rury PE za pomocg muf elektrooporowych. Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjag montazu i
budowy przewodoéw, opracowang przez producenta rur. Rury uktada¢ na wyréwnanej i
zageszezone] podsypce piaskowej gr. 10 cm, zgodnie z rzgdnymi, zatozonymi w projekcie. Po
utozeniu rurocigg nalezy obsypa¢ materiatem identycznym jak podsypka, zageszczajac po obu
stronach rury i nadsypaé¢ warstwe grubosci co najmniej 30 cm (po zaggszczeniu) ponad gorng
krawedz rury.

W-03.05.03. Armatura

Zastosowa¢ armature z zeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym powtokami z
zywic epoksydowych, z wygumowanym klinem i o-ringowym uszczelnieniem klina, z mozliwoscia
wymiany uszczelnienia pod ci$nieniem. Wrzeciona zasuw wykona¢ w obudowie teleskopowej z
tworzywa sztucznego ze skrzynka uliczng zeliwng. Skrzynki zasuwowe umiesci¢ na
prefabrykowanych elementach betonowych.

Do potaczenia rurociggdéw i armatury kotnierzowej zastosowaé sruby, nakretki i podktadki ze stali
nierdzewne;j.

Stosowane rury 1 ksztaltki zeliwne jak rowniez armatura musza posiada¢ pozytywng Oceng
Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny oraz certyfikat dopuszczajacy do stosowania do wody
pitnej (Ustawa z dnia 27.03.2003 r. znowelizowanego Prawa budowlanego, Roz.l., atr.5+11,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.12.2002 r. w sprawie systemOéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE).

Armaturg na przylaczach wodociggowych oznakowaé w sposob trwaty, zgodnie z norma
PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodoéw wodociggowych”
tabliczkami.

Po zasypaniu, na wysokos$¢ 0,3 m nad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjna plastikowg w kolorze
niebieskim o szerokosci 200 mm z napisem ,,WODOCIAG” i zatopionym wkiadem metalowym.
Koncéwki tasmy wyprowadzi¢ do ksztaltek zasuw 1 hydrantow.

W-03.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT MONTAZOWYCH
Wymagania dotyczace robdt montazowych podano w OST M-00.06.00.

W-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostka
obmiarowg jest m (metr) wykonanego rurociagu.

W-03.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

W-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
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Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
W-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
W-03.11.00. PRZEPISY

PN-99/B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewng¢trzna. Oznaczenia.
Warunki wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994
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