
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Zatwierdzam:

Kosztorys ślepy

Obiekt PRZEBUDOWA OSŁON TRZECH KLATEK SCHODOWYCH-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Budowa KOŁOBRZEG UL. GIELDOWA 5-7

Inwestor Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%
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Przedmiar Strona 2/7

PRZEBUDOWA OSŁON TRZECH KLATEK SCHODOWYCH-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA SZCZYTOWA,BOCZNA I KLATKA 
SCHODOWA.
1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.

1 Kalkulacja
indywidualna

Budowa i demontaż ogrodzenia z blachyocynkowanej na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.

4*5*3 m2 60,000

razem m2 60,000

2 Kalkulacja
indywidualna

Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)*3 m2 390,870

razem m2 390,870

3 KNR 2-02
2602/01

Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina  z plyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia.

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)*3 m2 390,870

razem m2 390,870

4 KNNR 2
0604/02

Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową.

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)*3/1000*18 t 7,036

razem t 7,036

5 KNR 4-01
0106/04

Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.

390,87*0,01 m3 3,909

razem m3 3,909

6 KNR 2-02
1604/06

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m montaż rusztowania R=50%

5*35,40*3 m2 531,000

razem m2 531,000

7 Kalkulacja
indywidualna

Czas pracy rusztowania.

kpl. 1,000

8 NNRNKB 8
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki.

m2 531,000

1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.
9 KNR 4-01

0108/09
Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km.

390,87*0,01 m3 3,909

razem m3 3,909

10 KNR 4-01
0108/10

Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km.            
(krotność=14)

390,87*0,01 m3 3,909

razem m3 3,909

11 Kalkulacja
indywidualna

Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)*0,01*3 m3 3,909

razem m3 3,909
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PRZEBUDOWA OSŁON TRZECH KLATEK SCHODOWYCH-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA SZCZYTOWA,BOCZNA I 
KLATKA SCHODOWA.

0,00

1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych. 0,00
1 Kalkulacja indywidualna  Budowa i demontaż ogrodzenia z blachyocynkowanej na 

słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.

4*5*3 = 60,000m2

60,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna r-g 1 0,00 0,00

2 Kalkulacja indywidualna  Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)*3 = 390,870m2

390,870  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna r-g 0,1 0,00 0,00

3 KNR 2-02 2602/01  Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina  z plyt Acekol,bez 
mat.-współ. do R-0,26-Analogia.

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)*3 = 390,870m2

390,870  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 0,00 0,00

4 KNNR 2 0604/02  Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową.

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)*3/1000*18 = 7,036t

7,036  t 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,065 0,00 0,00

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0,00

5 KNR 4-01 0106/04  Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.

390,87*0,01 = 3,909m3

3,909  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00

6 KNR 2-02 1604/06  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m montaż 
rusztowania R=50%

5*35,40*3 = 531,000m2

531,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0152*0,50 0,00 0,00

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,016 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0003 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00001 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,0002 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00001 0,00 0,00

Haki do muru kg 0,012 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 0,288 0,00 0,00

7 Kalkulacja indywidualna  Czas pracy rusztowania.

1,000  kpl. 0,00 0,00

Sprzęt
Czas pracy rusztowania kpl. 1 0,00 0,00

8 NNRNKB 8 1625/01  Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż 
siatki.

531,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0319 0,00 0,00

Materiały
Siatka rusztowaniowa m2 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00
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PRZEBUDOWA OSŁON TRZECH KLATEK SCHODOWYCH-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

0,00

1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu. 0,00
9 KNR 4-01 0108/09  Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi 

do 1km.

390,87*0,01 = 3,909m3

3,909  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,00 0,00

10 KNR 4-01 0108/10  Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1km.            (krotność=14)

390,87*0,01 = 3,909m3

3,909  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02*14 0,00 0,00

11 Kalkulacja indywidualna  Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)*0,01*3 = 3,909m3

3,909  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Opłata za składowanie i utylizacje acekolu m3 1 0,00 0,00

Razem 0,00
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PRZEBUDOWA OSŁON TRZECH KLATEK SCHODOWYCH-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Robocizna razem r-g 411,738

2 Robocizna r-g 99,087

Razem 510,825 0,00
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PRZEBUDOWA OSŁON TRZECH KLATEK SCHODOWYCH-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,005 0,00 0,00

2 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,106 0,00 0,00

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,005 0,00 0,00

4 Drut stalowy miękki 3mm kg 4,779 0,00 0,00

5 Folia polietylenowa 0,2mm m2 7,740 0,00 0,00

6 Haki do muru kg 6,372 0,00 0,00

7 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,212 0,00 0,00

8 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,159 0,00 0,00

9 Płyty pomostowe robocze m2 8,496 0,00 0,00

10 Siatka rusztowaniowa m2 531,000 0,00 0,00

Razem 0,00
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PRZEBUDOWA OSŁON TRZECH KLATEK SCHODOWYCH-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Czas pracy rusztowania kpl. 1,000 0,00 0,00

2 Opłata za składowanie i utylizacje acekolu m3 3,909 0,00 0,00

3 Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 152,928 0,00 0,00

4 Samochód skrzyniowy   5t m-g 3,909 0,00 0,00

5 Wyciąg m-g 0,028 0,00 0,00

Razem 161,774 0,00


