Obiekt

Budowa
Inwestor

Wartas¢ kosztorysowa

0,00

Stownie: PLN

Zatwierdzam:

Kosztorysslepy

PRZEBUDOWA KLATKI WASKA 20 WRAZ ZESCIANA FRONTOWA |
SZCZYTOWA-DEMONTAZ ACEKOLU.

KOLOBRZEG UL.Wjska 2-20
Kotobrzeska Spétdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kobaly, ul. Koszatiska 24

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pdrednie 0%

Zysk

0%




Rodos 6.8.28.3 [ 7560]

Przedmiar Strona 2/7
PRZEBUDOWA KLATKI WASKA 20 WRAZ ZESCIANA FRONTOWA | SZCZYTOWA-DEMONTAZ ACEKOLU.
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1.ROZEBRANIE | UTYLIZACJAACEKOLU SCIANA SZCZYTOWA,BOCZNA | KLATKA
SCHODOWA.
1.1 usuwanie azbestu.Demontazabezpieczenie ptyt acekolowych.
1 Kalkulacja |Budowa i demontaogrodzenia z blachyocynkowanej na stupkach-ogmiézeod ptyty acekolowe.
indywidualna
4*5 m2 20,000
razem| m2 20,000
2 Kalkulacja |Nawilzanie ptyt acekolowych przed demorter
indywidualna
klatka schodowa ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11) m2 130,290
‘Sciana frontowa + szczytowa (7,30+11,18)*35,40 m2 654,192
minus okna -1,45*1,46*12 m2 -25,404
-0,8*1,46*12 m2 -14,016
-2,1*1,46*12 m2 -36,792
razem| m2 708,27(
3 KNR 2-02 |Demonta docieplenigcian budynkéw,oktadzina z plyt Acekol,bez mat.-displo R-0,26-Analogia.
2602/01
klatka schodowa ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11) m2 130,290
‘$ciana frontowa + szczytowa (7,30+11,18)*35,4 m2 654,192
-1,45%1,46*12 m2 -25,404
-0,8%1,46*12 m2 -14,016
-2,1*1,46*12 m2 -36,792
razem| m2 708,270
4 KNNR 2  |Ofoliowanie piyt acekolowych faipoliuretanow.
0604/02
klatka schodowa ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11000*18 t 2,345
‘$ciana frontowa + szczytowa (7,30+11,18)*35,40'08 t 11,775
-1,45*1,46*12/1000*18 t -0,457
-0,8*1,46*12/1000*18 t -0,252
-2,1*1,46*12/1000*18 t -0,662
razem t 12,749
5 KNR 4-01 |Zlozenie ofoliowanych plyt acekolowych w wyznaczonynejsiu.
0106/04
708,27*0,01 m3 7,083
razem| m3 7,083
6 KNR 2-02 |Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokai do 35m-Monta rusztowania R=50%
1604/06
(4,8+7,30+11,18+1,05)*35,40 m2 861,282
razem| m2 861,282
7 Kalkulacja |Czas pracy rusztowania.
indywidualna
kpl. 1,000
8 NNRNKB 8 |Ostony z siatki na rusztowaniach zesvanych-demontai monta: siatki.
1625/01
(4,8+7,30+11,18+1,05)*35,40 m2 861,282
razem| m2 861,282
1.2 usuwanie azbestu.Wywoz i utylizacja ptyt z Aceltu.
9 KNR 4-01 |Transport zabezpieczonych piyt Acekol-samochod&nziysiowymi do 1km.
0108/09
708,27*0,01 m3 7,083
razem| m3 7,083
10 KNR 4-01 |[Transport zabezpieczonych piyt acekolowych-samoatmbdkrzyniowymi na kaly nas¢gpny 1km.
0108/10 |(krotncs¢=14)
708,27*0,01 m3 7,083
razem| m3 7,083
11 Kalkulacja |Optata i skladowanie i utylizacja acekolu.
indywidualna
708,27*0,01 m3 7,083
razem| m3 7,083
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Kosztorys Strona 3/7
PRZEBUDOWA KLATKI WASKA 20 WRAZ ZESCIANA FRONTOWA | SZCZYTOWA-DEMONTAZ ACEKOLU.

Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
1.ROZEBRANIE | UTYLIZACJAACEKOLU SCIANA SZCZYTOWA,BOCZNA | 0,00
KLATKA SCHODOWA.

1.1 usuwanie azbestu.Demontazabezpieczenie ptyt acekolowych. 0,00

1 |Kalkulacja indywidualna Budowa i demontagrodzenia z blachyocynkowanej na
stupkach-ogrodzenie pod piyty acekolowe.

20,000 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 1 0,00 0,00
2 |Kalkulacja indywidualna Nawihnie ptyt acekolowych przed demoreen
708,270 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna r-g 0,1 0,00 0,00

3 |KNR 2-02 2602/01 Demontalociepleniacian budynkéw,oktadzina z plyt Acekol,bez
mat.-wsp6t. do R-0,26-Analogia.

708,270 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 0,00 0,00
4 |KNNR 2 0604/02 Ofoliowanie ptyt acekolowych fpfpoliuretanow.
12,749 t 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,065 0,00 0,00
Materiaty
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 2 0,00
0,00
Sprzet
Wyciag m-g 0,004 0,00 0,00

5 |KNR 4-01 0106/04 Ztzenie ofoliowanych plyt acekolowych w wyznaczonynejsiu.

7,083 m3 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00

6 |KNR 2-02 1604/06 Rusztowania zestrzne rurowe o wysokei do 35m-Monta

rusztowania R=50%
861,282 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g | 1,0152*0,5 0,00 0,00
Materiaty
Ptyty pomostowe robocze m2 0,016 0,00 0,00
Ptyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,0004 0,00 0,00
Ptyty pomostowe komunikacyjne krétkie m2 0,0003 0,00 0,00
Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,00001 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane Kkl.Il 25mm m3 0,0002 0,00 0,00
Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,00001 0,00 0,00
Haki do muru kg 0,012 0,00 0,00
Drut stalowy mékki 3mm kg 0,009 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00
0,00
Sprzet
Rusztowanie rurowe zewtizne m-g 0,288 0,00 0,00

7 |Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania.

1,000 kpl. 0,00 0,00
Sprzet
Czas pracy rusztowania kpl. 1 0,00 0,00

8 |NNRNKB 8 1625/01 Ostony z siatki na rusztowaniaelretrznych-demontai monta
siatki.

861,282 m2 0,00 0,00
Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0319 0,00 0,00
Materiaty
Siatka rusztowaniowa m2 1 0,00 0,00
Materiaty pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

1.2 usuwanie azbestu.Wywo6z i utylizacja ptyt z Aceltu. 0,00

9 |KNR 4-01 0108/09 Transport zabezpieczonych phelét-samochodami skrzyniowymi
do 1km.

7,083 m3 0,00 0,00
Robocizna




Rodos 6.8.28.3 [ 7560]

Kosztorys Strona 4/7
PRZEBUDOWA KLATKI WASKA 20 WRAZ ZESCIANA FRONTOWA | SZCZYTOWA-DEMONTAZ ACEKOLU.
Nr |Podstawa, opis rob6t, naktady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartas¢
Robocizna razem r-g 1,39 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,72 0,00 0,00
10 |[KNR 4-01 0108/10 Transport zabezpieczonych ptgkatowych-samochodami
skrzyniowymi na kady nas¢pny 1km. (krotnié=14)
7,083 m3 0,00 0,00
Sprzet
Samochaod skrzyniowy 5t m-g 0,02*14 0,00 0,00
11 |Kalkulacja indywidualna Optata i sktadowanie iliggcja acekolu.
7,083 m3 0,00 0,00
Sprzet
Oplata za skladowanie i utylizacje acekolu m3 1 0,00 0,00
Razen 0,00
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Zestawienie robocizny Strona 5/7
PRZEBUDOWA KLATKI WASKA 20 WRAZ ZESCIANA FRONTOWA | SZCZYTOWA-DEMONTAZ ACEKOLU.
Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Robocizna razem r-g 691,643
2 |Robocizna r-g 90,827
Razen 782,47( 0,00
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Zestawienie materiatow Strona 6/7
PRZEBUDOWA KLATKI WASKA 20 WRAZ ZESCIANA FRONTOWA | SZCZYTOWA-DEMONTAZ ACEKOLU.

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,009 0,00 0,00
2  |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,172 0,00 0,00
3 |Deski iglaste obrzynane kl.IIl 25mm m3 0,009 0,00 0,00
4 |Drut stalowy mgkki 3mm kg 7,752 0,00 0,00
5 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 14,024 0,00 0,00
6 |Haki do muru kg 10,335 0,00 0,00
7  |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,345 0,00 0,00
8  |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,258 0,00 0,00
9 |Plyty pomostowe robocze m2 13,781 0,00 0,00
10 |Siatka rusztowaniowa m2 861,282 0,00 0,00

Razen 0,00
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Zestawienie sprztu Strona 7/7
PRZEBUDOWA KLATKI WASKA 20 WRAZ ZESCIANA FRONTOWA | SZCZYTOWA-DEMONTAZ ACEKOLU.

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Czas pracy rusztowania kpl. 1,000Q 0,00 0,00
2 |Oplata za skladowanie i utylizacje acekolu m3 7,083 0,00 0,00
3 |Rusztowanie rurowe zewtizne m-g 248,049 0,00 0,00
4 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 7,083 0,00 0,00
5 |Wyciag m-g 0,051 0,00 0,00

Razen 263,266 0,00




