
 Wartość kosztorysowa  0,00

 Słownie:   PLN

 Zatwierdzam:

 Kosztorys ślepy

 Obiekt  PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I 
 SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

 Budowa  KOŁOBRZEG UL.Wąska 2-20

 Inwestor  Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

 Stawka robocizny  0,00 PLN/r-g
 Koszty zakupu  0%
 Koszty pośrednie  0%
 Zysk  0%
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 Przedmiar  Strona 2/7

 PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA SZCZYTOWA,BOCZNA I KLATKA 
SCHODOWA.
1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.

1 Kalkulacja
indywidualna

Budowa i demontaż ogrodzenia z blachyocynkowanej na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.

4*5 m2 20,000

razem m2 20,000

2 Kalkulacja
indywidualna

Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11) m2 130,290

'ściana frontowa + szczytowa    (7,30+11,18)*35,40 m2 654,192

minus okna    -1,45*1,46*12 m2 -25,404

-0,8*1,46*12 m2 -14,016

-2,1*1,46*12 m2 -36,792

razem m2 708,270

3 KNR 2-02
2602/01

Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina  z plyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia.

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11) m2 130,290

'ściana frontowa + szczytowa    (7,30+11,18)*35,4 m2 654,192

-1,45*1,46*12 m2 -25,404

-0,8*1,46*12 m2 -14,016

-2,1*1,46*12 m2 -36,792

razem m2 708,270

4 KNNR 2
0604/02

Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową.

klatka schodowa    ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)/1000*18 t 2,345

'ściana frontowa + szczytowa    (7,30+11,18)*35,4/1000*18 t 11,775

-1,45*1,46*12/1000*18 t -0,457

-0,8*1,46*12/1000*18 t -0,252

-2,1*1,46*12/1000*18 t -0,662

razem t 12,749

5 KNR 4-01
0106/04

Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.

708,27*0,01 m3 7,083

razem m3 7,083

6 KNR 2-02
1604/06

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m-Montaż rusztowania R=50%

(4,8+7,30+11,18+1,05)*35,40 m2 861,282

razem m2 861,282

7 Kalkulacja
indywidualna

Czas pracy rusztowania.

kpl. 1,000

8 NNRNKB 8
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki.

(4,8+7,30+11,18+1,05)*35,40 m2 861,282

razem m2 861,282

1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.
9 KNR 4-01

0108/09
Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km.

708,27*0,01 m3 7,083

razem m3 7,083

10 KNR 4-01
0108/10

Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km.            
(krotność=14)

708,27*0,01 m3 7,083

razem m3 7,083

11 Kalkulacja
indywidualna

Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.

708,27*0,01 m3 7,083

razem m3 7,083
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PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA SZCZYTOWA,BOCZNA I 
KLATKA SCHODOWA.

0,00

1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych. 0,00
1 Kalkulacja indywidualna  Budowa i demontaż ogrodzenia z blachyocynkowanej na 

słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.

20,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna r-g 1 0,00 0,00

2 Kalkulacja indywidualna  Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem

708,270  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna r-g 0,1 0,00 0,00

3 KNR 2-02 2602/01  Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina  z plyt Acekol,bez 
mat.-współ. do R-0,26-Analogia.

708,270  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 0,00 0,00

4 KNNR 2 0604/02  Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową.

12,749  t 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,065 0,00 0,00

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0,00

5 KNR 4-01 0106/04  Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.

7,083  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00

6 KNR 2-02 1604/06  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m-Montaż 
rusztowania R=50%

861,282  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0152*0,5 0,00 0,00

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,016 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0003 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00001 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,0002 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00001 0,00 0,00

Haki do muru kg 0,012 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 0,288 0,00 0,00

7 Kalkulacja indywidualna  Czas pracy rusztowania.

1,000  kpl. 0,00 0,00

Sprzęt
Czas pracy rusztowania kpl. 1 0,00 0,00

8 NNRNKB 8 1625/01  Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż 
siatki.

861,282  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0319 0,00 0,00

Materiały
Siatka rusztowaniowa m2 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu. 0,00
9 KNR 4-01 0108/09  Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi 

do 1km.

7,083  m3 0,00 0,00

Robocizna
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PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna razem r-g 1,39 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,00 0,00

10 KNR 4-01 0108/10  Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1km.            (krotność=14)

7,083  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02*14 0,00 0,00

11 Kalkulacja indywidualna  Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.

7,083  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Oplata za skladowanie i utylizacje acekolu m3 1 0,00 0,00

Razem 0,00
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Zestawienie robocizny Strona 5/7

PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Robocizna razem r-g 691,643

2 Robocizna r-g 90,827

Razem 782,470 0,00
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PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,009 0,00 0,00

2 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,172 0,00 0,00

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,009 0,00 0,00

4 Drut stalowy miękki 3mm kg 7,752 0,00 0,00

5 Folia polietylenowa 0,2mm m2 14,024 0,00 0,00

6 Haki do muru kg 10,335 0,00 0,00

7 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,345 0,00 0,00

8 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,258 0,00 0,00

9 Płyty pomostowe robocze m2 13,781 0,00 0,00

10 Siatka rusztowaniowa m2 861,282 0,00 0,00

Razem 0,00
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PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Czas pracy rusztowania kpl. 1,000 0,00 0,00

2 Oplata za skladowanie i utylizacje acekolu m3 7,083 0,00 0,00

3 Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 248,049 0,00 0,00

4 Samochód skrzyniowy   5t m-g 7,083 0,00 0,00

5 Wyciąg m-g 0,051 0,00 0,00

Razem 263,266 0,00


