
Wartość kosztorysowa 0,00

Słownie:   PLN

Kosztorys ślepy

Obiekt ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Budowa KOŁOBRZEG UL. KUPIECKA 6-16

Inwestor Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pośrednie 0%
Zysk 0%
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ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA  ŚCIANA BALKONOWA-KUPIECKA 6-16
1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.

1 Kalkulacja
indywidualna

Budowa i demontaż ogrodzenia z blachy ocynkowanej na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.

4*5*6 m2 120,000

razem m2 120,000

2 Kalkulacja
indywidualna

Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem

5,76*6*34 m2 1.175,040

(116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75 m2 215,775

(5,6+1,18+3,4)*34 m2 346,120

razem m2 1.736,935

3 KNR 2-02
2602/01

Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina  z plyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia.

5,76*6*34 m2 1.175,040

(116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75 m2 215,775

(5,6+1,18+3,4)*34 m2 346,120

razem m2 1.736,935

4 KNNR 2
0604/02

Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową.

5,76*6*34/1000*18 t 21,151

(116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75/1000*18 t 3,884

(5,6+1,18+3,4)*34/1000*18 t 6,230

razem t 31,265

5 KNR 4-01
0106/04

Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.

5,76*6*34*0,01 m3 11,750

(116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75*0,01 m3 2,158

(5,6+1,18+3,4)*34*0,01 m3 3,461

razem m3 17,369

6 KNR 2-02
1604/06

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m wraz z wykonaniem zabezpieczenia na loggiach 
balkononowych(daszek ostatni) do wykonywania robót-Montaż rusztowania R=50%

5,76*6*35,35 m2 1.221,696

(5,6+1,18+3,4)*34 m2 346,120

razem m2 1.567,816

7 Kalkulacja
indywidualna

Czas pracy rusztowania.

kpl. 1,000

8 NNRNKB 8
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki.

5,76*6*35,35 m2 1.221,696

(5,6+1,18+3,4)*34 m2 346,120

razem m2 1.567,816

1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.
9 KNR 4-01

0108/09
Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km.

5,76*6*34*0,01 m3 11,750

(116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75*0,01 m3 2,158

(5,6+1,18+3,4)*34*0,01 m3 3,461

razem m3 17,369

10 KNR 4-01
0108/10

Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km.            
(krotność=14)

5,76*6*34*0,01 m3 11,750

(116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75*0,01 m3 2,158

(5,6+1,18+3,4)*34*0,01 m3 3,461

razem m3 17,369

11 Kalkulacja
indywidualna

Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.

5,76*6*34*0,01 m3 11,750

(116,8+1,15+4,2+1,15)*1,75*0,01 m3 2,158

(5,6+1,18+3,4)*34*0,01 m3 3,461

razem m3 17,369
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ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA  ŚCIANA 
BALKONOWA-KUPIECKA 6-16

0,00

1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych. 0,00
1 Kalkulacja indywidualna  Budowa i demontaż ogrodzenia z blachy ocynkowanej na 

słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.

120,000  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna r-g 1 0,00 0,00

2 Kalkulacja indywidualna  Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem

1.736,935  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna r-g 0,1 0,00 0,00

3 KNR 2-02 2602/01  Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina  z plyt Acekol,bez 
mat.-współ. do R-0,26-Analogia.

1.736,935  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,26 0,00 0,00

4 KNNR 2 0604/02  Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową.

31,265  t 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,065 0,00 0,00

Materiały
Folia polietylenowa 0,2mm m2 1,1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 2 0,00

0,00

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,004 0,00 0,00

5 KNR 4-01 0106/04  Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.

17,369  m3 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 4,54 0,00 0,00

6 KNR 2-02 1604/06  Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m wraz z 
wykonaniem zabezpieczenia na loggiach balkononowych(daszek ostatni) do 
wykonywania robót-Montaż rusztowania R=50%

1.567,816  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,0152*0,50 0,00 0,00

Materiały
Płyty pomostowe robocze m2 0,016 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00 0,00

Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0003 0,00 0,00

Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,00001 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,0002 0,00 0,00

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,00001 0,00 0,00

Haki do muru kg 0,012 0,00 0,00

Drut stalowy miękki 3mm kg 0,009 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

Sprzęt
Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 0,288 0,00 0,00

7 Kalkulacja indywidualna  Czas pracy rusztowania.

1,000  kpl. 0,00 0,00

Sprzęt
Czas pracy rusztowania kpl. 1 0,00 0,00

8 NNRNKB 8 1625/01  Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż 
siatki.

1.567,816  m2 0,00 0,00

Robocizna
Robocizna razem r-g 0,0319 0,00 0,00

Materiały
Siatka rusztowaniowa m2 1 0,00 0,00

Materiały pomocnicze % 1,5 0,00

0,00

1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu. 0,00
9 KNR 4-01 0108/09  Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi 

do 1km.

17,369  m3 0,00 0,00



Rodos 6.8.28.3 [7560]

Kosztorys Strona 4/7

ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Koszt jedn. Wartość

Robocizna
Robocizna razem r-g 1,39 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,72 0,00 0,00

10 KNR 4-01 0108/10  Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami 
skrzyniowymi na każdy następny 1km.            (krotność=14)

17,369  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Samochód skrzyniowy   5t m-g 0,02*14 0,00 0,00

11 Kalkulacja indywidualna  Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.

17,369  m3 0,00 0,00

Sprzęt
Oplata za utylizacje i składowanie acekolu m3 1 0,00 0,00

Razem 0,00
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ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Robocizna razem r-g 1.402,470

2 Robocizna r-g 293,694

Razem 1.696,164 0,00
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ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm m3 0,016 0,00 0,00

2 Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm m3 0,314 0,00 0,00

3 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,016 0,00 0,00

4 Drut stalowy miękki 3mm kg 14,110 0,00 0,00

5 Folia polietylenowa 0,2mm m2 34,392 0,00 0,00

6 Haki do muru kg 18,814 0,00 0,00

7 Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,627 0,00 0,00

8 Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,470 0,00 0,00

9 Płyty pomostowe robocze m2 25,085 0,00 0,00

10 Siatka rusztowaniowa m2 1.567,816 0,00 0,00

Razem 0,00
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ŚCIANA BALKONOWA KUPICKA 6-16-DEMONTAŻ ACEKOLU

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Czas pracy rusztowania kpl. 1,000 0,00 0,00

2 Oplata za utylizacje i składowanie acekolu m3 17,369 0,00 0,00

3 Rusztowanie rurowe zewnętrzne m-g 451,531 0,00 0,00

4 Samochód skrzyniowy   5t m-g 17,369 0,00 0,00

5 Wyciąg m-g 0,125 0,00 0,00

Razem 487,394 0,00


