

Kosztorys ślepy

Obiekt PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.
Budowa KOŁOBRZEG UL.Wąska 2-20
Inwestor Kołobrzaska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA SZCZYTOWA,BOCZNA I KLATKA SCHODOWA.		
		1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.		
1	Kalkulacja indywidualna	Budowa i demontaż ogrodzenia z blachyocynkowanej na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe. 4*5	m2	20,000
		razem	m2	20,000
2	Kalkulacja indywidualna	Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem klatka schodowa ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11) 'ściana frontowa + szczytowa (7,30+11,18)*35,40 minus okna -1,45*1,46*12 -0,8*1,46*12 -2,1*1,46*12	m2 m2 m2 m2 m2	130,290 654,192 -25,404 -14,016 -36,792
		razem	m2	708,270
3	KNR 2-02 2602/01	Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina z płyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia. klatka schodowa ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11) 'ściana frontowa + szczytowa (7,30+11,18)*35,4 -1,45*1,46*12 -0,8*1,46*12 -2,1*1,46*12	m2 m2 m2 m2 m2	130,290 654,192 -25,404 -14,016 -36,792
		razem	m2	708,270
4	KNNR 2 0604/02	Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową. klatka schodowa ((4,8*(2,8*9+1,1+6))-1*2,25*11)/1000*18 'ściana frontowa + szczytowa (7,30+11,18)*35,4/1000*18 -1,45*1,46*12/1000*18 -0,8*1,46*12/1000*18 -2,1*1,46*12/1000*18	t t t t t	2,345 11,775 -0,457 -0,252 -0,662
		razem	t	12,749
5	KNR 4-01 0106/04	Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu. 708,27*0,01	m3	7,083
		razem	m3	7,083
6	KNR 2-02 1604/06	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m-Montaż rusztowania R=50% (4,8+7,30+11,18+1,05)*35,40	m2	861,282
		razem	m2	861,282
7	Kalkulacja indywidualna	Czas pracy rusztowania.	kpl.	1,000
8	NNRNKB 8 1625/01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki. (4,8+7,30+11,18+1,05)*35,40	m2	861,282
		razem	m2	861,282
		1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.		
9	KNR 4-01 0108/09	Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km. 708,27*0,01	m3	7,083
		razem	m3	7,083
10	KNR 4-01 0108/10	Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km. (krotność=14) 708,27*0,01	m3	7,083
		razem	m3	7,083
11	Kalkulacja indywidualna	Opłata i składowanie i utylizacja acekolu. 708,27*0,01	m3	7,083
		razem	m3	7,083

PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOLU ŚCIANA SZCZYTOWA,BOCZNA I KLATKA SCHODOWA.					0,00
	1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.					0,00
1	Kalkulacja indywidualna Budowa i demontaż ogrodzenia z blachyocynkowej na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe. 20,000 m2 Robocizna Robocizna	r-g	1	0,00	0,00	0,00
2	Kalkulacja indywidualna Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem 708,270 m2 Robocizna Robocizna	r-g	0,1	0,00	0,00	0,00
3	KNR 2-02 2602/01 Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina z płyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia. 708,270 m2 Robocizna Robocizna razem	r-g	0,26	0,00	0,00	0,00
4	KNR 2 0604/02 Ofoliowanie płyt acekolowych folią poliuretanową. 12,749 t Robocizna Robocizna razem Materiały Folia polietylenowa 0,2mm Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg	r-g m2 %	0,065 1,1 2	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
5	KNR 4-01 0106/04 Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu. 7,083 m3 Robocizna Robocizna razem	r-g	4,54	0,00	0,00	0,00
6	KNR 2-02 1604/06 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 35m-Montaż rusztowania R=50% 861,282 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Płyty pomostowe robocze Płyty pomostowe komunikacyjne długie Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm Haki do muru Drut stalowy miękki 3mm Materiały pomocnicze Sprzęt Rusztowanie rurowe zewnętrzne	r-g m2 m2 m2 m3 m3 m3 kg kg % m-g	1,0152*0,5 0,016 0,0004 0,0003 0,00001 0,0002 0,00001 0,012 0,009 1,5 0,288	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
7	Kalkulacja indywidualna Czas pracy rusztowania. 1,000 kpl. Sprzęt Czas pracy rusztowania	kpl.	1	0,00	0,00	0,00
8	NNRNKB 8 1625/01 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki. 861,282 m2 Robocizna Robocizna razem Materiały Siatka rusztowaniowa Materiały pomocnicze	r-g m2 %	0,0319 1 1,5	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
	1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.					0,00
9	KNR 4-01 0108/09 Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km. 7,083 m3 Robocizna				0,00	0,00

PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Robocizna razem	r-g	1,39	0,00	0,00	
	Sprzęt					
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	0,00	0,00	
10	KNR 4-01 0108/10 Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km. (krotność=14) 7,083 m3				0,00	0,00
	Sprzęt					
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02*14	0,00	0,00	
11	Kalkulacja indywidualna Oplata i składowanie i utylizacja acekolu. 7,083 m3				0,00	0,00
	Sprzęt					
	Oplata za składowanie i utylizację acekolu	m3	1	0,00	0,00	
	Razem					0,00

PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Robocizna razem	r-g	691,643		
2	Robocizna	r-g	90,827		
	Razem		782,470		0,00

PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,009	0,00	0,00
2	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,172	0,00	0,00
3	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,009	0,00	0,00
4	Drut stalowy miękki 3mm	kg	7,752	0,00	0,00
5	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	14,024	0,00	0,00
6	Haki do muru	kg	10,335	0,00	0,00
7	Płyty pomostowe komunikacyjne długie	m2	0,345	0,00	0,00
8	Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m2	0,258	0,00	0,00
9	Płyty pomostowe robocze	m2	13,781	0,00	0,00
10	Siatka rusztowaniowa	m2	861,282	0,00	0,00
	Razem				0,00

PRZEBUDOWA KLATKI WĄSKA 20 WRAZ ZE ŚCIANĄ FRONTOWĄ I SZCZYTOWĄ-DEMONTAŻ ACEKOLU.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Czas pracy rusztowania	kpl.	1,000	0,00	0,00
2	Oplata za składowanie i utylizację acekolu	m3	7,083	0,00	0,00
3	Rusztowanie rurowe zewnętrzne	m-g	248,049	0,00	0,00
4	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	7,083	0,00	0,00
5	Wyciąg	m-g	0,051	0,00	0,00
	Razem		263,266		0,00