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Tabela przedmiaru robót

Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

D-03.02.01  ROBOTY ZIEMNE POD PRZEWODY DN 800-KOLEKTOR GŁÓWNY

1 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu 
koparka 1,00 m3 -odcinek D1-D2

m3 152,4

2 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 9

3 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 1,00 m3 -odcinek D2-D3(SO)

m3 324

4 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 18

5 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box koparka 1,00 m3 -odcinek D3(SO)-D4

m3 154

6 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 9

7 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 1,00 m3 -odcinek D4-D5

m3 200,9

8 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 4,5

9 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 1,00 m3 -odcinek D5-D6(SO)

m3 235,5

10 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 26

11 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 1,00 m3 -odcinek D6(SO)-D7

m3 97,6

12 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 5

13 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 1,00 m3 -odcinek D7-D8

m3 203,6

14 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 1,00 m3 -odcinek D8-D9

m3 176,5

15 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 9

16 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 1,00 m3 -odcinek D9-D10

m3 104,1

17 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 4,5

18 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 1,00 m3 -odcinek D10-D11(SO)

m3 77,3

19 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 2

20 KNR AT-11 
0105/08

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 1,00 m3 -odcinek D6-D6a-D7a-D7

m3 106,8

21 KNR AT-11 
0107/08

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka 1,00 m3

m3 6

22 KNR 2-18 
0501/03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
R=0.955 m2 623,5

23 KNR 2-28 
0501/09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
m3 443,2

24 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-przywóz  piasku -analogia m3 567,9
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25 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 21.334

26 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-wywóz nadmiaru ziemi m3 1.049,6

27 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 20.992

28 KNR AT-11 
0110/08

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu  koparka 1,00 m3

m3 844,6

29 KNR AT-11 
0112/02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu  w gruncie kat. III dla głębokości 
wykopu do 4,0 m

m3 70

30 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
m3 914,6

31 KNR 2-01 
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
R=0.955 km 0,35

32 Pompowanie wody (10 dni *24h) - pompa wirnikowa - spalinowa m-g 600

 ROBOTY ZIEMNE POD PRZEWODY DN 400 i DN315-KOLEKTOR GŁÓWNY ORAZ  
KOLEKTORY PRZEŁĄCZENIOWE Z ULIC BOCZNYCH

33 KNR AT-11 
0105/05

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 0,60 m3-odcinke D10-D12

m3 66,3

34 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3

m3 4

35 KNR AT-11 
0105/05

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 0,60 m3-odcinke D12-D13(SO)

m3 76,2

36 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3

m3 4

37 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -odcinek D13(SO)-W1-D14-D15

m3 190

38 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 4

39 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -odcinek D15-D16-D17(SO)-D18

m3 284,1

40 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 6

41 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -odcinek D18-D19-D20(SO)

m3 112,1

42 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 12

43 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -odcinek D18-D22-D21(SO)

m3 63,6

44 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 11,2

45 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -odcinek D23(SO)-D24-D18

m3 137

46 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 7,1

47 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -odcinek D25(SO)-D26-D18

m3 60,7

48 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 15

49 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -odcinek D15-W2-D27(SO)

m3 66,8
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50 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 7

51 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -odcinek D9-D29-D28 I D6a-D31(SO)

m3 97,4

52 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 24,4

53 KNR 2-31 
0804/05

Rozebranie ręczne nawierzchni z brukowca o wysokości 13-17cm  -na odc. D28-D29
m2 12

54 KNR 2-31 
0805/02

Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na 
podsypce piaskowej m2 5

55 KNR 2-31 
0114/05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
76-130 pojazdów na godzinę
R=1.15 m2 17

56 KNNR 6 
0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)-materiał z rozbiórki
R=1.15

m2 5

57 KNNR 6 
0302/01

Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 
obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)-materiał z rozbiórki
R=1.15 m2 12

58 KNR AT-11 
0105/05

Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box  koparka 0,60 m3-odcinek D6(SO)-W3-D33-D32(SO) ; D3(SO)-D35-D34(SO) ; 
D3(SO)-D37-D36(SO) m3 247,7

59 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające koparka 0,60 m3(ręczne roboty 
ziemne) m3 50

60 KNR 2-18 
0501/03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
R=0.955 m2 534,9

61 KNR 2-28 
0501/09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
m3 247,4

62 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-przywóz  piasku -analogia m3 354,38

63 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 15.646

64 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-wywóz nadmiaru ziemi m3 1.026,5

65 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 20.530

66 KNR AT-11 
0110/05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu ; koparka 0,60 m3

m3 134,4

67 KNR AT-11 
0112/02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu  w gruncie kat. III dla głębokości 
wykopu do 4,0 m

m3 23

68 KNR AT-11 
0109/05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu  koparka 0,60 m3

m3 344

69 KNR AT-11 
0112/02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu  w gruncie kat. III dla głębokości 
wykopu do 2,8 m

m3 41,8

70 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
m3 543,2

71 KNR 2-01 
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
R=0.955 km 0,45

72 Pompowanie wody (10 dni *24h) - pompa wirnikowa - spalinowa m-g 1.200

 ROBOTY ZIEMNE POD PRZEWODY  BOCZNE-CZĘŚĆ I

73 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -wykop pod przewody dn315 ; odcinek 
D2-d1;D4-d3;D5-d4;D8-d7;d7-d8;D14-d10;D19-d13;D17(SO)-d14 m3 129,3

74 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 86

75 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -wykop pod przewody dn 200 ; odcinek d1-d2;d3-w2-R6;d4-d5;d7-d6

m3 116,8
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76 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 50

77 KNR 2-01 
0215/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w 
gruncie kat.III-przewód dn 200; odc.d13-d12-d11 m3 29,5

78 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -wykop pod przewody dn 160 ; odcinek d6-R9

m3 7,5

79 KNR 2-01 
0215/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w 
gruncie kat.III-przewód dn 160; odc.D35-R3;d3-R4;d14-R30 m3 43,5

80 KNR AT-11 
0109/05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu ; koparka 0,60 m3

m3 128,5

81 KNR AT-11 
0112/02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu  w gruncie kat. III dla głębokości 
wykopu do 2,8 m

m3 58

82 KNR 2-01 
0320/0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość 
do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
R=0.955 m3 21

83 KNR 2-18 
0501/02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
R=0.955 m2 223,2

84 KNR 2-28 
0501/09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
m3 87,1

85 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-przywóz  piasku -analogia m3 120,53

86 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 6.206

87 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-wywóz nadmiaru ziemi m3 255,1

88 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 5.102

89 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
m3 207,5

90 KNR 2-01 
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
R=0.955 km 0,21

91 Pompowanie wody (5 dni *24h) - pompa wirnikowa - spalinowa m-g 600

 ROBOTY ZIEMNE POD PRZEWODY  BOCZNE-CZĘŚĆ II

92 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -wykop pod przewody dn315 ; odcinek D16-d16;D13(SO)-d17;D12-d19;D4-d22-d21

m3 56,5

93 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 50

94 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -wykop pod przewody dn200 ; odcinek d16-d15;d19-d18;D8-d20

m3 51

95 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 21

96 KNR AT-11 
0104/05

Wykopy liniowe o gł. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w umocnieniu typu 
box -wykop pod przewody dn 160 ; odcinek 
W2-R24;W1-R23;d17-R22;d18-R21;D11-R19;d20-R18;D7-R16;W3-R15;D5-R14;D4-R11 m3 115,8

97 KNR AT-11 
0107/05

Ręczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. III w 
umocnieniu słupowo-listwowym  - nakłady uzupełniające( ręczne roboty ziemne)

m3 30

98 KNR AT-11 
0109/05

Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do 2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie 
kat. III w umocnieniu ; koparka 0,60 m3

m3 129,5

99 KNR AT-11 
0112/02

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu  w gruncie kat. III dla głębokości 
wykopu do 2,8 m

m3 66

100 KNR 2-18 
0501/02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
R=0.955 m2 167,8

101 KNR 2-28 
0501/09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
m3 62,1

102 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-przywóz  piasku -analogia m3 87,27
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103 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 4.598

104 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-wywóz nadmiaru ziemi m3 129,1

105 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 2.582

106 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
m3 195,5

107 KNR 2-01 
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
R=0.955 km 0,16

108 Pompowanie wody (3 dni *24h) - pompa wirnikowa - spalinowa m-g 360

 ROBOTY ZIEMNE POD WPUSTY I PRZYŁĄCZA OD WPUSTÓW

109 KNR 2-01 
0215/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w 
gruncie kat.III m3 263,4

110 KNR 2-01 
0320/0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość 
do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
R=0.955 m3 57,7

111 KNR 2-01 
0230/01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 
gruncie kat. I-III m3 57,7

112 KNR 2-18 
0501/02

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
R=0.955 m2 163,3

113 KNR 2-28 
0501/09

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
m3 60,8

114 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-przywóz  piasku -analogia m3 85,3

115 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 4.482

116 KNR 2-01 
0211/01

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio 
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odl.do 1 km-wywóz nadmiaru ziemi m3 180,7

117 KNR 2-01 
0214/04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami 
samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV m3 3.614

118 KNR 2-01 
0236/01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
m3 57,7

119 KNR 2-01 
0119/04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
R=0.955 km 0,15

120 Pompowanie wody (3 dni *24h) - pompa wirnikowa - spalinowa m-g 360

 ROBOTY DEMONTAŻOWE I ZAMULENIE SIECI ISTN.

121 KNR 2-01 
0215/04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w 
gruncie kat.III-odkopanie istn. sieci deszczowej przeznaczonej do demontażu ( 
L=107m+213m) m3 200,9

122 KNR 2-01 
0317/05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
R=0.955 m3 50

123 KNR 2-01 
0320/0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość 
do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
R=0.955 m3 250,9

124 KNR 2-01 
0230/01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w 
gruncie kat. I-III m3 250,9

125 KNR 
4-05t1 
0315/01

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 200 mm 
uszczelnionego zaprawą cementową

m 118

126 KNR 
4-05t1 
0315/02

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 250 mm 
uszczelnionego zaprawą cementową

m 81

127 KNR 
4-05t1 
0315/03

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm 
uszczelnionego zaprawą cementową

m 14

128 KNR 
4-05t1 
0317/04

Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominalnej 60/900 mm łączonego na styk 
opaską betonową

m 107

129 KNR 
4-05t1 
0409/03

Demontaż studni rewizyjnych z kregów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o 
głęb. 3 m-

kpl. 12

130 KNR 
4-05t1 
0409/04

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - 
za każde 0.5 m różnicy głębokości

0.5m -24
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131 KNR 
4-05t1 
0409/05

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o 
głęb. 3 m

kpl. 3

132 KNR 
4-05t1 
0409/06

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie - 
za każde 0.5 m różnicy głębokości

0.5m -2

133 KNR 
4-05t1 
0410/04

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem 
odciążaj.i włazem o śr. 80 cm-studnia wodoc.

kpl. 3

134 KNR 
4-05t1 
0410/04

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem 
odciążaj.i włazem o śr. 80 cm-studnia wodoc.

kpl. 3

135 KNR-W 
2-18 

0706/06

zamulenie i zasyp istn. studni wodoc. odc. 
-1 

prób. 2

136 KNR-W 
2-18 

0706/09

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 800 mm odc. 
-1 

prób. 2

137 KNR-W 
2-18 

0706/04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. 
-1 

prób. 1

138 KNR-W 
2-18 

0706/03

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm odc. 
-1 

prób. 2

139 KNR-W 
2-18 

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. 
-1 

prób. 1

140 KNR 4-04 
1103/04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km m3 95,6

141 KNR 4-04 
1103/05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km m3 95,6

 SIEĆ DESZCZOWA-ROBOTY MONTAŻOWE

142 KNR-W 
2-18 

0408/02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione-z uwzgl. 
odcinków pionowych rur na kaskady
R=1.93 m 144

143 KNR-W 
2-18 

0408/03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione-z 
uwzględnieniem pionowych odcinków rur na kaskady
R=1.93 m 338

144 KNR-W 
2-18 

0408/05

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione-z 
uwzgl.pionowych odc.rur na kaskady
R=1.93 m 343

145 KNR-W 
2-18 

0408/06

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - wykopy umocnione
R=1.93

m 244,5

146 KNR-W 
2-18 

0407/07

Kanały z rur PP SN8 o śr. nominalnej 800 mm - wykopy umocnione
R=1.25

m 293,5

147 KNR-W 
2-18 

0423/02

Kształtki żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 150 mm - wykopy 
umocnione-łuk 45st
R=1.11 szt 60

148 KNR-W 
2-18 

0423/02

Kształtki żeliwne kielichowe uszczelniane zaprawą cementową o śr. 150 mm - wykopy 
umocnione-czyszczak
R=1.11 szt 30

149 KNR-W 
2-18 

0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 
mm-złączka do rur żeliwnych

szt 30

150 KNR-W 
2-18 

0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 
mm-pozostałe

szt 41

151 KNR-W 
2-18 

0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 
mm - wykopy umocnione-wkładka in situ
R=1.11 szt 14

152 KNR-W 
2-18 

0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 
mm - wykopy umocnione
R=1.11 szt 28

153 KNR-W 
2-18 

0421/05

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 315 
mm - wykopy umocnione
R=1.11 szt 34

154 KNR-W 
2-18 

0421/06

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 400 
mm - wykopy umocnione
R=1.11 szt 2
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155 KNR-W 
2-18 

0513/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- 
D1,D2,D4; Hśr=2,93

stud. 3

156 KNR-W 
2-18 

0513/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- 
D5,D7,D8,D9,D11(SO) ; Hśr=2,72

stud. 5

157 KNR-W 
2-18 

0513/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- 
D10 ; H=2,57

stud. 1

158 KNR-W 
2-18 

0513/06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 
m różnicy głęb.

[0.5 
m] 

stud. -1

159 KNR-W 
2-18 

0513/05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m- 
D3(SO), D6(SO) ; Hśr=3,51

stud. 2

160 KNR-W 
2-18 

0516/06

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane 
metodą studniarską w gruncie kat.III - dodatek za każde 0.5 m ponad 3 do 5 m [0.5 

m] 2

161 KNR-W 
2-18 

0513/08

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni betonowa

m3 11

162 KNR-W 
2-18 

0528/02

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 30 cm - otwór 
o śr. nominalnej 1000 mm-przełączenie istn. kanału 900/600-2szt

szt 2

163 KNR-W 
2-18 

0512/01

Wykonanie otuliny betonowej kanałów - beton w pachwinach kanałów(obróbka przewodów 
900/600 w otoworze studni-2szt.

m3 1

164 Uszczelnienie wlotu kan. deszcz. 600/900 do studni-robocizna szt 2

165 KNR-W 
2-18 

0528/01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 30 cm - otwór 
o śr. nominalnej 900 mm

szt. 18

166 KNR-W 
2-18 

0527/06

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór 
o śr. nominalnej 490 mm

szt. 5

167 KNR-W 
2-18 

0527/04

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór 
o śr. nominalnej 340 mm

szt. 9

168 KNR-W 
2-18 

0527/02

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór 
o śr. nominalnej 260 mm

szt. 12

169 KNR-W 
2-18 

0527/01

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór 
o śr. nominalnej 210 mm

szt. 4

170 KNR-W 
2-18 

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 
-D31(SO);D32(SO),D35;D34(SO);D37;D36(SO)-H śr=3,12 cm

stud. 6

171 KNR-W 
2-18 

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 
D6a;D7a;D12;D13(SO);D15;D17(SO);D21(SO);D23(SO);D24;D25;D27(SO);D33; Hśr=2,49

stud. 12

172 KNR-W 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 
m różnicy głęb.

[0.5 
m] 

stud. -12

173 KNR-W 
2-18 

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 
D18;D16;D20(SO);D14;D26; Hśr 2,15m

stud. 5

174 KNR-W 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 
m różnicy głęb.

[0.5 
m] 

stud. -10

175 KNR-W 
2-18 

0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m 
D19;D22;D28;D29;d13;d22; Hśr 1,78m

stud. 6

176 KNR-W 
2-18 

0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 
m różnicy głęb.

[0.5 
m] 

stud. -12

177 KNR-W 
2-18 

0527/06

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór 
o śr. nominalnej 490 mm

szt 13

178 KNR-W 
2-18 

0527/04

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór 
o śr. nominalnej 340 mm

szt 37
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179 KNR-W 
2-18 

0527/02

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór 
o śr. nominalnej 260 mm

szt 27

180 KNR-W 
2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową:studzienki d1;14;d21 ; Hśr =1,97m

szt 3

181 KNR-W 
2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową; 
studzienki d16,d17;d19 Hśr2,24

szt 3

182 KNR-W 
2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową; 
studzienki d3,d7;d8 Hśr2,34

szt 3

183 KNR-W 
2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową; 
studzienki d4,d10 Hśr=2,48m

szt 2

184 KNR-W 
2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową-studzienki d11;d12; Hśr=1,08m

szt 2

185 KNR-W 
2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową-studzienki d18;d20; Hśr=1,66m

szt 2

186 KNR-W 
2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe  o śr 425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową-studzienki d2;d5; d15 Hśr=1,93m

szt 3

187 KNR-W 
2-18 

0517/02

Studzienki kanalizacyjne systemowe " o śr 425 mm - zamknięcie rurą 
teleskopową-studzienki d6;d9;  Hśr=2,27m

szt 2

188 KNR-W 
2-18 

0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu

szt. 32

189 KNR-W 
2-18 

0901/01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego 
o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 59

190 KNR-W 
2-18 

0901/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu 
lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 59

191 KNR-W 
2-18 

0903/01

Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 77

192 KNR-W 
2-18 

0903/06

Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl. 77

193 KNR-W 
2-19 

0306/12

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 250 mm - 76-130 pojazdów na 
godz. - wykopy umocnione
R=1.265 S=1.265 m 38

194 KNR-W 
2-19 

0306/10

Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 200 mm - 76-130 pojazdów na 
godz. - wykopy umocnione
R=1.265 S=1.265 m 3

195 KNR-W 
2-18 

0706/01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm odc. 
-1 

prób. 4

196 KNR-W 
2-18 

0706/02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. 
-1 

prób. 0,8

197 KNR-W 
2-18 

0706/04

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm odc. 
-1 

prób. 1,7

198 KNR-W 
2-18 

0706/05

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 400 mm odc. 
-1 

prób. 1,2

199 KNR-W 
2-18 

0706/09

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 800 mm odc. 
-1 

prób. 0,6

200 KNR-W 
2-18 

0811/02

Przełączenia sieci deszc. z rur betonowych - rurociągi o śr. 200 mm-4szt.

m 8

201 KNR-W 
2-18 

0811/04

Przełaczenia sieci deszczowej  - rurociągi o śr. 300 mm-7szt

m 14

202 KNR-W 
2-18 

0411/04

Przełaczenie sieci 900/600-2 szt

m 3
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

203 KNR-W 
2-18 

0530/01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy 
betonowe-remont studni di1

m3 2
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Tabela elementów scalonych

Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu

Nr Opis Wartość

ROBOTY ZIEMNE POD PRZEWODY DN 800-KOLEKTOR GŁÓWNY
Nr ST: D-03.02.01

ROBOTY ZIEMNE POD PRZEWODY DN 400 i DN315-KOLEKTOR GŁÓWNY ORAZ  KOLEKTORY 
PRZEŁĄCZENIOWE Z ULIC BOCZNYCH

ROBOTY ZIEMNE POD PRZEWODY  BOCZNE-CZĘŚĆ I

ROBOTY ZIEMNE POD PRZEWODY  BOCZNE-CZĘŚĆ II

ROBOTY ZIEMNE POD WPUSTY I PRZYŁĄCZA OD WPUSTÓW

ROBOTY DEMONTAŻOWE I ZAMULENIE SIECI ISTN.

SIEĆ DESZCZOWA-ROBOTY MONTAŻOWE

Razem

Podatek VAT 23%

Ogółem kosztorys


