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Dotyczy: Budowa pojemnikdw pdipodziemnych na odpady komunalne realizowana
w ramach projekiu ,Budowy punktow selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
na_terenie Zwigzku Miast i Gmin Dorzecza Parsety” w systemie: zaprojektui

i wybuduij.

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579z pdZ. zm.) udziela
wyjasnien dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia:

Pytanie 1.

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu skiadania ofert, ktéry
zostat wyznaczony na dzien 22 pazdziernika br. z uwagi na liczne warunki, jakie
musi spetni¢ Wykonawca, ktéry chce wystartowaé w przedmiotowym przetargu i nie
ma mozliwoéci w okresie 12 dni od publikacji ogtoszenia (publikacja miata miejsce w
dniu 10 pazdziernika br.] uzyska¢ wszelkich wymaganych prawem i w SIWZ
dokumentow?

Odpowiedz nr 1.

Postepowanie na pojemniki podziemne zostato ogtoszone i opublikowane zaréwno w
Biuletynie Zamowien Publicznych jak i w Biuletynie Informaciji Publicznej w dniu
05.10.2018r., a nie jak wskazuje Wykonawca 10.10.2018r. Zostaly wiec dochowane
terminy zawarte w przepisach art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z2017r. poz. 1579 z pdzn. zm.).

Z uwagi na liczne zapytania i udzielane wyjasnienia dotyczgce przedmiotu
zamdwienia oraz SIWZ Zmawiajacy informuje, ze przediuza termin skiadania ofert do
30.10.2018 r.

Pytanie 2.

W wymogach technicznych na stronie 7 zatgcznika w czesci opisowej pkt 1.4.1.
wymagania w zakresie pojemnikow Zamawiajacy zatozyt, ze pojemnik podziemny
ma sie sktada¢ z kiosku wrzutowego, przy czym malowana proszkowo grubo$é
powloki malarskiej ma mie¢ min. 100 pm. Z uwagi na fakt, iz grubo$¢ powioki nie
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wptywa na warto$ci uzytkowe i wytrzymatos¢ materiatu, Wykonawca przypuszcza, ze
tylko jedna firma w Polsce jest w stanie spetni¢ ten warunek. Czy Zamawiajgcy

dopuszcza grubosé powtoki min. 80 pm?
Odpowiedz nr 2.

Tak dopuszcza, aby grubos¢ powtoki malarskiej wyniosta min. 80 pm.
Pytanie 3.

Okres gwarancyjny na pojemniki ma wynosi¢ 10 lat - pkt 4.2. wymogdw
technicznych. Zaréwno firma Wykonawcy, jak i inne konkurencyjne firmy udzielajg
gwarancji 10 lat na zelbetowg komore podziemna, a 5 lat na elementy stalowe tj.
kiosk wrzutowy, platforma chodnikowa, zabezpieczajaca etc. Majac na uwadze
powyzsze, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie w specyfikacji na jakie cze$ci ma
by¢ udzielona gwarancja 10 - letnia i czy Zamawiajacy dopuszcza gwarancje 5 letnig
na nastepujace elementy: pojemnik stalowy wewnetrzny, kiosk wrzutowy, platforma
zabezpieczajgca, ocynkowanie, pokrycie proszkowe? Zaréwno w umowie, jak i w
tresci SIWZ przewidziano dodatkowo zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
a ponadto jeszcze kary umowne.
Przygotowanie dokumentéw do przetargu w terminie 12 dni kalendarzowych (7 dni
roboczych) tj. od dnia ogloszenia przetargu do dnia terminu sktadania ofert jest nadmiernie
utrudnione, a wrecz niewykonalne. Zatem, nalezy przypuszcza¢, ze tylko jeden Wykonawca,
ktory ,od reki" dysponuje takg iloscia materiatdw, projektow, zaswiadczen i innych
dokumentow jest w stanie przystagpi¢ do tego przetargu i z powodzeniem go wygracé.

Ponadto, udzielenie odpowiedzi na powyzsze pytania pozwoli Wykonawcy wiasciwie
zinterpretowaé specyfikacje istotnych warunkow zamodwienia oraz dokonaé prawidtowej
oceny wziecia udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego. Jak podkresla
sie w orzecznictwie, do interpretacji postanowien SIWZ stosuje sie art. 65 § 1 kodeksu
cywilnego, a zatem interpretacji nalezy dokonywac kKierujgc sie przede wszystkim jej
bezposrednim brzmieniem i najbardziej prawdopodobnym rozumieniem przez ogé6t
odbiorcédw [wyrok KIO z dnia 14 stycznia 2010 r., sygn. KIO/UZP 1648//09).

Zgodnie z ustawa Prawo Zamoéwienn Publicznych, Zamawiajacy ma prawo dokonywania
zmian w treéci SIWZ w petnym zakresie, bez zadnych ograniczen, pod warunkiem jedynie,
ze konieczno$¢ dokonania zmian w SIWZ wynika z uzasadnionych okolicznosci. Poniewaz
przepisy nie stawiajg zadnych barier w tym zakresie, mozna przyja¢, ze praktycznie kazda
potrzeba zmiany SIWZ bedzie uzasadniona i trudno bedzie czynno$¢ jej zmiany podwazyé,
twierdzac, ze nie zachodzit uzasadniony przypadek [tak. Komentarz do art. 38 PZP pod red.
Pierog, wyd. 13 2015 r.).

Jak stwierdzita KIO w wyr. z 7.5.2013 r. [KIO 898/13, Legalis), zamawiajgcy nie musi
wykazywaé szczegolnej sytuacji zwigzanej z postgpowaniem, w wyniku ktérej musiatby
dokona¢ zmiany SIWZ. Sformutowanie "w uzasadnionych przypadkach" oznacza, iz moze
dokonywa¢ zmian zawsze, kiedy wymaga tego nalezyta staranno$¢ w przeprowadzeniu
postepowania. Zmiana tresci SIWZ moze nastapi¢ w kazdym czasie, byle przed uptywem
terminu sktadania ofert.
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Zmiana tresci SIWZ moze by¢ skutkiem wtasnej inicjatywy zamawiajacego, jak réwniez
pytan wykonawcow do specyfikacji. Prawo zaméwien publicznych zastrzega, ze
modyfikacja SIWZ dopuszczalna jest w uzasadnionych przypadkach, jednak nie zawiera
definicji tego pojecia. Za uzasadniong modyfikacje SIWZ mozna uznaé zmiane tych
wymagan, ktére nie odpowiadajg w petni zamierzeniom zamawiajacego [nie oddajg jego woli
w sposob dostatecznie zrozumialy) zaréwno, co do przedmiotu zaméwienia, jak i warunkéw
jego realizacji. Por. wyr. KIO z: 13.10.2011 r., KIO 2108/11; 12.6.2013 r, KIO 1242/13.

Zmiana tresci SIWZ i mozliwos¢ zastosowania rozwigzan réwnowaznych pozwoli
Zamawiajgcemu na wybor sposérod kilku Wykonawcow oraz zapewni konkurencyjno$é firm
dziatajgcych w tej branzy na rynku, gdyz obecnie opis przedmiotu zamdwienia wraz z
zatgcznikami wskazuje na rozwigzania konkretnej firmy.

Z uwagi na powyzsze, wnosze o udzielenie wyjasnienia tresci SIWZ oraz o
rozwazenie mozliwosci modyfikacji tresci owej specyfikacii.

Odpowiedz nr 3.

Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriéw, ktére zostato opisane w rozdz. IX. cz. | SIWZ
zgodnie z ktérym: ,Zaoferowany okres gwarancji nie moze by¢ krétszy niz 36 miesiecy.
Maksymalny okres gwarancji podlegajgcej ocenie wynosi 60 miesiecy. Oferty
proponujgce 60 miesigczny okres gwarancji otrzymajg najwyzszg ilosé punktow. Oferty
proponujgce okres gwarancji dfuzszy niz 60 miesigcy beda liczone jak oferty
proponujgce maksymalny okres gwarancji. Proponowany okres gwarancji nalezy
wskazac¢ w miesigcach.”

Wykonawca podajac okres gwarancji w pkt. 3 zatgcznika nr 1 do SIWZ ,Formularzu
oferty” oswiadcza tym samym, ze gwarancji na przedmiot umowy, na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

Pytanie 4.

W zwigzku ze zmiang ogloszenia o zamowieniu i zmianami w specyfikagiji istotnych
warunkéw zamowienia zwracamy sie z prosbg o przesuniecie terminu sktadania

ofert.
Odpowiedz nr 4.

Patrz odpowiedz na pytanie nr 1.
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