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I. Zakres rzeczowy zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ instalacji systemów: sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego w budynku Ratusza w Kołobrzegu realizowanych w ramach projektu „Renowacja budynku Ratusza w Kołobrzegu – etap I” 
W ramach zadania należy wykonać:
I. System Sygnalizacji Pożaru
W skład systemu sygnalizacji pożaru wchodzą: 

1.1. Instalacji sygnalizacji pożaru,
1.2. Instalacja sygnalizacji akustycznej

1.3. Instalacja centrali sygnalizacji pożaru

W ramach realizacji systemu należy wykonać:

1.4. Wszelkie roboty montażowe objęte dokumentacją projektową,
1.5. Opracowanie procedur postępowania na wypadek wszystkich alarmów oraz zgłoszeń uszkodzeniowych i innych zdarzeń wywołanych przez instalację; 
1.6. Przeszkolenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do obsługi systemów w trakcie eksploatacji obiektu, 

1.7. Przeszkolenie osób przebywających w obiekcie w przypadku uruchomienia alarmu,

1.8. Przeprowadzenie rozruchu systemu i dopuszczenie urządzeń (systemu) do użytkowania. 
Zgodnie z § 3. ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) „Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.” 

W tym celu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań oraz przeprowadzenia rozruchu potwierdzającego prawidłowość działania poszczególnych urządzeń i całego systemu. Rozruch musi być przeprowadzony zgodnie z wcześniej przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z projektantem i zamawiającym), z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy), po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić koszt pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu. Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu, DTR), powinna zostać opracowana w 3 egz. w języku polskim.
1.9. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.) w 4 egzemplarzach w formie wydruku papierowego oraz zapisie elektronicznym. 

1.10. Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji systemu,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

· dokumentację projektową z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami, jeśli takie wystąpią w trakcie realizacji robót,
· wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez Projektanta oraz Konserwatora Zabytków
· protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

· Wykonawca uwzględni w swojej ofercie również koszty związane z odbiorem i uzyskaniem stosownych protokołów odbioru i pozwoleń dla zamontowanych urządzeń, a koniecznych do dopuszczenia ich do użytkowania przez wymagane prawem instytucje.

· oświadczenie Kierownika Budowy,

· Dziennik Budowy,
· oświadczenia osób sporządzających dokumentację i biorących udział w pracach instalacyjnych o nieujawnianiu wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas wykonywania prac,
· DTR zamontowanych urządzeń,
· dokładny opis umiejscowienia czujek w odniesieniu do ich numeracji,
· Dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach w języku polskim w zakresie niezbędnym do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) 

2. System Monitoringu Wizyjnego

W obiekcie przewidziano instalację 16 kamer stacjonarnych zlokalizowanych wewnątrz budynku, umieszczonych w obudowach wandaloodpornych, 2 kamer stacjonarnych zewnętrznych, oraz 4 kamer zewnętrznych szybkoobrotowych. Uwaga: kształt oraz kolor obudów kamer zewnętrznych szybkoobrotowych został uzgodniony z Konserwatorem Zabytków. Zastosowanie innego typu obudowy wymaga uzgodnienia z zespołem projektowym oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Celem kamer stacjonarnych jest umożliwienie rejestracji osób wchodzących do budynku, oraz obserwacji głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku. W ramach realizacji systemu należy wykonać:

2.1. Wszelkie roboty montażowe objęte dokumentacją projektową,

2.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszego z okresowych szkoleń personelu wyznaczonego do czynności eksploatacyjnych oraz wykonanie czynności kontrolno-sprawdzających, o których mowa w pkt-cie 6 uwag końcowych projektu budowlano wykonawczego przy udziale przedstawicieli użytkownika i innych wskazanych przez zamawiającego. Przeszkolenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do obsługi systemu, która będzie odpowiedzialna również za kontakt z uprawnionym konserwatorem.
2.3. Przeprowadzenie rozruchu systemu i dopuszczenie urządzeń (systemu) do użytkowania. 
W tym celu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań oraz przeprowadzenia rozruchu potwierdzającego prawidłowość działania poszczególnych urządzeń i całego systemu. Rozruch musi być przeprowadzony zgodnie z wcześniej przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z projektantem i zamawiającym), z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy), po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić koszt pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu. Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu, DTR), powinna zostać opracowana w 3 egz. w języku polskim.
2.4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji systemu,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

· dokumentację projektową z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami jeśli takie wystąpią w trakcie realizacji robót,
· wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez Projektanta oraz Konserwatora
· protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

· Wykonawca uwzględni w swojej ofercie również koszty związane z odbiorem i uzyskaniem stosownych protokołów odbioru i pozwoleń dla zamontowanych urządzeń, a koniecznych do dopuszczenia ich do użytkowania przez wymagane prawem instytucje.

· oświadczenie Kierownika Budowy,
· oświadczenia osób sporządzających dokumentację i biorących udział w pracach instalacyjnych o nieujawnianiu wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas wykonywania prac,
· Dziennik Budowy,

· DTR zamontowanych urządzeń,
· dokładny opis umiejscowienia kamer w odniesieniu do ich numeracji
· Dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach w języku polskim w zakresie niezbędnym do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623). 

3. System Sygnalizacji Włamania i Napadu

W ramach realizacji systemu należy wykonać:

3.1. Wszelkie roboty montażowe objęte dokumentacją projektową,

3.2. Zorganizowanie i przeprowadzenie pierwszego z okresowych szkoleń personelu wyznaczonego do czynności eksploatacyjnych oraz wykonanie czynności kontrolno-sprawdzających, o których mowa w pkt-cie 6 uwag końcowych projektu budowlano wykonawczego przy udziale przedstawicieli użytkownika i innych wskazanych przez zamawiającego. Przeszkolenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego do obsługi systemu, która będzie odpowiedzialna również za kontakt z uprawnionym konserwatorem.

3.3. Przeprowadzenie rozruchu systemu i dopuszczenie urządzeń (systemu) do użytkowania. 
W tym celu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań oraz przeprowadzenia rozruchu potwierdzającego prawidłowość działania poszczególnych urządzeń i całego systemu. Rozruch musi być przeprowadzony zgodnie z wcześniej przygotowaną przez wykonawcę instrukcją rozruchową (wymagane jest uzgodnienie jej z projektantem i zamawiającym), z udziałem wszystkich stron (Zamawiającego, Użytkownika, Biura projektowego i Wykonawcy), po zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniu gotowości do odbioru. Wykonawca w kosztach rozruchu musi również uwzględnić koszt pracowników obsługi, materiały, sprzęt oraz niezbędne media przez cały okres trwania rozruchu. Dokumentacja rozruchowa (instrukcja i protokoły z rozruchu, DTR), powinna zostać opracowana w 3 egz. w języku polskim.
3.4. Opracowanie dokumentacji powykonawczej instalacji systemu,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

· dokumentację projektową z naniesionymi i podpisanymi przez projektanta poprawkami i zmianami jeśli takie wystąpią w trakcie realizacji robót,
· wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej winny być uprzednio uzgodnione i zaakceptowane przez Projektanta oraz Konserwatora
· protokoły badań i sprawdzeń, aprobaty techniczne, certyfikaty i opinie,

· Wykonawca uwzględni w swojej ofercie również koszty związane z odbiorem i uzyskaniem stosownych protokołów odbioru i pozwoleń dla zamontowanych urządzeń, a koniecznych do dopuszczenia ich do użytkowania przez wymagane prawem instytucje.

· oświadczenie Kierownika Budowy,

· Dziennik Budowy,

· oświadczenia osób sporządzających dokumentację i biorących udział w pracach instalacyjnych o nieujawnianiu wiadomości stanowiących informacje niejawne, z którymi zapoznali się podczas wykonywania prac,
· DTR zamontowanych urządzeń,
· dokładny opis umiejscowienia czujek w odniesieniu do ich numeracji
· Dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem.

W ramach dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić również koszt opracowania dokumentacji, o której mowa § 5 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004r. nr 150 poz. 1579) tj. dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac restauratorskich lub badań konserwatorskich oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć celem przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona w 3 kompletach w języku polskim w zakresie niezbędnym do dokonania zawiadomienia o zakończeniu robót zgodnie z art. 54 i 57 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623).
4. Rozruch i dopuszczenie do eksploatacji wszystkich systemów.
Zgodnie z pkt. 8 załącznika nr 2 „Sposób i Zakres Stosowania Urządzeń Zabezpieczenia Technicznego” cz. II. „Zabezpieczenia elektroniczne” do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2008 r.), odbiór instalacji alarmowych nastąpi po 3-tygodniowej eksploatacji próbnej. Wykonawca przekaże użytkownikowi dokumentacje powykonawcze, książki eksploatacji systemów i potwierdzenie przeszkolenia pracowników w zakresie obsługi systemów. Przekazanie systemu do stałej eksploatacji strony potwierdzą w protokole odbioru.
W pomieszczeniu, w którym zainstalowano centralkę należy umieścić:

1) Czytelny plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

2) Opis funkcjonowania i obsługi urządzeń,

3) Wskazówki, jak należy postępować podczas alarmów sygnalizowanych przez rejestrator,

4) Książkę pracy i konserwacji urządzenia.

II. Wizja lokalna Placu Budowy

1. Lokalizacja

Budynek zlokalizowany w centrum Placu Ratuszowego Starego Miasta w Kołobrzegu; działka terenu z budynkiem zabytkowego ratusza oznaczona jako nr 248/1; działka z Placem Ratuszowym oznaczona jako nr 247/3; Plac Ratuszowy pozostaje położony pomiędzy pasami drogowymi ul. Ratuszowej, ul. Armii Krajowej oraz ul. Giełdowej. Budynek ratusza wpisany jest do rejestru zabytków woj. Zachodniopomorskiego: nr rej. 373 z dnia 09.04.1964 r.
2. Wizja lokalna 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy (pomieszczeń ratusza), i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
III. Uwagi końcowe
1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Sposób prowadzenia prac w poszczególnych pomieszczeniach wykonawca będzie uzgadniał na bieżąco z przedstawicielami Zamawiającego. Realizacja robót nie może powodować poważniejszych zakłóceń w pracy Wydziałów znajdujących się w budynku Ratusza. W przypadku konieczności wyłączenia poszczególnych pomieszczeń z eksploatacji (wyłączenie nie może być dłuższe niż 2 dni), Wykonawca każdorazowo uzgodni to z Zamawiającym.

3. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość zabezpieczenia robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom znajdującym się w budynku Ratusza.
4. Użyte w dokumentacji projektowej opisy materiałów i urządzeń przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia mogą być zastąpione innymi materiałami i urządzeniami równorzędnymi, spełniającymi parametry techniczne, funkcjonalne i jakościowe pod warunkiem, że proponowane zmiany zostaną uzgodnione z projektantem. Ewentualne zmiany nie mogą doprowadzić do zaniżenia zaprojektowanego standardu systemu. Wszelkie propozycje zmian należy kierować do Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert celem uzyskania zgody na rozwiązania zamienne. Wniosek w formie zapytania powinien zawierać: nazwę producenta, model, typ lub wersję proponowanego urządzenia oraz ilości. Zamawiający, przy zgodzie na zmiany będzie kierować się wyłącznie warunkiem zachowania w proponowanych urządzeniach zamiennych zaprojektowanych parametrów technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Z powyższych względów zaleca się podmiotom, biorącym udział w postępowaniu o zamówienie publiczne szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową. W przypadku nie wniesienia zapytań związanych z zastosowaniem urządzeń zamiennych lub nie uzyskaniu zgody Zamawiającego na proponowane rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową.

5. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, które wykonawca chciałby wprowadzić do projektu (na etapie wykonawstwa), będą musiały być uzgodnione z autorem projektu oraz Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Szczecinie i Ośrodkiem Ochrony Zbiorów Publicznych w Warszawie oraz zostać zaakceptowane przez Zamawiającego. 
6. W przypadku zmian i odstąpień, o których mowa w art. 36 a ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623), wykonawca zobowiązany będzie do zlecenia na swój własny koszt i ryzyko opracowania dokumentacji projektowej zamiennej oraz uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.
7. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji materiałowej należy traktować tak jakby ujęte były w obu.
8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy (poszczególne pomieszczenia), i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

9. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

10. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. Podstawą wyceny jest projekt budowlano-wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

11. Oferent w swojej wycenie uwzględni fakt, że roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie.
12. Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

· Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664),
· Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251).
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