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CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPIS TREŚCI.

1I. Zakres rzeczowy zamówienia


3II. Wizja lokalna Placu Budowy




I. Zakres rzeczowy zamówienia 

· Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część IV do SIWZ zadania:
Montaż instalacji kolektorów słonecznych  w budynkach Szkoły Podstawowej nr 4 oraz nr 5  Kołobrzegu wspomagających przygotowanie ciepłej wody użytkowej w ramach realizacji zadania: „Działania infrastruktury na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”.

W ramach zadania należy wykonać:
a) Montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku,

b) Montaż zasobników c.w.,

c) Montaż instalacji (rurociągi + armatura)

d) Wykonanie instalacji rurociągów

e) Montaż urządzeń pomiarowych  i sterowania

f) Wykonanie prób i uruchomienie instalacji.

Zaprojektowany został układ wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej nr 4 i nr 5 w Kołobrzegu przy wykorzystaniu energii słonecznej. Instalacja solarna składa się z :
1. baterii kolektorów słonecznych, próżniowych umieszczonych na dachu budynku, na systemowej konstrukcji wsporczej, z kształtowników, stalowych. Bateria słoneczna połączona parami w układzie równoległym . Bateria kolektorów ustawiona jest w jednym rzędzie pod kątem 45 stopni w odniesieniu do płaszczyzny poziomej.

2. podgrzewacz wody grzewczej z wbudowaną wężownicą do przygotowania ciepłej wody. Podgrzewana będzie włączony do istniejącej  instalacji ciepłej wody przy wykorzystaniu istniejącego zasobnika ciepłej wody zasilanego przez wymiennik ciepła płytowy. Woda grzewcza w wymienniku podgrzewana będzie przez układ instalacji słonecznej oraz wspomagana w przypadku dużych rozbiorów c.w lub w dni pochmurne z instalacji centralnego ogrzewania budynku.

3. Układ rurociągów czynnika grzewczego instalacji solarnej zostały zaprojektowane z rur miedzianych łączonych przez lutowanie i za pomocą złączek gwintowanych. Czynnikiem grzewczym jest płyn Tyfocor – G – Ls (lub równoważny). Rurociągi prowadzone są nad powierzchnią dachu oraz po ścianie budynku. Na rurociągach projektuję się izolację termiczną ze spienionego poliuretanu. Izolacja na zewnątrz budynku zabezpieczona płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. W budynku płaszcz z PE. W pomieszczeniach użytkowych rurociągi należy zabudować 
( osłona z płyt gipsowo - kartonowych). Wyposażenie instalacji stanowią:
odpowietrznik

· separator powietrza

· zestaw do napełniania i spustu czynnika grzewczego

· armatura zabezpieczająca (naczynie wzbiorcze, przeponowe i zawór bezpieczeństwa)

· stacja pompowa 

4. stacja pompowa do obiegu czynnika grzewczego projektuję się zestaw pompowy Solar- Divicon PS-10 (lub równoważny) w skład którego wchodzą: 

· pompa obiegowa f-my Grundfos (lub równoważna)
· zawór bezpieczeństwa

· armatura odcinająca

· przepływomierz
· termometry

Gotowy moduł zestawu pompowego zainstalowany będzie na rurociągach instalacji obiegu czynnika grzewczego z kolektora słonecznego.

5. Elektroniczny moduł sterowania moduł za pomocą systemu czujników temperatury oraz zaworów odcinających i mieszających z siłownikiem będzie regulował pracą układu zasilania podgrzewacza c.w. w funkcji temperatury oraz wydajności źródła zasilania.
6. Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem długości i średnic wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie oraz oświadczenie Kierownika Budowy. 

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach przy odbiorze końcowym.
7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i ustawienia przed każdym obiektem, przed rozpoczęciem prac tablic informujących o projekcie. 9 (wg wzoru przedstawionego w wykazie dokumentacji)
UWAGA:
1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 

2. Materiały ujęte w dokumentacji technicznej oraz przytoczone w SIWZ należy traktować jako poglądowe. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – równoważnych. Dobór materiału wymaga uzgodnienia z inwestorem. 
3. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

4. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

5. Wywóz i utylizacja odpadów

Załadunek i transport odpadów do miejsc ich powtórnego wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

· Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami),

· Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 Nr 185, poz. 1243
 z późniejszymi zmianami).

6. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.

7. Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK” nadany przez jednostkę certyfikującą lub inny akceptowany certyfikat jakości wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą;

8. Dostawca (Wykonawca) kolektorów słonecznych powinien legitymować się sprawozdaniem z ich badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze.

II. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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