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Il. CZESC OPISOWA.

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACQWANIA — INFORMACJE OGOLNE.

Projekt budowlany ,,Zabezpieczenie p.powodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kotobrzegu.
Budowa kolektora deszczowego DN-800 i DN-600 Etap 11" opracowat mgr inz. Jan Nowicki
na podstawie umowy nr 100/K-10/2009 z dnia 26.10.2009 r. zawarte] z Gming Miasto
Kotobrzeg.

Podstawg prawng i techniczng sg postanowienia i decyzje zataczone w czesci | oraz
PROJEKT BUDOWLANY KOLEKTORA DN-1000 z odplywem do morza w km 336+150
- ETAP | opracowany w 2008 r. przez Jana Nowickiego.

2. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zabezpieczenie p. powodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kotobrzegu.
Zabezpieczenie polega na wykonaniu kolektoréw deszczowych:

* DN-1000 przejmujgcego wody burzowe z rowu D- ETAP |

* DN-800 i DN-600 przejmujacego wody burzowe z rowu D-11- ETAP |

Kolektor DN-800 odptywa z kolektora DN-600 przyjmujacego wody burzowe z rowu D-11 —
ETAP Il

Kolektor DN-800 odptywa do kolektora DN-1000 (studnia S-11).
Wody burzowe odptywajg kolektorem DN-1000 bezpoérednio do morza w km 336+150.

Zaprojektowany odbiér wéd burzowych dziata samoczynnie i nie narusza istniejacego
systemu odwaodnienia doliny rowami otwartymi.
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3. LOKALIZACJA

Projektowany kolektor deszczowy DN-800 o tacznej diugosci 1374 m przebiega po trasie
ciggow komunikacyjnych i zajmuje czeSciowo nastepujace dziatki:

Jednostka ewidencyjna Kotobrzeg Miasto:
Obreb 1-dziatki:2/2, 4, 6/1, 6/2, 8, 13, 19, 12/4, 12/6
Obreb 9- dziatki: 1, 2/6, 3, 319, 400

Obreb 10- dziatki :136/2, 142/1

Kolektor deszczowy DN-600 o diugosci 170 m zajmuje czesciowo nastepujace dziatki:
Jedn. ewidencyjna Kolobrzeg Miasto:

Obreb 2 — dziatki:12/2, 12/5, 12/6, 12110, 12/11, 12/12, 12/13, 336.

Jest to niezabudowany pas techniczny na wykonanie rurociagu DN-600.

Wszystkie dziatki za wyjatkiem dziatki nr 8 w obrebie 1 oraz dziatki nr 336 w obrebie 2, sg
wtasnoscig Gminy Miasto Kotobrzeg, gospoedarzem zasobu nieruchomosci jest Prezydent
Miasta Kotobrzeg, siedziba 78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13.

Wiascicielem dziatki nr 8 w obrebie nr 11 336 jest Powiat Kolobrzeski z siedzibg: 78-100
Kotobrzeg, Plac Ratuszowy 1, a trwalym zarzadcg jest Zarzad Drog Powiatowych w
Kotobrzegu ul. Gryfitdw 8.

Ciggi komunikacyjne stanowig:
* ul. Klonowa — dz. 6/1
* ul. Plazowa - dz. 6/2
+» ul. Wylotowa —dz. 81336
« pas drogowy —dz. 12/6112/4
¢ ul. Bursztynowa —dz. 1i2/6

o ul. Koralowa—dz.3
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dokumentacje geotechniczng opracowat Zaktad Projektowo- Handlowy ,, GEOLOG’
mgr Bolestaw Plichta w listopadzie 2009 r.

W ramach prac polowych po trasie projektowanego kotektora wykonano 4 otwory badawcze
na gtebokosci 5,0 m.

Sredni przekroj geotechniczny jest nastepujacy:

Na gleboko$ci od 0,00 = 0,40 — warstwa rodzimej gleby
od 0,40+1,20 - piaski drobne z namutami - érednio zageszczony
od 1,20 = 2,50 — glina miekkoplastyczna
od 2,50 + 3,50 — glina plastyczna

od 3,5+ 5,0 — glina twardoplastyczna.

Sa to utwory akumulacji lodowcowej, ktére nie zostaly przewiercone. Do zbadanej glebokosci
nie nawiercono wtasciwege zwierciadta wody gruntowej. Stwierdzono jedynie wystepowanie
silnych saczen, ktérych intensywno$é zalezeé bedzie od pory roku | opadow
atmosferycznych. Zwraca sie uwage na wysoki poziom wod gruntowych utrudniajacy
prowadzenie glebszych wykopéw. Srednia glteboko$é projektowanego kanatu DN- 800
wynost 3,20 m liczac od powierzchni terenu. Posadowienie kanatu wypada w warstwie glin
plastycznych. Nalezy zastosowaé podioze z piasku o grubosci minimum 020 m.
Odwodnienie wykopu grawitacyine + iglofiltry. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy
prowadzi¢ starannie aby nie naruszyé struktury gruntdéw. Wykop mechaniczny do gtebokosci
posadowienia rurociagu. Wykop pod podtoze reczny.
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5. HYDROLOGIA

5.1.Ustalenie charakterystycznych odplywow ze zlewni F, i Fy

Zgodnie z obliczeniami w operacie wodno prawnym charakterystyczne odptywy
wynosza;

+ zlewnia F; — to jest zlewnia rowu D-11 w przekroju 14+20 odptyw do kolektora
DN-800

Qmax =782 I/s
Qmax.¢. = 703,80 m°/d

Qgra= 99 m*/d

* zlewnia F; — to jest zlewnia rowu D w przekroju 6+20 odptyw do kolektora DN-
1000

Qmax=245 /s
Qmax. ¢. = 220,5 m°/d
Qegra= 31 m¥/d
taczny odptyw do kolektora DN-1000 ETAP | wynosi:
Qmax= 782 + 245 = 1027 I/s
Qrax ¢ = 703,8 + 220,5 = 924,3 m*/d

Qgra= 99 + 31 =130 m/d

5.2. Ustalenie optymalnej $rednicy kolektora przejmujacego wody max. z rowu D-11 w
przekroju hm 14 + 20 .

Srednice rurociggu ustalono na przeptyw max. 782 /s, dtugos¢ rurociggu 1374 m, spadek
i= 0,7 %o , rury WEHOLITE grawitacyjne. Wg normogrmu dla przeplywéw grawitacyjnej wg
wzoru Colebrooka- White'a optymalna srednica wynosi DN-800. Przyjeto rurociag z rur
weholite DN-800. Potgczenia kielichowe.
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6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

6.1. Kolektor DN-800.

Kolektor DN-800 przejmuje wody burzowe z rowu D-11 w przekroju hm 16+20 i odprowadza
do kolektora DN-1000 poprzez studnie S-11 - ETAP L.

Zaprojektowano kolektor z rur WEHOLITE SPIRO DN-800 o sztywnosci obwodowej SN-4
kN/m?®. Diugo$éé kolektora wynosi 1374m, spadek i= 0,7 %o, $rednica glebokosé 3,20 m.
Wykop ciggly z nachyleniem skarp 1.0,6, szercko$¢ dna 1,20 m. Rury diugosci 12,5 m.
Potaczenia kielichowe.

Obsypka rurociggu na wysokosé 1,0 m liczac od dna rurociggu piaskiem z doktadnym
podbiciem i zageszczeniem. Pozostatg zasypke wykonaé gruntem z urobku- stosujac
zageszczenie mechaniczne. Przekroczenie rowu D wykonaé w ostonie stalowej rury @& 1000
L=6,0 m. Istniejgcy row w ul. Plazowej ulega likwidacji przez zasypanie. Przekroczenie
ul. Klonowej | Wylotowej wykonac przed ich odbudowsg i przebudowa.

6.2. Kolektor DN-600.

Kolektor DN-600 przejmuje wody $rednie i niskie z rowu D-11 z odptywem do rowu D w hm
0+13.

Zaprojektowano kolektor z rur WEHOLITE SPIRO DN-600. taczna diugosé kolektora wynosi
170 m. Trasa kolektora przebiega po wydzielonym niezabudowanym pasie technicznym.
Przekroczenie ul. Wylotowej facznie ze studnig Nr 55 zostanie wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego ,, Rozbudowa ul. Wylotowe] i Zachodniej w Kotobrzegu. Planowana
realizacja 20102011 rok.

Row D-11 na odcinku ujsciowym o dlugosci 104 m ulega likwidacji przez zasypanie
pospotkg. W poczatkowej fazie zasypki wbhudowac rurociag drenarski PVC-160 diugosci 78
m z odptywem do studni S-1 wg RYS. 3/4. Wykop mechaniczny ciagly, szerokosé dna 1,0 m,
nachylenie skarp 1:0,6. Rurociag wozy¢ na podsypce piaskowej 0,2 m.

10



.,Zabezpieczenie p. powodziowe Dzielnicy Zachodniej w Kotobrzegu.
Budowa kolektora deszczowego DN-800 i DN-600 - ETAP II”

7. DOBOR URZADZEN PODCZYSZCZAJACYCH DLA WOD WYPLYWAJACYCH Z
ROWU D-11 DO KOLEKTORA DN-800.

Zaprojektowano urzgdzenia podczyszczajgce z przelewem zewnetrznym. Przeplyw
minimalny powstajacy w pierwszej fazie opadow skierowano bezposrednio do osadnika i
dalej do separatora rurociggiem PVC 315.

Podziat wéd opadowych nastepuje w przelewie burzowym - studnia @ 1200 z
wyprofilowanym dnem w kierunku rurociggu odptywowego PVC-315, zlokalizowanym na
kolektorze Dn-800.

Zgodnie ze szczegdtowymi obliczeniami w operacie wodnoprawnym dobrano na podstawie
katalogdw firmy EKOL- UNIKON:

Osadnik TYP 0/S - przeptyw obliczeniowy Qg =81 Ifs.
Dy - 2000 mm, D, - 2300 mm

Ve.-5,0m® Hpip- 17770 m

Separator koalescencyjny PSK KOALA Il TYP NG-80 D,-200 mm, D,-2300 mm H,-1700
mm.

Wody opadowe oczyszczone w osadniku i separatorze odptywajg do kolektora DN-800.
Ponizej separatora zlokalizowano studzienke Weho DN-600 z osadnikiem do pobrania préb.
Przekréj technologiczny urzadzen podczyszczajacych wg RYS. 4. Urzadzenia
podczyszczajace wbudowaé zgodnie z instrukcjg producenta zachowujac rzedne
* posadowienia okreslone projektem.

&kftf,mm s oo il iy bt podoe fm/dzquéyt?
Wi P /M)@LZ(,{,MOHO\J( wdwad 2 caelrtcasuient 7(/*\/‘/%:/%2%7//
koL e &wu,/ﬂ"/ wie ey ¢ ol pupransals Jerlt.
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8. BUDOWLE.

8.1 Kolektor DN-800

Zasadniczymi budowlami sg studzienki rewizyjne.
Zaprojektowano studnie  WEHO — wlazowe, niestandardowe, ekscentryczne.

Produkowane przez firmg KWH PIPE Sp z o.0. ul. Okopowa 58/72 01-042 Warszawa
Tel.(22) 864 52 25 faks 22 835 00 59. L,
Lub (WL 2, onthas v 0l g «demw‘d\ W“”“”“WL\" MWWWM% ’TK’\KMQ U‘(/Z(/IC%I

Przechowywane s w fabryce w Kleszczowie k/ éetchatowa w  zaktadzie

, - rin. bu
najnowoczesniejszym w catym koncernie KWH Pipe . m: 'gﬁd o

EAPIWM 827/‘(?’1<1
Studzienki niestandardowe dostepne s na zamoéwienie . Zastosowanie unikalnej technologii
rur Weholite a takze spawanie studzienek zapewnia ich wysoka jakosc i szczelnosé.
Wykonana ze szczegdlng starannoscia i dostarczona na plac budowy jako kompletna
studzienka, pozwala unikngé bledéw w czasie montazu. Studnie 3 wyposazone
standardowo w stopnie ztazowe i wiazy zeliwne @ 600.

Komin z rury gtadkiej Weholite @,s-1200 SN 4.
Kolektor z rur Weholite D,-800 SN 4
- studnie wtazowe przelotowe — szt. 11 — wysokosci zmienne w/g profili podtuznych

- studnie wtazowe katowe- szt.8 — wysokosci i katy w/g profil podtuznych.

Urzadzenia podczyszczajgce wg RYS 4.

- przelew burzowy — studnia betonowa @1200, H=2,20 m z wyprofilowanym dnem w kierunku
odptywu PVC-315 do osadnika.

-osadnik typ O/S- studnia betonowa D,-2000, D,=2300

Ve -5,0 m* Hmin=1770 mm

Separator koalescencyjny PSK-KOALA II TYP NG- 80
Dw=2000, D,=2300 Hw=1700.

- Studzienka Weho D,.-600, H=2,0m z osadnikiem. }
M%,,}:w&fzm f@loz ”Wd& 'r;u e]LL}Vn Ecol U)ol y
Lup (&N e/mﬁamm,rﬂ Ré N0 ALY A IM{’MWW wgff/kﬂ"[ 4

OKR ESLONYCH  pROJECTEN
m?" int, bu .wodnego
bud nr 93/71/[(5
P/WM/HZI/D]
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Doplyw i odptyw PVC 315. — jest to studzienka do pobrania prob.
Wiot zelbetowy dokowy o odstepie skrzydet 1,0 m z krata stalowa.

Zlokalizowany na lewym brzegu rowu D-11 w hm 16+20. Rzedna wlotu 1,60 rz.d. rowu 1,30
m.

8.2. Kolektor DN-60Q.

Studnie wtazowe niestandardowe ekscentryczne typ WEHO.

Komin z rury gtadkiej Weholite d ,s1200 SN 4, kolektor ¢,-600, H=2,10,
Katy wg profilu podiuznego — szt.2.

Wylot zelbetowy dokowy o odstepie skrzydel 0,8 m — szt. 1

Zlokalizowany na prawym brzegu rowu D w hm 0+13.

8.3. Charakterystyka rury Weholite Spiro systemu grawitacyjneqo.

W rurach WEHOLITE wilasciwosci materiatow potaczone ze specjalng technologig
wytwarzania daty w efekcie strukture przestrzenng zapewniajgcg rurom niewielki ciezar
 wysokg wytrzymatos¢ na Sciskanie.

Sq odporne na wigkszosé rozpuszczalnikow, kwasow, zasad, olejow, sktadnikéw gleby, a
takze nie ulegajg korozji, a ich jakosc nie ulega pogorszeniu z uptywem czasu. Rury
wytrzymujg réwniez odksztaicenia gruntu. Rury produkowane sg zgodnie z normami
miedzynarodowymi na bazie ktorych wykonano w Polsce aprobaty techniczne CORBI
INSTAL AT/97-01-0089iJBD i MAT AT/99-04-0544.

8.4. Uwagi do zamdwienia studzienek WEHO,

Trasa kolektora DN-600 przebiega przez ciggi komunikacyjne nie posiadajgce nawierzchni
utwardzonej. Nie posiadaja rowniez rozwigzan projektowych. Przewidywany termin
opracowan ulic i drég przypada na rok 2011, a wykonawstwo kolektora na 2012 r. Aby ustali¢
doktadna rzedna wiazu przyjeto wysokos¢ komina réwna wysokosci okresionej na profilach
podtuznych. Wysoko$¢ ta jest okoto 0,250 m wigksza (facznie z pierscieniem docigzajacym i
wiazem). Po konsultacji z doradcg technicznym producenta studzienek ustalono, ze
najprostszym sposobem przyszlego dostosowania rz. wlazu z rzedng nawierzchni jest
skrécenie komina studni przez obciecie.
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9. UZBROJENIE DOZIEMNE.

Uzbrojenie doziemne kolektora DN-800 i DN-6800 wystepuje w obrebie:
- przekroczenie rowu D i ul. Klonowe;

- przekroczenie ul. Wylotowe;j

- oraz w ul. Bursztynowej w zblizeniu do rowu D-11.

Sa to przewaznie rurociggi wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i kable
energetyczne.

Wiw urzadzenia doziemne wbudowane sg na gtgbokosci do 1,5 m od powierzchni terenu.
Uzbrojenie doziemne oznaczono na planach sytuacyjnych i profilach podtuznych. Przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy istniejace uzbrojenie zlokalizowaé, odkryé i
oznakowac w obecnosci wiasciciela tych urzadzen.

Kolizja kolektora z rurociggiem wodociagowym PE-110 wystepuje w hm 13+40. Rzedna dna
kolektora jest zblizona do rzednej rurociggu wodociggowego-110. Przed wbudowaniem
kolektora nalezy rurocigg wodociagowy przetozyé na rz. 0,70 to jest 0,5 m ponizej dna
kolektora DN-800. Przetozenie rurociggu wodociaggowego uzgodniono ze Spotkg Miejskie
Wodociggi i Kanalizacja w Kotobrzegu - Uzgodnienie nr_143/2010 z dnia_08.03.2010. r.
Przetozenie zgtosi¢ do w/w firmy i wykonaé pod ich nadzorem.

10. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé ETAP-I to jest kolektor DN-1000, ktory zapewni
grawitacyjne odwodnienie wykopu.

Wykonanie kolektora DN-800 rozpoczaé¢ od studni S-11 zlokalizowanej na kolektorze DN-
1000. Wykonawstwo odcinkami jest niemozliwe z powodu braku grawitacyjnego odwodnienia
wykopu.

Jednoczesnie mozna rozpocza¢ wykonawstwo kolektora DN-600, gdyz przekroczenie ul.
Wylotowej zostanie wykonane w 2010r. W ramach zadania ., Rozbudowa ul. Wylotowe;j i
Zachodniej w Kotobrzegu”. Roboty zorganizowaé tak aby z postepem roboét kolektor uktadaé
na,, czysto” to jest wykop, utozenie i zasypanie.

11. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY.

Plac budowy zlokalizowa¢ przy ulicy Wylotowej na dziatce 12/6 w poblizu kolektora DN-800.
Uzbrojenie ul. Wylotowej zapewnia zaopatrzenie placu budowy w energie elektryczna, gaz,
wodg oraz odprowadzenie $ciekéw sanitarnych. Dogodny dojazd do obiektu ul, Wylotowa
oraz duzy plac sktadowy na materiaty budowlane. Szczegotowa lokalizacje i powierzchnie
ustali si¢ w trakcie przekazania placu budowy.
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12. INFORMACJA G FORMACH OCHRONY PRZYRODY W ZASIEGU ODDZIALYWANIA

ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD.

Trasa planowanego kolektora DN-800 i DN-600 przebiega w zasiegu Obszaru NATURA
2000- ostoi siedliskowej ,, Ttrzebiatowsko - Kolobrzeski Pas Nadmorski’, jednak jej przebieg
wyznaczony po trasie ciggow komunikacyjnych w terenie objetym zabudowa, nie spowoduje
negatywnego oddziatywania na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roslin i zwierzat, dla
ochrony ktorych wyznaczona wiw ostoje siedliskows. Planowana inwestycja nie wptynie
rowniez ze wzgledu na swoj zakres i charakter na spojnosc i integrainos¢ obszardw Natura
2000.

Jak wynika z ustalern Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Szczecinie | Decyzji Prezydenta Miasta Kotobrzegu oddziatywanie planowanej inwestycji na
srodowisko moze pojawié sie wylacznie w fazie budowy, bedzie ono jednak krotkotrwate i nie
wyjdzie poza granice dziatek, na ktérych ma byé realizowana inwestycja.

Warunki realizacji planowanego przedsiewziecia okreslone Decyzja Prezydenta Miasta
Kotobrzeg sq nastepujgce:

1. Nalezy stosowa¢ materialy przyjazne dia $rodowiska: beton, Zwir, piasek i
wytrzymate trwate rury tworzace szczelny rurociag.

2. Trase kolektorow zaprojektowaé po trasie ciagébw komunikacyjnych w terenie
zabudowanym.

3. Nalezy zainstalowa¢ urzadzenia podczyszczajace na odptywie z rowu D-
1t(przelew burzowy, osadnik i separator).

4. Prowadzi¢ segregacje wytworzonych odpadow na etapie wykonywanych prac.
Odpady magazynowaé w pojemnikach zapewniajgc regularny odbiér przez
uprawnionych odbiorcéw.

5. Prace nalezy prowadzic w sposéb, ktéry nie spowoduje zanieczyszczenia
srodowiska gruntowego, szczegdinie substancjami ropopochodnymi.

Na odptywie z rowu D-11 zaprojektowany kolektor wyposazony bedzie w urzgdzenia
oczyszczajace - przelew burzowy, osadnik i separator, dzigki czemu wody odptywajgce z
rowu do kolektora beds oczyszczone ze zwigzkdw weglowodoréw ropopochodnych |
osadéw.

Realizacja inwestycji nie spowoduje pogorszenia jakosci naturalnej wod powierzchniowych a
szczelny rurociag uniemozliwi zanieczyszczenie wod podziemnych i zapewni utrzymanie
naturalnego poziomu wod gruntowych.
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Istniejacy system odwodnienia terenu rowami otwartymi nie ulega zmianie. Odptywy do
kolektorow zaprojektowano na wysokosci 0,3 m nad dnem istniejagcym, Przeptyw $redni i
niski pozostaje w rowach. Wody burzowe i przy wysokich stanach odptywaja do kolektorow.

Realizacja projektowanego zamierzenia nie spowoduje zmiany funkcji i uksztattowania
terenu.

13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Podstawa opracowania.

Informacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerweca 2003 r. ( Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. ).

2. Zakres rohot dla cateqo zamierzenia budowlanego wraz z kolejnoscig realizaci
poszczegdlnych obiektdw.

Zamierzenie budowlane ,,Zabezpieczenie p.powodzicwe Dzielnicy Zachodnie] w Kotobrzegu.
Budowa kolektora deszczowego DN-800 i DN-600 ETAP II" polega na wykonaniu kolektora
DN-800 dtugosci 1374 m i kolektora DN-600 diugosci 170 m.

Kolektory te przejmujg wody burzowe z rowu D-11. Kolektor DN-800 zaprojektowano z rur
Weholite. Srednia glebokos¢ 3,20 m, spadek i=0,7 %e.

Wykop mechaniczny ciagly z nachyleniem skarp 1:0,6, szerokos¢ dna 1,20. Reczny dokop
warstw0,2 m na wykonanie podioza z piasku.

Rurocigg utozyé na podsypce z piasku 0,2, potaczenia kielichowe z uszczelkg i zasypac
piaskiem ba wys. 1,0 m z dokladnym zageszczeniem i podbiciem. Pozostata zasypke
wykona¢ mechanicznie gruntem z wykopu. Ujecia wody z rowu D-11w hm 16+20 — wlot
zelbetowy dokowy o odstepie skrzydet 1,0 m. Wiot zabezpieczy¢ kratg stalows.

Odptyw kolektora do studni S-11 na kolektorze DN-1000 ETAP |. Kolektor DN-600 z rur
Weholite, potaczenia kielichowe, L=170 m, spadek i = 1%» Srednia gtehokoéc¢ 2,20 m. taczy
on row D-11 z rowem D w hm 0+13. Rurociag zakonczyé wylotem Zelbetowym o odstepie
skrzydet 0,8 m.

Realizacje zadania rozpoczg¢ po wykonaniu etapu | — to jest do kolektora DN-10006 z
odptywem do morza w km 336+150.

Kolejnos¢ wykonania poszczegolnych obiektdow: mozna realizowaé dwa kolektory
jednoczesnie. Projekt nie przewiduje realizacji odcinkami. Wynika to z koniecznoéci
odprewadzenia grawitacyjnego wod gruntowych z wykonywanych wykopéw.
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na trasie projektowanych koiektorow obiekty budowlane nie wystepuja.

4. Wykazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stanowié¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym projektem nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wykazanie dotyczace przewidywanych zagrozen z okresleniem miejsca i ¢zasu ich

wystapienia.

5.1. Roboty ziemne,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych.
* upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia écian wykopu)
* Zzasypanie pracownika w wykopie (brak zabezpieczenia Scian wykopu)

* potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone po uprzednim zlokalizowaniu uzbrojenia
doziemnego na podstawie projektu i w obecnosci przedstawicieli wtascicieli urzadzen
podziemnych. Na obiekcie w czesci ladowej wystepujg sieci energetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, wodociagowe i kanalizacyjne.

Kierownik budowy zobowigzany jest okresli¢ bezpieczne odlegtoéci w jakiej moga byé
wykonywane roboty ziemne w zaleznosci od istniejgcej sieci i sposobu ich wykenywania.

Miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié tablice ostrzegawcze. Wykop ciagly o
szerokosci dna 1,2m, sredniej glebokosci 3,30 m, bezpiecznym nachyleniu $cian wykopu
1:0.8. Jezeli wykop osiagnie gtgboko$¢ wiekszg niz 1,0 . nalezy wykonaé zejécie do
wykopu.
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Przy gigbokosci wigkszej od 2,0 m prace powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2
0soby.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione w strefie kiina naturalnego
odlamu gruntu — minimum 2,0 m od krawedzi wykopu. W takiej tez odlegto$ci moze odbywac
sig ruch $rodkdw transportowych. Przebywanie osoby miedzy éciang wykopu a koparkg,
nawet w czasie postoju jest zabronione.,

5.2. Zagrozenie wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzgdzen technicznych:

- pochwycenie koficzyny gérnej lub dolnej przez naped { brak ostony),

- potracenie pracownika tyzkg koparki lub $rodkiem transportowym ( brak wygrodzenia strefy

niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta. Maszyny
podlegajgce dozorowi technicznemu musza byé uzywane na budowie tylko wowczas | jezeli

posiadajg dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

Operatorzy wozkéw budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowy

powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje i dokumenty.
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6. Wykazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i

higieny dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych prowadzi sie jako:

— szkolenia wstepne,

— szkolenia okresowe.

Szkolenie wstepne (instruktaz ogdélny) przechodzg wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy
przed przystgpieniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z
podstawowymi przepisami w bhp zawartymi w kodeksie pracy, uktadach zbiorowych pracy i

regulaminach oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku powinno zapoznaé¢ pracownikéw z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym na stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami

oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Fakt odbycia przeszkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach

osobowych.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow koparek, spycharek, dzwigéow, maszyn
budowlanych i innych o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje . Nie
wolno dopusci¢ do pracy pracownika, gdy nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuje kierownik budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu ochrony indywidualne;.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca obowigzana jest do natychmiastowego przerwania prac i podjecia dziatan w celu

usuniecia zagrozenia.

(d. wodnego
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Zestawienie studni WEHO wlazowych, niestandardowych, ekscentrycznych
komin z rury WEHOLITE DN-1200 SN4 kN/m?
Kolektor DN-800 i kolektor DN-600

TABLA NR £
Lp. Nr Lokal " Studnie pr:zelot(;we Studnie katowe WEHO o wysok-oréci th_
stud |izacja| WEHO o wysokosci komina tuku
ni hm komina we
2,20 | 2,50 | 3,60 | 3,70 | 2,10 | 2,50 | 2,00 | 3,10 | 3,40 | 3,50 | 3,70
Kolektor DN-800
1 | S-12 | 0+85 I
2 | S-13 | 1485 1
3 | S-14 | 1490 1 48°
4 | S-15] 2491 1 33°
5 | S-16 | 3+11 1
6 | S-17 | 4+11 |
7 | S-18 | 5+00 |
8 | S-19| 6+00 1
9 | S-20 | 7+00 |
10 | S-21 | 7+50 1 138
11 | S-22 | 7+80 1 32°
12 | S-23 | 8+67 | 540
13 | S-24 | 8+89 1 26°
14 | S-25 | 9+68 | 14°
I5 | S-26 | 10400 1 13¢
16 | §-27 | 11400 1
17 | S-28 | 12400 1
18 | S-29 [ 13400| 1
19 | S-30 | 13+46
Razem 2 2 2 5 1 1 1 1 1 1 2
Kolektor DN-600
20| S-1 | 0+22 1 28°
21| S-2 | 1+04 | 37"
Razem 2
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