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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
W KOLOBRZEGU UL. KUPIECKA 6-16
DZIALKA NR. 44/3

1.0. Podstawa Opracowania:

e Umowa dotyczaca sporzadzenia inwentaryzacji architektonicznej oraz projektu
termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kotobrzegu ul.
Kupiecka 6-16

e Uzgodnienia z Inwestorem.

Informacje od uzytkownika obiektu — Kotobrzeska Spotdzielnia Mieszkaniowa w Kolobrzegu

ul. Koszalinska 24 ,

Przeprowadzone wizje lokalne wraz z inwentaryzacja architektoniczna elewacji.

Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu.

Dokumentacja archiwalna obiektu.

Audyt energetyczny ,

Uzgodnienia projektu w dziedzinie bezpieczenstwa przeciwpozarowego obejmujacego

zakresem elewacjg¢ budynku.

e Stosowne przepisy oraz normy budowlane.

2.0. Dane ogdlne.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Kotobrzegu przy ul.
Kupieckiej 6-16 na dziatce nr. 44/3 . Gabaryty budynku 116,80 m dtugosci i 11,55 m szerokosci,
najwyzszy poziom budynku wynosi 35,40m od poziomu terenu . Budynek o 11 kondygnacjach
nadziemnych , podpiwniczony na calej powierzchni o rownej wysokosci w $wietle 2,20m .
Budynek posadowiono na ptycie zelbetowej .Konstrukcje no$na stanowia plyty zelbetowe
wykonane w systemie Wk-70 w kierunku podtuznym i poprzecznym. W budynku wystepuje 6
wewnetrznych klatek schodowych oraz windy elektryczne w kazdej klatce schodowej . Budynek
potaczony pomigdzy klatkami kondygnacja techniczna . Roleg konstrukcji dachu petni
stropodach wentylowany wykonany z ptyt korytkowych oraz stropodach pelny. Obecnie budynek
jest ocieplony ptytami azbestowo-cementowymi na drewnianym ruszczie , wypelnionym
styropianem gr. 5,0-7,0 cm . Istniejace ocieplenie si¢ ocenia si¢ jako zniszczone i przeznaczone
do rozbidrki i utylizacji przez specjalistyczna firmg.

3.0. Charakterystyka stanu istniejacego elementow elewacji budynku

e Okna — Stolarka okienna i drzwiowa na obiekcie w przewazajacej ilosci to elementy stolarki
okiennej z PCV . Uzytkownik obiektu dokonat wymiany czgSci okien na nowe PCV na
poszczegblnych kondygnacjach. Liczba oraz rodzaj zastosowanej stolarki przedstawiaja rysunki
poszczegdlnych elewacji. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami cieplno-wilgotno$ciowymi
przez audytora — Pana mgr inz. Bartosza Wilandta drewniana stolarka okienna ( elementy nie
wymienione) nie spetnia obecnych norm cieplnych oraz stosownego Rozporzadzenia.

e Sciany zewnetrzne wykonane w technologii system-WKk-70—o grubosci ca 15153 cm.
e Stropodach pelny oraz wentylowany — bez wystarczajacej izolacji termicznej elementu
4.0. Opis zamierzenia termo-modernizacyjnego obiektu:
W wyniku przeprowadzonego audytu energetycznego na przetomie wrzesnia pazdziernika

2011r . przez mgr inz. Bartosza Wilandta — cztonka Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych
nr.119/2010 z dnia 22.02.2010r powstaly zalecenia termo-modernizacyjne dla obiektu:



Nalezy wymieni¢ zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym drewniana stolarke
okienna na nowa. Zyczeniem inwestora jest zastosowanie okien z materiatu PCV 0
wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/(m2K). Autorzy projektu utrzymuja pierwotny
wyraz architektoniczny okien. Zaproponowana kolorystyka to od zewnatrz: KOLOR ZOLTY
—05G 1 05E, ZIELONY 32F i 32 32E , cokot 32B , Kolorystyka nowych okien zgodnie z
zatozeniem powinna nawiazywac do kolorystyki okien istniejacych.

Sciany zewnetrzne od poziomu parteru do wysokosci 25.00 m  od poziomu terenu nalezy
ociepli¢ metoda lekko-mokra w systemie BOLIX styropianem samo-gasnacym grubosci 15
cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(m2K) ,powyzej nalezy zastosowac
ocieplenie w postaci welny mineralnej o tych samym parametrach. Koniecznos¢ zastosowania
takiej metodyki prac zwiazany jest z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W
§216 p.6 okresla, iz w budynku na wysokos$ci powyzej 25 m od poziomu terenu, oktadzina
elewacyjna i1 jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna Scian zewngtrznej,
powinny by¢ wykonane z materialow nie palnych. Jednocze$nie $ciany parteru nalezy do
wysokosci nadproza nad oknami parteru wraz z cokotem ( od poziomu terenu ) i Sciany
szczytowe wraz z cokotem ( od poziomu terenu ) na calej wysokosci wykona¢ tynkiem
silikonowym mp-ka2o0 w biatym kolorze , nast¢pniec malowaé farbami silikonowymi w
kolorze przedstawionym na rysunku kolorystyki elewacji .

Sciany zewnetrzne cze$ci piwnicznej ociepli¢ styropianem ekstradowanym o grubosci 12 cm
i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m2K) metoda lekko-mokra w systemie
BOLIX. Ocieplenie scian klatce schodowej gruboscia 15 cm jest mozliwe, stad tez po
konsultacjach z audytorami, autorzy projektu zalecaja wykorzystanie mim 2 cm styropianu tak
aby ograniczy¢ zjawisko wystepowania mostka termicznego. Ostateczna decyzja o ociepleniu
zostanie podjeta przez Inwestora w momencie wyboru wykonawcy realizujacego projekt .
Kolorystyka elewacji powinna by¢ wykonana w tonacji koloréw pokazanych na rysunkach
projektu budowlanego .

Stropodach wentylowany — ociepli¢ poprzez nadmuch granulatem welny mineralnej lub
celulozy o grubosci 20 cm. Material izolacyjny o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A =
0,050 W/(mK),

Stropodach pelny — ociepli¢ styropianem z izolacja przeciwwodna -papa o grubosci 14 cm.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(mK),

Stropu-wiatrotapu ociepli¢ styropianem grubosci 5 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,040 W/(m2K) metoda lekko-mokra w systemie BOLIX .

Wymieni¢ przeszklenia dotyczace zewngtrznej klatki schodowej na elewacji frontowej na
nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/(m2K).

Projekt nie obejmuje dostosowania catego budynku do obowiazujacych przepisow ppoz.

W trakcie przeprowadzanych czynnosci termo-modernizacyjnych nalezy wykonaé
dodatkowe prace zwiazane z :

Przed wykonaniem ocieplenia budynku nalezy ponownie zamontowa¢ instalacj¢ odgromowa
w przypadku jej demontazu .

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej zgodnej z projektem
kolorystyki. Po wybraniu dostawcy nalezy bezwzglgdnie potwierdzi¢ z autorami projektu na

podstawie probnikow fabrycznych zastosowany kolor.

Dolny pas elewacji na styku z gruntem lub chodnikiem nalezy wykona¢ w tynku mozaikowym



systemowym, jako odporniejszym na uszkodzenia mechaniczne. Tynki te zostana
zharmonizowane z kolorystyka elewacji i dobrane z palety oferowanej przez wybranego
dostawce — wstepne zatozenie to kolor szary( imitujacy fakturg¢ betonu). Sposéb malowania
poszczegdlnych segmentow przedstawiono na projekcie kolorystyki.

e Sciany szczytowe na elewacji powinny by¢ wykonane na calej wysokosci z tynku
silikonowego mp-ka2o. Ptyty styropianowe i z welny mineralnej mocowane tacznikami
mechanicznymi uwagi na podwyzszona wytrzymato$¢ i catkowita pewno$¢ mocowania
mechanicznego. Stanowia dla elewacji ,,PASY BEZPIECZENSTWA ,, . Mocowanie
podyktowane jest duza grubos$cia materiatu termoizolacyjnego , na $cianie szczytowej nie
posiadajacej otworow okiennych , na S$cianach budynkéw wysokich ,w strefie silnie
obcigzonych ssaniem wiatru ,na stabym podtozu ( prefabrykowane $ciany ) .W rozwiazaniu
odpowiedni tacznik mechaniczny przechodzi przez dwa skrzyzowane paski siatki z wiokna
szklanego (stosowanej w systemie ) o szeroko$ci nie mniejszej niz Srednica talerzyka tacznika
mechanicznego i dlugosci nie mniejszej niz 400mm kazdy . Po zakotwieniu tacznika pasy
siatki powinny by¢ przyklejone do styropianu lub welny mineralnej zaprawa klejaca
stosowana do wykonywania warstwy zbrojacej , wchodzacej w skiad systemu BOLIX
zgodnie z Aprobata Techniczng ITB AT-2692/2011 a skuteczno$¢ mocowania potwierdzajaca
badanie ITB. ( zalaczniki w czesci ,,ZALACZNIKI ,,)

5.0. Zalecenia dotyczace technologii prowadzonych roboét:

Plyty styropianu mocowane zostana do podtoza na zaprawie klejowej oraz dodatkowo
kotkami z tworzywa sztucznego w ilosci 4 szt./m°. Kotkowanie mozna rozpocza¢ dopiero po
catkowitym zwiazaniu kleju pod styropianem, czyli po co najmniej 2 dniach od przyklejenia ptyt. Po
tym czasie mozna przystapi¢ do wykonania otworéw pod koltki. Dlugos¢ stosowanych kotkéw
powinna by¢ tak dobrana, aby ich trzpien byt odpowiednio zaglebiony w warstwie konstrukcyjnej
$ciany. Dla $scian wykonanych z materiatdow petnych zakotwienie powinno wynosi¢ minimum 5-6 cm.
Prawidlowo osadzone kotki powinny licowac si¢ z powierzchnia styropianu.

Do wykonania termomodernizacji budynku nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcja ITB
kompletny system izolacji cieplnej okreslony aprobata techniczng. Producent wybranego systemu
powinien przedstawic¢ nie tylko aprobate techniczna i deklaracje zgodnos$ci, ale rowniez certyfikat
zgodnosci.

Jednym 2z czgsto spotykanych biedow jest przyklejanie styropianu bez jego
odpowiedniego wysezonowania ( do 8 tygodni). Skurcz spowodowany uwalnianiem si¢ pentanu z
pecherzykow styropiany moze doprowadzi¢ do powstania peknigé na tynkowanej elewacji.

W czasie klejenia ptyt styropianu do $Sciany nalezy zwroci¢ uwagg na wlasciwe pokrycie
arkusza zaprawa klejowa. Nalezy unika¢ klejenia arkusza kilkoma plackami zaprawy klejowe;j.

Dziatanie wiatru powoduje zwigkszona sitg ciagu pomigdzy $ciana, a styropianem, co moze
doprowadzi¢ do wyrwania arkusza ze $ciany. Konieczne jest stosowanie obwodowego pasma kleju na
plycie co eliminuje parcie wiatru. Z tego powodu wymaga si¢, aby styropian byt klejony metoda
pasmowo — punktowa, a zaprawa powinna pokrywac co najmniej 40% ptyty oraz przez zastosowanie
nowatorskiego rozwigzania opisanego ponizej Plyty styropianowe i z welny mineralnej mocowane
tacznikami mechanicznymi uwagi na podwyzszong wytrzymato$¢ i catkowita pewno$¢ mocowania
mechanicznego . Stanowia dla elewacji ,,PASY BEZPIECZENSTWA ¢’ .Mocowanie podyktowane
jest duza grubo$cia materialu termoizolacyjnego , na $cianie szczytowej nie posiadajacej otworow
okiennych , na $cianach budynkéw wysokich ,w strefie silnie obcigzonych ssaniem wiatru ,na stabym
podtozu ( prefabrykowane $ciany ) .W rozwiazaniu odpowiedni tacznik mechaniczny przechodzi przez
dwa skrzyzowane paski siatki z wtokna szklanego (stosowanej w systemie ) o szeroko$ci nie mniejszej
niz $rednica talerzyka lacznika mechanicznego i dtugosci nie mniejszej niz 400mm kazdy . Po
zakotwieniu tacznika pasy siatki powinny by¢ przyklejone do styropianu lub welny mineralnej
zaprawa klejaca stosowana do wykonywania warstwy zbrojacej , wehodzacej w sktad systemu BOLIX



zgodnie z Aprobata Techniczng ITB AT-2692/2011 a skuteczno$¢ mocowania potwierdzajaca
badanie ITB. ( zataczniki w czgsécei ,,ZALACZIKI ,,

Szczeliny w styropianie nalezy wypelnia¢ paskami styropianu lub pianka. Nalezy
pamigtac, aby styropian nie byt wystawiony na dzialanie promieni stonecznych dluzej niz 7 dni ( ze
wzgledu na utlenianie).

Przed klejeniem ptyt styropianu do istniejacej elewacji nalezy oczys$ci¢ ja z brudu,
luznych powlok malarskich, zwietrzalego tynku itp. na przyklad agregatem myjacym woda pod
ci$nieniem.

Przed przystapieniem do klejenia ptyt nalezy przeprowadzi¢ probg stwierdzajaca
nasiakliwo$¢ podtoza. W razie stwierdzenia zwigkszonego wchianiania wilgoci przez podloze nalezy
pokry¢ Sciang preparatem gruntujacym ( na przyktad unigruntem) w celu ograniczenia wsiakania
wody z zaprawy w podtoze.

e System ocieplenia ( z zastosowana welna mineralna) na elementach budynku powyzej
wysokosci 25,00 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ z elementdéw niepalnych
zgodnie z wymogami ppoz.

e W npartii stropodachu nalezy zachowaé¢ otwory wentylacyjne umozliwiajace
przewietrzanie przestrzeni stropodachu. Otwory nalezy zabezpieczy¢ kratkami
ostonowymi z tworzywa sztucznego lub stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie .

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o katalog detali wybranego producenta systemu
ocieplenia - BOLIX .

6.0. Systemy ocieplenia stropow plytami z welny mineralnej
6.1. Zalozenia projektu budowlanego .

Ocieplanie stropéw nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi systemem BOLIX M1-g oraz
BOLIX 1ZO-Strop nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu budowlanego , opracowanego dla
konkretnego budynku. Projekt ten powinien uwzgledniaé rzeczywisty stan techniczny stropow
budynku. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie oceny technicznej
obejmujace;j:

e Rodzaj materialow, z ktérych wykonany jest strop, a zwlaszcza stan techniczny warstw
zewngtrznych- strop wykonano z ptyt prefabrykowanych zelbetowych w systemie Wk-70
,okreslono stan techniczny jako dobry .

e Nie stwierdzono wystepowania zawilgocenia oraz oznak korozji biologicznej.
e Nie stwierdzono wptyw dodatkowego obciazenia na no$nos¢ stropu .

e likwidacja nieréwnosci i uszkodzen powierzchni po  demontazu  ocieplenia z ptyt
azbestowych
e opis techniczny wybranego systemu z podaniem materialu izolacji cieplnej, zapraw klejacych
oraz mas i zapraw tynkarskich, siatki zbrojacej i tacznikow mechanicznych;

e sposOb przygotowania powierzchni stropu do przymocowania plyt izolacji cieplnej (usunigcie
odspojonych fragmentow tynku, wypetnienie ubytkéw 1 nierébwnosci, oczyszczenie
powierzchni);

e sposob przymocowania ptyt izolacji cieplnej do powierzchni §ciany, w tym rodzaj
zaprawy klejacej oraz rodzaj, liczbe i rozmieszczenie tacznikow, jesli oprocz przyklejenia
stosuje si¢ taczniki mechaniczne (z powotaniem si¢ na obliczenia statystyczne);



sposob wykonania warstwy zbrojonej z pokazaniem wzmocnien w miejscach szczegélnych
(dla systemu BOLIX M1-G).

rysunki pokazujace sposob docieplenia miejsc szczegdlnych oraz wykonczenie szczelin
dylatacyjnych;

Okreslenie specyfikacji narzedzi 1 urzadzen potrzebnych do wykonania systemu
ociepleniowego,

6.2. Prace zwiazane z wykonaniem ocieplenia stropu nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi nie

moga by¢ wykonywane przy nastepujacych warunkach zewnetrznych:
e W temperaturze powietrza nizszej niz +5°C.
e Na podtozach o temperaturze nizszej niz +5°C .

e Przy mniejszej lub wigkszej wzglednej wilgotnosci powietrza od zalecanej przez
producenta dla danego materiatu.

Tynki i farby produkowane sa z komponentéw pochodzenia naturalnego i moga wystapi¢

niewielkie roznice w odcieniach produktéw z réznych partii. Dlatego, aby uzyskac¢ optymalne walory
estetyczne zalecamy wykonanie powierzchni stanowiacej odrgbna cato$¢, w jednym etapie wy-
konawczym, materiatem zamowionym jednorazowo i pochodzacym z jednej partii produkcyjnej (patrz
data produkcji). Dla tynkéw mineralnych parti¢ produkcyjng stanowi produkt o tej samej dacie
produkcji lub o dacie nie rézniacej sig¢ o wigcej niz 4 dni, od stosowanej pierwotnie.

UWAGI!

Nalezy scisle przestrzegaé sposobu przechowywania materiatow oraz terminow ich przydatnosci do
stosowania. Data produkcji podana jest na wszystkich opakowaniach jednostkowych wyrobow
BOLIX.

6.3. Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia stropow nad pomieszczeniami nie
ogrzewanymi, powinna by¢ nastgpujaca:

Zapoznanie z projektem budowlanym,

Prace przygotowawcze (obejmujace skompletowanie materiatow, sprzgtu i rusztowan),
Sprawdzenie no$nosci podtoza i jego przygotowanie,

Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych (welny mineralnej) zaprawa klejaca,

Mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza jezeli jest zaprojektowane (zgodnie z
Projektem Technicznym — dotyczy systemu BOLIX M1-G)

Plyty z welny mineralnej mozna w razie konieczno$ci miejscowo wyrownaé gruboziarnistym
papierem $ciernym) - dotyczy systemu BOLIX M1-G.

Wykonanie warstwy zbrojonej zaprawa klejaca z siatka z widkna szklanego - dotyczy systemu
BOLIX M1-G.

Zagruntowanie podloza,
Wykonanie warstwy wierzchniej,

Prace koncowe i porzadkowe.



6.4.Wlasciwosci techniczne materialow termoizolacyjnych stosowanych w systemach
ociepleniowych BOLIX

W systemach ocieplania stropow nad pomieszczeniami nie ogrzewanymi BOLIX M1-G i
BOLIX 1ZO- Strop nalezy stosowaé nalezy stosowaé niepalne plyty z welny mineralnej przeznaczone
do ocieplania w technologii bez spoinowego systemu ocieplen (BSO), ktoére zostaty dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie.

6.5. System BOLIX M-1G

System BOLIX M-1 G to zestaw materialow przeznaczonych do ocieplania stropow. Jego
zastosowanie polega na przymocowaniu do powierzchni stropu w pomieszczeniach nie narazonych na
bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych welny mineralnej za pomoca kleju Iub kleju i
tacznikow (w zaleznosci od rodzaju materialu termoizolacyjnego) i wykonaniu na nich warstwy z
zaprawy klejacej, zbrojonej siatka szklang. Mozliwe jest takze wykonczenie catosci tynkiem
mineralnym , farba silikonowa lub farba silikatowa. System BOLIX MI1-G umozliwia wykonanie
trwatego, nie kapiacego i nie odpadajacego pod wplywem ognia ocieplenia o wysokiej paro
przepuszczalnosci i estetyce powierzchni zewngtrznej. System BOLIX M1-G mozna stosowaé
zaréwno w budynkach istniejacych. W sktad zestawu materiatow systemu BOLIX M1-G wchodza:

e Klej BOLIX ZW Iub BOLIX WM do przyklejania welny mineralnej;

Plyty z welny mineralnej o nieuporzadkowanym uktadzie witdkien, réwnoleglym do
powierzchni ptyty (laminarnym) lub prostopadlym (wetna lamelowa).;

Laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym /zgodnie z projektem budowlanym/.

Klej BOLIX WM do wykonania warstwy zbrojonej siatka z wtdkna szklanego;

Siatka z wiokna szklanego (o gramaturze min. 145 g/m?);

Opcjonalnie:

e Preparat BOLIX OP do gruntowania warstwy zbrojonej /dopuszcza si¢ zastosowanie preparatu
gruntujacego BOLIX O zgodnie z Karta Techniczna produktu/;

e Tynki mineralne: BOLIX MP KA15, BOLIX MP KA20, BOLIX MP R25, BOLIXMPKA30;

e  Tynki mineralne /DO MALOWANIA/: BOLIX MP KA15 /do malowania/, BOLIX MPR25
/do malowania/;

Farba silikatowa BOLIX SZ wraz z preparatem gruntujacym BOLIX SG,

Farba silikonowa BOLIX SIL wraz z preparatem gruntujacym BOLIX SIG

6.5.1.Technologia wykonania ocieplenia stropéw w systemie BOLIX M1-G.

Sposob wykonania ocieplenia stropéw przy uzyciu ptyt z welny mineralnej jest bardzo podob-
ny do systemow ocieplen §cian w BSO.

Prace przygotowawcze i przygotowanie podloza.
Prace przygotowawcze 1 roboty zwiazane z przygotowaniem podtoza, odbywaja si¢

identycznie jak w przypadku systemow opartych na wetnie mineralnej. Podtoze pod oba rodzaje
systemOw ocieplen (na styropianie i na welnie mineralnej) musi spelnia¢ te same wymagania (patrz



punkt 8.2.1.instrukcji). Metoda mocowania ptyt z welny mineralnej fasadowej powinna uwzglgdnia¢
zastosowanie tacznikdéw rozpreznych i powinna by¢ okreslona szczegdtowo przez projektanta systemu
ocieplenia danego stropu. Nie jest wymagane ich stosowanie przy welnie o prostopadtym uktadzie
wiokien do powierzchni ptyty (welna lamelowa).

6.5.2. Przyklejenie i zamocowanie plyt z welny mineralnej do podloza.

Plyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych (uktad ptyt jest pokazany na rys. S-nalezy go przenie$¢ na
ptaszczyzng pozioma stropu). W stropach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy rozmieszcza¢ w
ten sposob aby ich styki nie pokrywaty si¢ ze ztaczami plyt prefabrykowanych. Do przyklejenia ptyt z
welny mineralnej stosuje si¢ zaprawe klejaca BOLIX ZW lub BOLIX WM. Przy czym, aby zwigkszy¢
przyczepnos¢ zaprawy do welny mineralnej, miejsca w ktorych zostanie ona natozona na ptyte
szpachlujemy wcze$niej cienkg warstwa tejze zaprawy.

Wyroézniamy dwa rodzaje plyt z welny mineralnej, stosowane do ocieplania stropéw budynkow.

e plyty z welny mineralnej o zaburzonym uktadzie wtokien, rownoleglym do powierzchni ptyty
(laminarnym)

e plyty z welny mineralnej o prostopadtym uktadzie wiokien do powierzchni plyty (wetna
lamelowa).

6.5.3.Przyklejenie fasadowych plyt z welny mineralnej o zaburzonym i rownoleglym
(laminarnym) ukladzie wlokien do powierzchni plyty:

W celu prawidlowego przyklejenia welny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed
natozeniem wiasciwej ilosci kleju na ptyte wykona¢ warstwe stykowa poprzez przetarcie ptyty /od
strony przyklejanej/ cienka warstwa kleju w miejscach gdzie bedzie naktadana zaprawa. Nastgpnie
natozy¢ klej na przygotowane migjsca (technika ,,mokre na mokre”) pasmami o szerokosci 3-6¢cm przy
obwodzie ptyty w odleglosci ok. 3 cm od jej krawedzi. Na pozostatej powierzchni ptyty natozy¢
rownomiernie 8-10 plackéw kleju o s$rednicy ok. 8-12 cm. Prawidtowo nalozona zaprawa klejaca
powinna zapewni¢ min. 40% efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza, a grubosé
warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Po natozeniu zaprawy ptyte niezwtocznie przytozyc
do stropu, dosuna¢ do juz przyklejonych ptyt i docisnaé. Wetng mineralna przykleja¢ do stropu w
mijankowym uktadzie ptyt. Zuzycie zaprawy wynosi na réownym podtozu ok. 4,0 kg/m*. UWAGA! Po
dostatecznym zwiazaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone ptyty wymagaja dodatkowego mocowania
do podtoza odpowiednimi tacznikami mechanicznymi zgodnie z projektem.

6.5.4.Przyklejenie plyt z welny mineralnej o prostopadlym ukladzie wlékien do powierzchni
plyty (welna mineralna):

W celu prawidtowego przyklejenia welny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed
nalozeniem wiasciwej ilosci kleju na plytg wykonaé warstweg stykowa poprzez przeszpachlowanie
/przetarcie/ calej powierzchni plyty (od strony przyklejanej) cienka warstwa kleju. Nastgpnie na
przetarta powierzchnig (technika ,,mokre na mokre”) natozy¢ warstwe kleju przy pomocy pacy zg¢batej
/o wym. zgbow 10-12 mm/. Po natozeniu zaprawy plytg niezwlocznie przytozy¢ do stropu, dosuna¢ do
juz przyklejonych ptyt i docisna¢. Wetneg mineralng przykleja¢ do stropu w mijankowym uktadzie ptyt.
Zuzycie zaprawy na rownym podtozu ok. 5,0 kg/m®.

UWAGA!

Po dostatecznym zwiqzaniu kleju (min. po 48 h), (jeieli projekt zaklada takie mocowanie)
przyklejone plyty naleiy mocowaé do podloia odpowiednimi lqcznikami mechanicznymi .



Sposob mocowania mechanicznego plyt 7 welny mineralnej do podloza, powinien byé
ustalony indywidualnie dla kazdego obiektu przez uprawnionego projektanta, na bazie gruntownych
analiz .

Wskazowki wykonawcze:

e Grubo$¢ zaprawy klejowej uzytej do przyklejenia welny mineralnej nie powinna przekraczaé
grubosci max. wynoszacej 10mm.

e Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, ani korygowanie lica ptyt po
uplywie kilkunastu minut od chwili ich przyklejenia. W przypadku niewlasciwego
przyklejenia ptyty nalezy ja oderwaé, zebra¢ zaprawe klejaca ze stropu, po czym ponownie
przeprowadzi¢ proces przyklejania ptyty.

e Ewentualnie powstate nierdéwnosci i uskoki w miejscach potaczen plyt nalezy przeszlifowac
duza paca z grubym papierem Sciernym. Proces szlifowania mozna przeprowadzi¢ na ptytach
zamocowanych mechanicznie do podtoza dopiero po dostatecznym zwiazaniu i stwardnieniu
zaprawy klejacej. Podczas szlifowania nalezy stosowa¢ odziez ochronna oraz chroni¢ oczy i
drogi oddechowe.

e Ewentualnie powstale szczeliny i ubytki w warstwie materialu termoizolacyjnego nalezy
uzupetni¢ tym samym materiatem.

UWAGA!

Warto poswiecic¢ wigcej uwagi na rowne i proste przyklejanie plyt poniewaz, poZniejsze ich
wyrownywanie jest bardzo uciqzliwe i pracochfonne.

6.6.Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wlokna szklanego.
6.6.1.Wskazowki ogélne.

Technologia wykonania tej warstwy w systemach ocieplen na bazie welny mineralnej i
styropianu jest zblizona, rdzni si¢ ona tylko gruboscia i rodzajem zastosowanej zaprawy klejacej. W
systemie opartym na welnie mineralnej stosuje si¢ zaprawe klejaca BOLIX WM. Wigksza grubos¢
warstwy wzmacniajacej (5-8 mm) wynika z bardziej chropowatej i niejednorodnej powierzchni plyt z
welny mineralne;j.

6.6.2.Sposob wykonania zewne¢trznej wyprawy tynkarskiej .

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych plytach z welny mineralnej mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po min. 72h od ich przyklejenia. Warstwe zbrojona wykonujemy przez
nalozenie na zamocowane ptyty ciaglej warstwy (o gr. ok. 5 mm) zaprawy klejacej BOLIX WM
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki zbrojacej i rozprowadzenie jej rOwnomiernie
paca stalowa z zabkami (o wymiarach 10 x12 mm). Po natozeniu zaprawy klejacej nalezy natychmiast
wtopi¢ w nig tkaning szklang tak, aby zostala ona rownomiernie napigta i catkowicie zatopiona w
zaprawie. Sasiednie pasy siatki uklada¢ na zaklad nie mniejszy niz 10 cm. W przypadku
pozostawienia nierownosci na wyschnigta powierzchni¢ przyklejonej siatki nanie$¢ druga cienka
warstwe zaprawy klejacej (o grubosci ok. 1 mm) celem catkowitego wyroOwnania i wygtadzenia jej
powierzchni. Grubo$¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Pozostate zalecenia i
wymogi sa analogiczne jak dla warstwy zbrojonej na styropianie (zostatly doktadnie opisane i
zilustrowane w punkcie 8.2.3. Instrukcji ).

6.6.3.Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej.

Wszystkie zalozenia 1 opisy dotyczace technologii wykonania cienkowarstwowej
mineralnej wyprawy tynkarskiej zostaly juz wczesniej przytoczone przy omawianiu systemow na



styropianie . Sa one rowniez aktualne dla systemu ocieplenia stropéw na wetnie mineralnej BOLIX
M1-G, poniewaz sa to doktadnie te same zaprawy i masy tynkarskie.

7.0.Systemy ocieplenia Scian zewnetrznych plytami styropianowymi .
7.1. System BOLIX

System BOLIX to kompleksowy 1 nowoczesny zestaw materiatbw do ocieplenia
zewnetrznych $cian budynku 11 kondygnacyjnego . W technologii bez spoinowego systemu ocieplen
(BSO) . Jego wykonanie polega na przymocowaniu do $cian zaprawa klejaca i tacznikami ptyt
styropianowych , wzmocnieniu ich siatkami z widkna szklanego zatopionego w zaprawie klejacej , a
nastepnie wykonczeniu cato$ci tynkiem akrylowym lub mineralnym . Tynki akrylowe sa oferowane w
postaci gotowej masy do stosowania w szerokiej gamie kolorow i w réznych fakturach . Natomiast
tynki mineralne dostgpne sa w kolorze bialym praz przeznaczone do malowania . W naszym
przypadku zaprojektowano tynki mineralne w bialym kolorze nastgpnie malowane zgodnie z
zataczona kolorystyka elewacji . W sktad zestawu materiatow BOLIX wchodza:

Klej BOLIX Z, BOLIXU, BOLIX UZ, BOLIX UZB do przyklejenia styropianu ,

Plyty styropianowe ,

Laczniki mechaniczne ,

Uniwersalny klej BOLIX Z, BOLIXU, BOLIX Uz, BOLIX UZB do wykonania warstwy
zbrojonej siatka z widkna szklanego ,

Siatka z wtdkna szklanego o gramaturze min 145g/m2 ,

e Preparat gruntujacy BOLIX OP do przygotowania podtoza pod tynki ,

e Cienkowarstwowe tynki mineralne ( do malowania ) BOLIX MP KA15 do malowania

BOLIX MPKA 25 ( do malowania )

8.0. System ocieplenia $cian zewnetrznych plytami z welny .

Sposdb mocowania mechanicznego ptyt z welny mineralnej do podtoza ,powinien byc
ustalony indywidualnie dla kazdego budynku —$ciany przez uprawnionego projektanta na bazie
gruntownych analiz i wizji lokalnej jest w Kotobrzegu przy ul. kupieckiej 6-16. Najwyzszy poziom
budynku wynosi 35,50m od poziomu terenu .Budynek o 11 kondygnacjach naziemnych podpiwniczo-
ny na catej powierzchni 0 rownej wysokosci w $Swietle 2,20m Budynek posadowiono na ptycie
zelbetowej. Konstrukcje nosna stanowia plyty zelbetowe wykonane w systemie Wk-70 w kierunku
podtuznym i poprzecznym. W budynku wystepuja 2 klatki schodowe wewngtrzne oraz 2 windy
elektryczne .Role konstrukcji dachu peini stropodach wentylowany wykonany z ptyt korytkowych
oraz stropodach petny.

e ocieplenie w postaci welny mineralnej o tych samym parametrach. Konieczno$¢ zastosowania
takiej metodyki prac zwiazany jest z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. W
§216 p.6 okresla, iz w budynku na wysokoS$ci powyzej 25 m od poziomu terenu, oktadzina
elewacyjna i jej zamocowanie mechaniczne, a takze izolacja cieplna $cian zewngtrznej,
powinny by¢ wykonane z materialow nie palnych. Jednocze$nie $ciany parteru nalezy do
wysokosci nadproza nad oknami parteru wraz z cokotem ( od poziomu terenu ) i $ciany
szczytowe wraz z cokotem ( od poziomu terenu ) na calej wysokosci wykonaé tynkiem
silikonowym mp-ka2o0 w biatym kolorze , nast¢pniec malowac farbami silikonowymi w
kolorze przedstawionym na rysunku kolorystyki elewacji .

o Sciany zewnetrzne cze$ci piwnicznej ociepli¢ styropianem ekstradowanym o grubosci 12 cm
1 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,032 W/(m2K) metoda lekko-mokra w systemie
BOLIX Ocieplenie $cian Klatce schodowej gruboscia 15 c¢cm jest mozliwe, stad tez po
konsultacjach z audytorami, autorzy projektu zalecaja wykorzystanie mim 2 cm styropianu tak
aby ograniczy¢ zjawisko wystgpowania mostka termicznego. Ostateczna decyzja o ociepleniu
zostanie podjeta przez Inwestora w momencie wyboru wykonawcy realizujacego projekt .



Kolorystyka elewacji powinna by¢ wykonana w tonacji kolorow pokazanych na rysunkach
projektu budowlanego .

e Stropodach wentylowany — ociepli¢ poprzez nadmuch granulatem welny mineralnej lub
celulozy o grubosci 20 cm. Material izolacyjny o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A =
0,050 W/(mK),

e Stropodach pelny — ociepli¢ styropianem z izolacja przeciwwodna -papa o grubosci 14 cm.
Wspolczynnik przewodzenia ciepta A = 0,040 W/(mK),

e Stropu-wiatrolapu ociepli¢ styropianem grubosci 5 cm 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta
A = 0,040 W/(m2K) metoda lekko-mokra w systemie BOLIX.

e  Wymieni¢ przeszklenia dotyczace zewngtrznej Klatki schodowej na elewacji frontowej na
nowe o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/(m2K).

e Projekt nie obejmuje dostosowania catego budynku do obowiazujacych przepiséw ppoz.

e W trakcie przeprowadzanych czynnosci termo-modernizacyjnych nalezy wykona¢ dodatkowe
prace zwiazane z :

e Przed wykonaniem ocieplenia budynku nalezy ponownie zamontowa¢ instalacje odgromowa
w przypadku jej demontazu .

e Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej zgodnej z projektem
kolorystyki. Po wybraniu dostawcy nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ z autorami projektu na
podstawie probnikow fabrycznych zastosowany kolor.

¢ Dolny pas elewacji na styku z gruntem lub chodnikiem nalezy wykona¢ w tynku mozaikowym
systemowym, jako odporniejszym na uszkodzenia mechaniczne. Tynki te zostana
zharmonizowane z kolorystyka elewacji i dobrane z palety oferowanej przez wybranego
dostawce — wstepne zatozenie to kolor szary( imitujacy faktur¢ betonu). Sposdéb malowania
poszczegbdlnych segmentéw przedstawiono w projekcie kolorystyki.

e Sciana szczytowa na elewacji PD- ZACH i PN -WSCH powinna by¢ wykonana na catej
wysokosci z tynku silikonowego mp-ka2o0. Plyty styropianowe i z welny mineralnej
mocowane tacznikami mechanicznymi uwagi na podwyzszona wytrzymatos¢ i catkowita
pewnos¢ mocowania mechanicznego . Stanowia dla elewacji ,,PASY BEZPIECZENSTWA ,,
. Mocowanie podyktowane jest duza gruboscia materialu termoizolacyjnego , na $cianie
szczytowej nie posiadajacej otworéw okiennych , na $cianach budynkow wysokich ,w strefie
silnie obciazonych ssaniem wiatru ,na stabym podtozu ( prefabrykowane s$ciany ) W
rozwigzaniu odpowiedni tacznik mechaniczny przechodzi przez dwa skrzyzowane paski siatki
z wldkna szklanego (stosowanej w systemie ) o szerokos$ci nie mniejszej niz $rednica talerzyka
tacznika mechanicznego i1 dlugosci nie mniejszej niz 400mm kazdy . Po zakotwieniu tacznika
pasy siatki powinny by¢ przyklejone do styropianu lub wely mineralnej zaprawa klejaca
stosowang do wykonywania warstwy zbrojacej , wchodzacej w sktad systemu zgodnie z
Aprobata Techniczna a skuteczno$¢ mocowania potwierdzajaca badanie ITB. ( zataczniki w
czesci ,,ZALACZNIKI ,,)

9.0. Zalecenia dotyczace technologii prowadzonych robét:

Ptyty styropianu mocowane zostana do podloza na zaprawie klejowej oraz dodatkowo
kotkami z tworzywa sztucznego w ilosci 4-8 szt./m? Kotkowanie mozna rozpoczaé dopiero po
catkowitym zwiazaniu kleju pod styropianem, czyli po co najmniej 2 dniach od przyklejenia plyt. Po
tym czasie mozna przystapi¢ do wykonania otworé6w pod kolki. Dlugos¢ stosowanych kotkow
powinna by¢ tak dobrana, aby ich trzpien byt odpowiednio zaglgbiony w warstwie konstrukcyjnej
Sciany. Dla $cian wykonanych z materiatdw pelnych zakotwienie powinno wynosi¢ minimum 5-6 cm.
Prawidlowo osadzone kotki powinny licowac si¢ z powierzchnia styropianu.

Do wykonania termomodernizacji budynku nalezy stosowaé¢ zgodnie z instrukcja ITB
kompletny system izolacji cieplnej okreslony aprobata techniczna. Producent wybranego systemu



powinien przedstawi¢ nie tylko aprobatg techniczna i deklaracje zgodnosci, ale rowniez certyfikat
zgodnosci.

Jednym 2z czesto spotykanych bledéw jest przyklejanie styropianu bez jego
odpowiedniego wysezonowania ( do 8 tygodni). Skurcz spowodowany uwalnianiem si¢ pentanu z
pecherzykow styropiany moze doprowadzi¢ do powstania pekni¢¢ na tynkowanej elewacji.

W czasie klejenia plyt styropianu do $ciany nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe pokrycie
arkusza zaprawa klejowa. Nalezy unikac klejenia arkusza kilkoma plackami zaprawy klejowe;.

Dziatanie wiatru powoduje zwigkszona sit¢ ciagu pomigdzy Sciana, a styropianem, co moze
doprowadzi¢ do wyrwania arkusza ze $ciany. Konieczne jest stosowanie obwodowego pasma kleju na
plycie co eliminuje parcie wiatru. Z tego powodu wymaga sig, aby styropian byt klejony metoda
pasmowo — punktowa, a zaprawa powinna pokrywac co najmniej 40% ptyty oraz przez zastosowanie
nowatorskiego rozwigzania opisanego ponizej Plyty styropianowe i z welny mineralnej mocowane
facznikami mechanicznymi uwagi na podwyzszong wytrzymato$¢ i catkowita pewno$¢ mocowania
mechanicznego . Stanowia dla elewacji ,,PASY BEZPIECZENSTWA ¢’.Mocowanie podyktowane
jest duza gruboscia materiatu termoizolacyjnego , na $cianie szczytowej nie posiadajacej otworow
okiennych , na $cianach budynkéw wysokich ,w strefie silnie obciazonych ssaniem wiatru ,na stabym
podtozu ( prefabrykowane §ciany ) .W rozwiazaniu odpowiedni tacznik mechaniczny przechodzi przez
dwa skrzyzowane paski siatki z wtokna szklanego (stosowanej w systemie ) o szeroko$ci nie mniejszej
niz $rednica talerzyka lacznika mechanicznego i dlugosci nie mniejszej niz 400mm kazdy . Po
zakotwieniu tacznika pasy siatki powinny by¢ przyklejone do styropianu lub welny mineralnej
zaprawa klejaca stosowana do wykonywania warstwy zbrojacej , wchodzacej w sktad systemu
ATLAS zgodnie z Aprobata Techniczna skuteczno$¢ mocowania potwierdzajaca badanie ITB. (
zalaczniki w czesci ,,ZALACZIKI ,,

Szczeliny w styropianie nalezy wypelnia¢ paskami styropianu lub pianka. Nalezy
pamigtac, aby styropian nie byt wystawiony na dzialanie promieni stonecznych dluzej niz 7 dni ( ze
wzgledu na utlenianie).

Przed klejeniem ptyt styropianu do istniejacej elewacji nalezy oczysci¢ ja z brudu,
luznych powlok malarskich, zwietrzalego tynku itp. na przyktad agregatem myjacym woda pod
ci$nieniem.

Przed przystapieniem do klejenia ptyt nalezy przeprowadzi¢ probe stwierdzajaca
nasiakliwo$¢ podtoza. W razie stwierdzenia zwigkszonego wchlaniania wilgoci przez podtoze nalezy
pokry¢ Sciang preparatem gruntujacym ( na przyklad unigruntem) w celu ograniczenia wsiakania
wody z zaprawy w podloze.

e System ocieplenia ( z zastosowana welna mineralng) na elementach budynku powyzej
wysokosci 25,00 m od poziomu terenu nalezy wykona¢ z elementow niepalnych
zgodnie z wymogami ppoz.

e W npartii stropodachu nalezy zachowaé otwory wentylacyjne umozliwiajace
przewietrzanie przestrzeni stropodachu. Otwory nalezy zabezpieczy¢ kratkami
ostonowymi z tworzywa sztucznego lub stalowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie .

System BOLIX sklasyfikowany jest jako system catkowicie niepalny. Zapewnia bardzo
dobra izolacyjno$¢ termiczna, akustyczng oraz paro przepuszczalno$¢ $ciany zewnetrznej, co wplywa
na zdrowy i przyjemny mikroklimat w mieszkaniu. Technologia wykonania ocieplenia w systemie
BOLIX jest podobna do wystepujacej w systemie BOLIX Roéznice dotycza sposobu mocowania plyt
(inny sposob naktadania zaprawy klejacej na ptyty i konieczno$¢ mocowania mechanicznego) oraz
wykonywania warstwy zbrojonej. Ze wzgledu na hydrofobizowana powierzchni¢ fasadowych plyt
welny mineralnej, miejsca, w ktorych bedzie naktadana na nie zaprawa klejaca, musza by¢ wstgpnie
przeszpachlowane ta sama zaprawa. Dodatkowe, obowiazkowe mocowanie ptyt welny do podtoza
stanowia kotki z tworzywa sztucznego z ocynkowanym trzpieniem stalowym w ilogci 8 szt. na 1 m?
ocieplenia. Zapraweg klejaca do zatopienia siatki z widkna szklanego nanosi si¢ na ptyty z wetny
réwniez po uprzednim przeszpachlowaniu ich powierzchni i wyschnigciu zaprawy. Elementem
wykonczeniowym systemu sa wylacznie mineralne tynki cienkowarstwowe z ewentualnym
koficowym malowaniem farbami silikatowymi .Zasady doboru grubosci plyt izolacyjnych z wely
mineralnej sg identyczne, jak w przypadku izolacji ze styropianu. Przygotowanie podioza,



wzmocnienie czesci cokotowej, wykonanie podktadu tynkarskiego i wyprawy z tynku mineralnego sa
identyczne, jak w przypadku styropianu. Takie same, jak przy systemie BOLIX, sa réwniez
wymagania dotyczace warunkow atmosferycznych panujacych w czasie robot ociepleniowych.

10.0. Dach —pokrycie .

7 uwagi na prowadzone roboty termoizolacyjne nalezy dokona¢ sprawdzenia stanu
technicznego pokrycia dachowego i utozy¢ warstwe papy termozgrzewalnej wraz w niezbgdnymi
obrébkami .

11.0. Loggie .
Ptyty ostonowe loggii nalezy podda¢ gruntownemu remontowi przez :
e Usuniecie wszelkich ubytkow na powierzchni ptyty zelbetowe;j ,
e Istnicjace balustrady wykonane w konstrukcji stalowej nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
technicznym ( polaczenia spawane ) i po oczyszczeniu i poliniowaniu nalezy malowac

farbami do stali w kolorze danej kolorystyki .

e  Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona od nowa uzywajac stal cynkowa powlekana w
kolorze elewacji .

e Posadzke loggii nalezy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi przez wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej 1 ulozeniu jako posadzki plytek ceramicznych antyposlizgowych |,
mrozoodpornych .

12.0. Wiatrolapy.

Wiatrotapy —$ciany ociepli¢ styropianem gr. 5 ,0 cm oraz stropodachy styropianem gr. 5,0 cm ,
a nastgpnie nalezy osiatkowac ,otynkowac i pomalowac zgodnie z kolorystyka elewacji .

13.0. Kominy .

Kominy wentylacyjne nalezy podda¢ przegladowi przez uprawnione osoby celem stwierdzenia
stanu technicznego celem uzyskania opinii kominiarskiej umozliwiajacej dalsze uzytkowanie

14.0. Parametry techniczne budynku .

Stan istniejacy ;

o Powierzchnia zabUdOWY .........cccooiiiiiiiiie e 11.184.36m2
o Kubatura BUdYNKU ........ccoooiiiiieiieeeee e 51.323,00m3
o DIugoSE budynkul .....occvveiiiiiiiieiieieee e 116,2100m,
o S7zerok0SCE DUAYNKU ...ocevveiiiiiiiieeiecece e 12,63 m,
o WysokoS$C€ budynku.......cccceviiiiiiiiieiieiecieeeee e 35,50m
¢ J10SC KONAYZNACTT ..vvvvivviiriiriiiece e XI/XI
@ JIOSC MIESZKAN. ....eviiiiiiieiieiieiee ettt 99

Stan projektowany

o Powierzchnia zabUdOWY ..........cccooieiiiiniiiie e 11.224,36m2
o Kubatura bBudynku .........cccoooiiiiiiiiee e 53.580,00m3
o DIugoSCE bUAYNKU ....ooeviiiieiieiieieeceeree e e 116,80m,
o S7zeroKOSCE DUAYNKU ...ocevieiiiiiieiieieeeece et 35,50m,
o WysokoS$C budynku.......ccceviiiiiiiiiiiieieeieeece e 35,30m
¢ J10SC KONAYZNACTT c.eevvvivririiiriciieie e XI/XI
®  JI0SC MICSZKAN.....ccuvieiieiieieeieeieeee sttt te et eseaeesreenseensaensesnseenns 200

15.0. uwagi koncowe i zalecenia .



o Woszystkie roboty wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych ,

o W przypadku zmiany systemu nalezy uzgodni¢ z projektantem nowy system
ocieplenia budynku .

o Wskazany nadzor autorski
Projektowal ; mgr inz. arch. Halina Ryl
Opracowal : inz. Jadwiga Luczak

Sprawdzil : mgr inz. arch. Elzbieta Andrzejewska
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ROZBIORKI PLYT ETERNITOWYCH
ZE SCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM
W KOLOBRZEGU UL. KUPIECKA 6-16
DZ.NR.44/3

1.0.Podstawa opracowania .
1.1.Projekt przebudowy budynku -architektura .

1.2.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ,pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2
kwietnia 2004r w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i

usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest ( Dz.U. z dnia 21kwietnia 2004 r ) .

2.0. Cel i zakres opracowania

2.1.Cel opracowania

Celem jest opracowanie projektu budowlanego ocieplenia budynku

mieszkalnego wielorodzinnego i uzyskanie pozwolenia na budowe .
2.2. Zakres opracowania .

Zakresem opracowania jest projekt budowlany rozbiérki pokrycia z
ptytami eternitowych ptaskimi klatek schodowych budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Kotobrzegu przy ul. Kupieckiej 6-16
3..0.Demontaz pokrycia .

Demontaz  pokrycia azbestowo-cementowego jest scisle regulowany
przepisami prawnymi .Zawarte sg one w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku , w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
( Dz. U. nr.u71 ,poz.649 )Zgodnie z obowigzujagcym prawem prace polegajace
na usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest moga by¢ wykonane wytacznie
przez wykonawcoéw posiadajgcych odpowiednie wyposazenie techniczne
zapewniajgce prowadzenie prac zgodnie z wczesniej ustalonym planem oraz
zatrudnieniem przeszkolonych pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy usuwaniu materiatdw zawierajgcych azbest .Wykonawcy prac powinni
posiadaC zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci , w wyniku ,ktorej powstajg
odpady niebezpieczne .Prace przy zabezpieczeniu wyrobow zawierajgcych
azbest w obiektach budowlanych powinny by¢ poprzedzone zgtoszeniem tego



faktu wiasciwemu terenowemu organowi nadzoru budowlanego oraz
wiasciwemu okregowemu inspektorowi pracy .
Wykonawca prac , polegajacych zna zabezpieczeniu lub usuwaniu

wyrobow zawierajgcych azbest z obiektow zobowigzany jest do :

e lzolowana od otoczenia obszaru prac przez zastosowanie oston
zabezpieczajgcych przeniknie azbestu do srodowiska ,

e Ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od
traktow komunikacyjnych dla osob pieszych nie mniej niz 1,0 m,

e Umieszczenie w widocznym miejscu w strefie prac tablicy
informacyjnej o tresci : ,Uwaga , zagrozenie azbestem ,,

e Zastosowanie srodkéw technicznych w celu zmniejszenia emisji
azbestu do minimum ,

e Codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy
prowadzonych prac ,

Prace zwigzane z usuwaniem azbestu lub co najmniej zminimalizowaé
pylenie do dopuszczalnych wartosci stezen w powietrzu regulowanych
przepisami szczegétowymi .Zapewnienie powyzszego wymaga :

e Nawilzania woda wyrobow zawierajgcych azbest przed ich
usuwaniem , demontazem i utrzymania ich w stanie
wilgotnym przez caty dzieh pracy ,

e Demontazu catych piyt | ksztattek bez jakiegokolwiek
uszkodzenia (tamanie , kruszenie itp.) tam gdzie jest to
mozliwe ,

e QOdspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy
zastosowaniu  wytgcznie  narzedzi  recznych lub
wolnoobrotowych , wyposazonych w miejscowe instalacje
odciggajgce powietrze ,

e Codziennego zabezpieczenia zdemontowanych wyrobow i
odpadow zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie i
zabezpieczenie w wyznaczonym miejscu ,

e Usuniete wyroby azbestowe ,nalezy pakowaé w folie
poliuretanowa o grubosci nie mniej niz 2 mm,

e Przed opakowaniem piyty azbestowy nalezy przy uzyciu
cementu zestali¢ ,

e Opakowania z odpadami powinny by¢ szczelnie zamknigte i
oznakowane w sposob trwaty ,



Po wykonaniu prac wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia zleceniodawcy pisemnego oswiadczenia  stwierdzajgcego
prawidtowos¢ wykonanych prac. .\W przypadku , kiedy przedmiotem prac byty
wyroby mocno uszkodzone i zniszczone ,wykonawca prac ma obowigzek
przedstawienia wynikow badania powietrza przeprowadzonego przez
uprawnionego do tego typu laboratorium lub instytucje .

Demontaz wyrobow zawierajacych azbest nierozerwalnie zwigzany jest
z procesem powstawania odpadow . Obecnie jedyng metodg unieszkodliwiania
odpadow jest ich skladowanie na odpowiednich sktadowiskach odpaddéw
niebezpiecznych .usuwanie i unieszkodliwianie odpadéw zawierajacych azbest
nalezy do witasciciela nieruchomosci .

Przedsiebiorca , ktéry prowadzi dziatalnos¢ w zakresie transportu
odpadow jest obowigzany uzyskacC zezwolenie na prowadzenie tej dziatalnosci ,
ktore wydaje starosta .

Transport odpadow niebezpiecznych zawierajacych azbest ,nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw dotyczacych transportu niebezpiecznych
towarow spetniajgc okreslone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne . Do
przedsiebiorcy = prowadzacego dziatalnos¢ wytgcznie w tym zakresie ich
transportu na sktadowisko nalezy ;

¢ Posiadanie karty przekazania odpadu z potwierdzeniem przyjecia
odpadu

e Posiadanie dokumentu przewozowego z opisem opaddéw
niebezpiecznych ,

e Posiadanie $wiadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu
odpaddw niebezpiecznych ,

e Posiadanie przez kierowce zaswiadczenia ADR o ukonczeniu
kursu doksztatcajgcego dla kierowcow pojazdédw przewozacych
towary niebezpieczne ,

e Oznakowanie pojazdu odblaskowymi tablicami ostrzegawczymi ,

¢ Utrzymanie czystosci skrzyni tadunkowej pojazdu ,

e Sprawdzenie stanu opakowan i ich oznakowanie literg ,,a” ,

e Sprawdzenie umocowania sztuk przesytki z odpadami w
pojezdzie ,

Odpady niebezpieczne zawierajgc azbest transportowane sg na

sktadowisko przeznaczone do sktadowania tego typu odpaddéw . tam nastepuje



ich przekazanie nastepnemu posiadaczowi odpadéw —zarzadzajgcemu
sktadowiskiem i potwierdzenie tego faktu na karcie przekazania odpadu .

Odpady zawierajgce azbest beda zdeponowane wytgcznie na
sktadowisku do tego przystosowanego tj niebezpiecznych odpadéw w naszym

przypadku w Sianowie woj zachodniopomorskie .

Pracownicy zatrudnieni w narazeniu na azbest powinni by¢
wyposazeni w odpowiednie do warunkéw pracy srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie

Opracowata :

inz. Jadwiga tuczak
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~ EKSPERTYZA TECHNICZNA
O MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY , BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W KOLOBRZEGU UL. KUPICKA 6-16 .

1.0.Podstawa opracowania .
1.1.Projekt przebudowy budynku -architektura
1.2 Normy polskie:

e PN -82/B-020001 - 02003 obcigzenia state i zmienne

e PN-80/B-02010 obcigzenia $niegiem

e PN-77/B-02011 obcigzenia wiatrem

e PN-90/B-03200 konstrukcje stalowe

e PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane

e PN-02/B-03264 konstrukcje betonowe, zelbetowe

e PN-87/B-03002 konstrukcje murowe

e PN-81/B-03020 posadowienie bezposrednie budowli

2.0.Cel i zakres opracowania

2.1.Cel opracowania.

Celem jest opracowanie projektu budowlanego rozbiérki i wykonanie
ocieplenia istniejagcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego , oraz uzyskanie
pozwolenia na budowe .

2.2. Zakres opracowania .

Zakresem opracowania jest ekspertyza techniczna o mozliwosci
przebudowy, budynku mieszkalnego mieszkalnego wielorodzinnego w Kotobrzegu ul
Kupiecka 6-16

3.0.Roboty rozbiérkowe.
3.1. Pokrycie dachu .

Roboty rozbiérkowe  $cian zewnetrznych klatki schodowej winny  byc¢
prowadzone przez uprawniona firme zgodnie z zatgczona umowg wstepna na wykonie
w/w robot. W nastepnej kolejnosci winny by¢é zdemontowane wszystkie elementy
drewniane na do ktorych zamocowane zostaty s ptyty eternitu ptaskiego Wymienione
materialy budowlane podane zostang utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami .

4.0 .Dane konstrukcyjno-materiatowe.

4.1. Uktad konstrukcyjny ,dane ogodlne .

Konstrukcja budynku z prefabrykowanych ptyt stropowych ,Sciennych
wykonanych w systemie wielkoptytowym Wk-70 . Z uwagi na nie spetnione wymagania
cieplno - wilgotnosciowe sSciany budynku zostaty ocieplone styropianem gr. 5 ,0cm i
zamocowanymi pfaskimi ptytami azbestowo-cementowymi

5.0. Charakterystyka wykonanych robé6t budowlanych.

Wykonano na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami i obowigzujgcymi zasadami ,a w



szczegoblnosci :
e materiaty uzyte do murowania robét odpowiadajg warunkom technicznym,
e grubos¢ spoin poziomych wynosi 10-15 mm ,zas pionowych 10- 22 mm,

o stwierdzono zwichrowania i skrzywien muréw, dopuszczalne odchyiki
wymiaréw otworéw sg w normie i wynoszg + 10 do =10 mm .

5.0. Ocena wykonanych robét.

Roboty wykonane sg z duzg starannoscig zgodnie z warunkami technicznym
wykonania robét prefabrykowanych i betonowych.

6.0. Warunki - spetnienia art. 5 Prawa Budowlanego.

Obiekt budowlany zostat zaprojektowany i wybudowany zgodnie z art. 5
ustawy ,Prawo Budowlane”, zgodnie z przepisami techniczno —budowlanymi ,
obowigzujgcymi  Polskimi Normami , zasadami wiedzy technicznej w sposéb
zapewniajacy spetnienie :

1. Wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci :
e bezpieczenstwa konstrukcji - bardzo dobry stan techniczny budynku,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania — zgodnie z przeznaczeniem,
e odpowiednich warunkow higieniczno-zdrowotnych i ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami -nie dotyczy,
e 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
2. Warunki uzytkowe zgodnie =z przeznaczeniem obiektu w szczegdlnosci w
zakresie oswietlenia (instalacja oswietleniowa ), wentylacji grawitacyjnej, wod.-
kan., tacznosci telefonicznej , centralnego ogrzewania .
3. Omawiany budynek jest obiektem kultu religijnego w zwigzku z tym nie
zachodzi potrzeba zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania
przez osoby niepetnosprawne. Poniewaz posadzka budynku jest na

poziomie terenu.

4. Ochrona uzasadnionych intereséw o0séb trzecich o ktérej mowa w ust1.pkt.6
obejmuje w szczegdlnosci:

e zapewnienie dojazdu do drogi publicznej poprzez wewnetrzng droge ,

e zapewnienie mozliwos¢ korzystania z energii elektrycznej , wody
,kanalizacji , centralnego ogrzewania .

e zapewniono doptyw Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi

7.0. Uwagi koncowe.

Ogolnie mozna stwierdzi¢ ,ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie



z obowigzujacymi przepisami ogolnymi i warunkami technicznymi wykonywania robot
murowych i betonowych W oparciu o przeprowadzone obliczenia , stan techniczny
budynku nalezy stwierdzi¢ iz obiekt nadaje sie do przeprowadzenia remontu
polegajacego na termoizolacji Scian i stropodachu .Prace remontowe nie wptyng na
pogorszenie stanu technicznego budynku

Opracowat :

inz. Jadwiga tuczak
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegodlnych obiektow:

Calos¢ przedsiewziecia inwestycyjnego obejmuje wykonanie ocieplenia budynku
ptytami styropianowymi oraz weing mineralng grubosci 15 cm klejonymi do istniejacych
Scian, ocieplenia scian zewnetrznych przyziemia styropianem ekstrudowanym grubosci 12
cm, wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych oraz tynkéw mozaikowych,
wykonanie obrobek blacharskich oraz parapetéw zewnetrznych jak rowniez malowania
elementow stalowych balustrad oraz stalowych elementéw przy wejsciu gtdwnym.Roboty
obejmujg réwniez ocieplenie stropodachu wentylowanego budynku granulatem z wetny
mineralnej lub celulozy grubosci 20 cm, ocieplenie stropodachu petnego za pomocg
styropapy grubosci 14 cm, wymiane drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na elementy
nowe PCV oraz wymiane przeszklen dla zewnetrznej klatki schodowej i pomieszczen apteki.
Zakres robot budowlanych obejmuije :

e przygotowanie placu budowy,
e okreslenie nosnosci i przygotowanie terenu pod rusztowania,
e ustawienie i odbior rusztowan,

e wymiane stolarki okiennej, drzwiowej oraz przeszklen dla klatki schodowej i
badanie i przygotowanie podtoza pod ocieplenie,

e oczyszczenie skorodowanego zbrojenia w Zelbetowych tarczach naniesienie powtok
antykorozyjnych oraz wykonanie tynkéw naprawczych.

e wykonanie izolacji termicznej ,
e wykonanie tynkow cienkowarstwowych i mozaikowych,
e wykonanie ocieplenia stropodachu petnego i wentylowanego,

e roboty Slusarskie i obrobki blacharskie

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek znajduje sie w strefie intensywnej zabudowy osiedlowej. Wysokosc
zabudowy to przewaznie obiekty XI kondygnacyjne. Wokét budynkéw znajdujg sie tereny
Zielone, budynki mieszkalne i ciggi pieszo-jezdne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robé6t budowlanych .

e przygotowanie placu budowy — teren budowy nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb
uniemozliwi¢ wejscie osobom postronnym. jezeli ogrodzenie terenu budowy jest



niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych oraz
tasm wygradzajgcych obszar na ktérym obecnie prowadzone sg prace budowlane

e wykonanie rusztowan — przed przystgpieniem do stawiania rusztowa nalezy okresli¢
nosnos¢ terenu. Rusztowania i ruchome pomosty robocze powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja producenta Iub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiadaé wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez
kierownika budowy lub osobe uprawniong. Odbiér potwierdza sie wpisem w dzienniku
budowy Ilub w protokole odbioru technicznego .Na rusztowaniu powinna byé
umieszczona tablica okre$lajgca podstawowe dane dotyczace rusztowania zgodnie z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 Rozdziatem 8 §110.

e wykonanie izolacji termicznej — roboty prowadzone beda na duzych wysoko$ci w
zwigzku z tym wszystkie osoby przebywajace na stanowisku pracy powinny byc¢
zabezpieczone przed upadkiem zgodnie z §15 ust.2cytowanego rozporzadzenia.
Roboty nalezy wstrzymac jezeli predkos¢ wiatru przekracza 10m/s.

e roboty Slusarskie i obrobki blacharskie — nalezy przestrzega¢ zasad w zwigzku z
pracg na wysokosci, jezeli praca podczas prowadzenia tych robot zwigzana bedzie z
robotami spawalniczymi nalezy przestrzegaé zaleceh Rozdziat 16 §223- 235
cytowanego rozporzadzenia.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Obowiazujagcym aktem prawnych dotyczacym zagadnien BHP przy pracach
budowlano — montazowych jest rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972, nad ktérego nowelizacja prowadzone sg obecnie
prace. Akt ten m.in. stawia wymagania jakie powinny by¢ spetnione przez pracownika
zatrudnionego przy pracach stanowigcych przedmiot rozporzadzenia, ustala zasady pracy
operatorbw maszyn i sprzetu zmechanizowanego na budowie, omawia sposoby
zapewniajgce bezpieczenstwo przy eksploatacji sprzetu zmechanizowanego. W §15 naktada
na pracodawce obowigzek opracowania instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia
instruktazu stanowiskowego, zas w §16 i 17 dotyczy robét prowadzonych na wysoko$ci i
wymagan, ktére powinny spetnia¢ pomosty robocze.

6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia prowadzenie
robét budowlano — montazowych w sposob bezpieczny i nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu
pracownikéw. Jest to zawarte szczegdlnie w rozdziale trzecim rozporzadzenia dotyczgcym
sprzetu zmechanizowanego, pomocniczego i urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia
stwierdzajgce koniecznosc :

e posiadania przez maszyny podlegajace UDT dokumentéw potwierdzajacych ich
sprawnosc,

e okreslenia parametréw eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego,

e stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz
zamieszczania instrukcji obstugi i konserwacji,

e sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania go
przed dostepem osbéb niepowotanych ,



e speftniania przez urzadzenia stuzace do przemieszczania materiatdbw ( wciagarki,
haki, zawiesia itp.) okreslonych warunkéw (§ 70-77),

e spetniania przez pomosty, stojaki ,rampy, i inne urzadzenia stuzgce do przetadunku
odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytow (§79)

e zabezpieczania przewozonych wozkami recznymi i taczkami tadunkéw oraz
spetniania przez drogi na ktorych te $rodki transportu sg stosowane odpowiednich
parametrow co do nachylenia , zabezpieczenia barierami itp.

W rozdziatach nastepnych rozporzadzenie dotyczy m.in. rusztowanh i ich eksploataciji,
bezpieczenstwa prowadzenia poszczegodlnych robédt stosowania ochron osobistych przez
pracownikdw i sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku.
Przestrzeganie przedstawionych w tym rozporzadzeniu zasad gwarantuje bezpieczne
prowadzenie robot budowlanych.

Szczegodlnie istotnym dla bezpieczenstwa osodb przebywajagcych w bezposrednim
otoczeniu prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania siatkg ochronng z tworzywa

sztucznego (obecnie budynek jest zabezpieczony podobnym materialem) oraz ustawieniu
pomostow technologicznych zabezpieczajgcych wejscie gtéwne do budynku.

Opracowata :

inz. Jadwiga Ltuczak
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OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKU
W KOLOBRZEGU UL. KUPIECKA 6-16
DZIAL KA NR.44/3

1.0. Podstawa Opracowania:

e Umowa dotyczaca sporzadzenia inwentaryzacji architektonicznej oraz projektu
termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kotobrzegu ul.
kupiecka 6-16

e Uzgodnienia z Inwestorem.

Infformacje od uzytkownika =zarzadcy obiektu — Kotobrzeska Spotdzielnia

Mieszkaniowa ,Kotobrzeg ul. Koszalinska 24

Przeprowadzone wizje lokalne wraz z inwentaryzacjg architektoniczng elewacji.

Dokumentacja fotograficzna przeprowadzona na miejscu.

Fragmentaryczna dokumentacja archiwalna obiektu.

Stosowne przepisy oraz normy budowlane.

2.0. Dane ogélne.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Kotobrzegu przy ul.
Kupieckiej nr.6-16 . Gabaryty budynku 116,80 m dlugosci i 11,55 m szerokosci, najwyzszy
poziom budynku wynosi 35,50m od poziomu terenu . Budynek o 11 kondygnacjach
nadziemnych , podpiwniczony na catej powierzchni o réwnej wysokosci w Swietle 2,20m .
Budynek posadowiono na ptycie zelbetowej .Konstrukcje nosna stanowig ptyty zelbetowe
wykonane w systemie WK-70 w kierunku podtuznym i poprzecznym. W budynku wystepuje 6
klatek schodowych wewnetrznych oraz 6 wind elektrycznych . Role konstrukcji dachu petni
stropodach wentylowany wykonany z ptyt korytkowych oraz stropodach petny.

3.0. Charakterystyka stanu istniejgcego elementow elewacji budynku

e Okna — Stolarka okienna i drzwiowa na obiekcie w przewazajacej ilosci to elementy
stolarki okiennej z PCV . Uzytkownik obiektu dokonat wymiany czesci okien na nowe
PCV na poszczegdlnych kondygnacjach. Liczba oraz rodzaj zastosowanej stolarki
przedstawiajg rysunki poszczegdlnych elewacji. Zgodnie z przeprowadzonymi
obliczeniami cieplno-wilgotnosciowymi przez audytora — Pana mgr inz. Bartosza
Wilandta drewniana stolarka okienna ( elementy nie wymienione) nie spetnia
obecnych norm cieplnych oraz stosownego Rozporzadzenia.

o Sciany zewnetrzne wykonane w technologii system-Wk-70-o0 grubosci ca 15i 53 cm.

e Stropodach peiny oraz wentylowany — bez wystarczajacej izolacji termiczne;j
elementu.

4 .0. Parametry techniczne budynku .

Stan istniejacy

o Powierzchnia zabudowy .........cccccceeiiiii 11.224,36m2
o  Kubatura budynku .........coooiiiiiii e 53.580,00m3
o DHugosSC budynku .........coooviiiiiiii 16,80m,
o SZerokOSC DUAYNKU ...ccooiiiiiiiiiiie e e e 35,40m,
o WYSOKOSCE DUAYNKU.......eeeiiiiiiieee e 35,30m
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Opracowala : inz. Jadwiga Ltuczak
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1.0.ZALOZENIA OGOLNE.

1.1. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU
1.2.KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .
2.0.MATERIALY.

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

2.2 Rodzaje materiatéw i elementow systemu

2.2.1 Srodek gruntujacy

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca:

2.2.3 Plyty termoizolacyjne:

2.2.4 taczniki mechaniczne:

2.2.5 Zaprawa zbrojaca:

2.2.6 Masa do wykonania zabezpieczen wodochronnych cokotu:
2.2.7 Zaprawy (masy) tynkarskie KK 2,0:

2.2.8 Zaprawy (masy) tynkarskie KK 2,0 na cokét:
2.2.9 Farby elewacyjne:

2.2.10 Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe):
2.3 Wariantowe stosowanie materiatowe

2.4 Przechowywanie i magazynowanie materiatow .
2.5 Materiaty alternatywne

2.6.Materiaty z rozbiérki powinny by¢ wywozone na wysypisko.
3.0. SPRZET

3.1 Wykorzystywanie sprzetu .

4. 0.TRANSPORT

4.1 Srodki transportu (pojazdy)

5. 0.WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru .
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10.2 Przepisy prawne



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
W KOLOBRZEGU UL.KUPIECKA 6-16
DZ.NR.44/3

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH - CPV 45321000-3

1.0.ZALOZENIA OGOLNE.

Dla przedmiotowych budynkéw przyjeto ocieplenie metodg ,,lekkg-mokrg”,
ktora jest najbardziej rozpowszechniona i dominujgca w kraju. Ocieplenie w w/w systemie
pozwala oszczedzaC energie na ogrzewanie, co zwigzane jest bezposrednio z ochrong
srodowiska naturalnego, poprawia mikroklimat pomieszczen, polepsza komfort cieplny
budynku i chroni mury zewnetrzne. Aby zapewni¢ dtugotrwato$¢ funkcji ochronnej, nalezy
zwréci¢ uwage na starannosé i solidnos¢ wykonania. Metoda polega na ociepleniu scian od
zewnatrz warstwg izolacji termicznej, ktéra mocowana jest bezposrednio do oczyszczonej i
wyréwnanej powierzchni elewacji. Nastepnie powierzchnie izolacji szlifuje sie, pokrywa sie
cienkg warstwg zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza
wytrzymatos¢ catego uktadu ciepleniowego. W miejscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne wtapia sie dwie warstwy siatki a narozniki wzmacnia specjalnymi
katownikami. Tak przygotowane podtoze pokrywa sie warstwg wyprawy elewacyjnej,
sktadajacej sie tynku cienkowarstwowego, ktory stanowi wykonczenie kolorystyczne i
ochronne $cian zabezpieczajace przed wptywem czynnikéw atmosferycznych, erozyjnych i
starzenia naturalnego. Przewiduje sie mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do
powierzchni $ciany, za pomocg facznikdéw z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejacej,
ktéra spetnia w tym wypadku réwniez funkcje mocowania montazowego. Zaleca sie
zastosowanie materiatébw do ocieplenia Scian, posiadajacych atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty zgodnosci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w
praktyce np. system firmy Sto - ispo lub kazdego innego spetniajagcego wymogi systemu.

1.1.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Ptyty styropianowe - rodzaju FS (samogasngcy) odmiany ,,20” zgodnie z wymaganiami
normy PN - /B — 20130. Plyty o wymiarach maksymalnie 500x1000 mm, powinny posiadac¢
strukture zwarta, powierzchnie szorstkg a krawedzie proste bez uszkodzen. Wspoétczynnik A
= 0,035 W/m2 K i skurcz w granicach 1,5-2 mm/m po sezonowaniu w blokach przez okres
ok. 8 tyg.

Zaprawa klejowa stosowana do mocowania ptyt ocieplajgcych powinna stanowi¢ jedng
substancje w postaci gotowego fabrycznego proszku do zarobienia wodg na budowie.

Masa zbrojaca (klejaca) - bezcementowa, gotowa do uzycia, wzmocniona widknami,
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojgce;j.

Masa szpachlowa do wykonywania zabezpieczen wodochronnych — Jeden produkt do
gruntowania, uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowania. Dobra przyczepnos¢ do
podfozy bitumicznych. Do wykonywania powlok uszczelniajgcych, szczegdlnie w obrebie
cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izolacji. Dyspersyjna masa szpachlowa do
mieszania z cementem.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji
ocieplajgcej. Siatka szklana o oczkach 4 x 4mm powinna by¢ zaimpregnowana



przeciwalkalicznie i posiadaé minimalng gramature 165 g/m® Wymagana odporno$é na
zrywanie wzdluz osnowy i watku po 28 dniach: min. 1600 N. Wymagane wydiuzenie
wzgledne przy wymaganych wartosciach sity zrywajgcej wzdtuz osnowy i watku po 28
dniach: maks. 3,5%.

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnig warstwe ochronno dekoracyjng uktadu
ocieplajgcego. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperature,
dziatanie swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne.
Wymagane sg tynki akrylowe w postaci gotowej masy.

taczniki mechaniczne - do mocowania ptyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym
klinem rozporowym do mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano taczniki KI — S,
wbijane z talerzykami @60mm, w ilosci: 6 -8 sztuk na 1 m? Sciany 8 sztuk na 1m? Sciany na
obrzezach (narozach $cian). Kotki powinny by¢ wyposazone w krazki termoizolacyjne
(termodyble), zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw termicznych.

Akcesoria uzupetniajace: listwy naroznikowe — zastosowaé na krawedziach ocieplenia na
naroznikach $ciennych, profile cokotowe — startowe do umieszczenia ptyty izolacyjnej i
odprowadzenia wody poprzez kapinosy.

Farba elewacyjna — jest koncowag warstwg elewacyjng. Wymaga sie farbe akrylowg o
wysokiej sile krycia.

1.2.KOLEJNOSC WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH .
Prace przygotowawcze:

Przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet. Zaleca sie, aby wszystkie narzedzia wykonane
byly ze stali nierdzewnej (kielnie, packi, packi zebate) lub tworzywa (packi do zacierania
tynkéw). Zamontowac¢ rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian: Przed
przystgpieniem do ocieplania naprawic¢ i wyrdwnac¢ ubytki oraz doktadnie oczysci¢ sciany z
kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw, zmywajac woda i osuszajgc. Nieréwnosci podtoza
powyzej 2cm nalezy wyréwnywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastepnie przyklei¢ w
réznych miejscach 8-10 probek styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia prébek stosowac
zaprawy lub masy klejace, ktore sg przewidziane do uzycia na tych scianach. Po 4 do 7
dniach nalezy wykonac probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymato$¢é
podfoza i przyczepno$¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

Przyklejenie ptyt styropianowych:

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian nalezy przystapi¢ do przyklejenia ptyt
styropianowych. Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu sciany budynku posuwajgc sie ku
gorze. Piyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura
powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Mase klejacg nalezy nakfadaé na plycie metodg
,,obwodowo - punktowq” tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3-4cm, a na pozostatych
powierzchniach plackami o srednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany i lekko przesuwaé w celu zerwania ewentualnie utworzonej
warstwy zaschnietego kleju. Ptyty nalezy przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego
ukfadu spoin. Klej nie moze znajdowac sie w spoinach. Jego nadmiar nalezy usungc. Plyty
powinny dokfadnie do siebie przylegaé. Wystepujace fugi nalezy wypeti¢ tym samym
materiatem ocieplajgcym. Wszystkie nieréwnosci styropianu nalezy szlifowaé. Nie fugowac
zaprawg klejacg lub zbrojacg! Plyty wystajace poza krawedz budynku nalezy przycinac
wzdtuz taty, co pozwala na proste uksztattowanie naroznikow. W przypadku powstania
uskokéw podczas klejenia - powierzchnie nalezy szlifowaé. Prac tych nie nalezy wykonywaé
wczesniej niz po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie dobijac ptyt reka, aby zapobiec
wgniataniu — szczegolnie styropianu! Nie wolno dopuszczaé do tgczenia ptyt w narozach
otwordéw okiennych lub drzwiowych!

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie:



Warstwe zbrojaca nalezy wykonywa¢ w temp. Powyzej +5°C Sciany i powietrza, lecz nie
wyzszej niz +25°C. Temp minimalna musi sie rowniez utrzymac, przez co najmniej 48 godzin
(wyjatek stanowig zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna sie po
catkowitym zwigzaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i zakonczeniu ,,kotkowania”. W pierwszej
kolejnosci mocuje sie wszystkie potrzebne profile narozne. Prace nalezy wykonywaé w
jednym kroku roboczym rozpoczynajac od goéry sciany ukfadajac siatke pionowymi pasami.
Zaprawe klejaca naktada sie na ptyty ocieplajace packg stalowag (blichowkg) na grubosé ok.
2mm, przykfada bez fatd i zataman siatke i doktada kolejne 2 mm zaprawy. Po zagtadzeniu
warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na ptytach styropianowych
i przykrycie jej klejem!

Wykonanie masy tynkarskiej na elewaciji:

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h.
Naprawe komindéw nalezy wykonaé tynkiem akrylowym po wczesniejszym oczyszczeniu i
zagruntowaniu powierzchni srodkiem. Malowanie (dwukrotne) wykonaé elewacyjng farbg
akrylowg .

Malowanie elewacji:

Farbe elewacyjng akrylowg mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania
wyprawy tynkarskiej. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C.
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24h.

Wykonanie nowych obroébek blacharskich:

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac, do gr. ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico sciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w
taki sposob, aby zabezpieczy¢ elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie pod
obrébki blacharskie podokienne gr. 20-30mm wykonywac, jezeli jest taka mozliwos¢. Obrobki
blacharskie i parapety zewnetrzne wykonac¢ z blachy powlekane;.

Ocieplenie i uszczelnienie cokotu:

Oczyszczone poditoze zagruntowaC roztworem dyspersyjnej masy szpachlowej do
wykonywania zabezpieczeh wodochronnych. Masa we wszystkich parametrach technicznych
0 szerokim zakresie zastosowania. Doda¢ odpowiednig ilo$¢ cementu portlandzkiego CEM |
32,5 do masy akrylowej (1:1). Mase nalezy wymiesza¢ za pomocg urzgdzenia mieszajgcego
do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po wymieszaniu masa jest gotowa do uzycia. Jesli
jest to konieczne, aby uzyska¢ wtasciwg konsystencje, do masy doda¢ wody (maks. 10%).
Gotowy roztwor w postaci szlamu nanosi¢ szerokim pedzlem malarskim. Tej samej masy
nalezy uzy¢ do przyklejania ptyt ekstrudowanych. Nanosi¢ pacg zebatg 15x15 mm na ptyty
izolacyjne (przy nieréwnosciach podfoza max 1cm/m). Ptyty styropianu ektrudowanego
nalezy przyklejaC przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza
niz 5°C. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢é do Sciany i lekko
przesuwac w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy zaschnietego kleju. Ptyty nalezy
przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze znajdowac sie
w spoinach. Jego nadmiar nalezy usunag¢. Piyty powinny doktadnie do siebie przylegaé.
Wystepujace fugi nalezy wypemni¢ tym samym materiatem ocieplajgcym. Wszystkie
nierbwnosci styropianu nalezy szlifowaé. Nie fugowaé zaprawg klejacg lub zbrojaca!
Zatapianie siatki z wibkna szklanego w masie zbrojacej .Prace nalezy wykonywaé¢ w jednym
kroku roboczym rozpoczynajac od goéry $ciany uktadajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe
klejacg naktada sie na ptyty ocieplajace packg stalowg (blichdwka) na grubos¢ ok. 2mm,
przyktada bez fald i zataman siatke i doktada kolejne 2 mm zaprawy. Po zagtadzeniu



warstwy nawierzchniowej siatka musi byC catkowicie niewidoczna. Po catkowitym
wyschnieciu warstwy zbrojacej nalezy natozy¢ powtoke posrednig w postaci dyspersyjnej
masy szpachlowej do wykonywania zabezpieczeh wodochronnych. Masa StoFlexyl lub
rbwnowazna we wszystkich parametrach technicznych. Doda¢ odpowiednig ilos§¢ cementu
portlandzkiego CEM | 32,5 do masy akrylowej (1:1). Mase nalezy wymiesza¢ za pomocg
urzadzenia mieszajgcego do uzyskania jednorodnej konsystencji. Po wymieszaniu masa jest
gotowa do uzycia. Naktada¢ watkiem malarskim. Jesli wystapi konieczno$¢, dopuszcza sie
rozcienczenie roztworu wodg maks 5%. Masa schnie zaréwno hydraulicznie jak i fizycznie
poprzez odparowanie wody; czas wigzania jest zalezny od temperatury i wzglednej
wilgotnosci powietrza. Przy temperaturze powietrza +20°C i 65% relatywnej wilgotnosci
powietrza dalsza obrébka mozliwa po ok. 24 do 48 godzin; materiat jest zwigzany po 28
dniach.

Wyprawa tynkowa na cokét: Jako powtoke koncowa natozy¢ akrylowy tynk kamyczkowy z
réznobarwnych kamieni w kolorze kolorystyki elewacji .Jako powioke gruntujacg pod tynk,
wymaga sie natozenia warstwy barwionej powtoki na bazie spoiwa akrylowego z
wypetniaczem .Natozenie tynku: Ustali¢ odpowiednig konsystencje roboczg poprzez dodanie
wody. Nie stosowac¢ do mieszania narzedzi z aluminium — mozliwos$¢ powstania przebarwien.
Tynk przemieszaé recznie przy uzyciu kielni (zalecane) lub przez krétki czas mieszadtem
przy bardzo matej predkosci obrotowej. Nie miesza¢ zbyt dlugo i zbyt intensywnie, tak, aby
nie spowodowac spienienia spoiwa. Spienienie spoiwa moze odbijaé sie na przyczepnosci
mokrego materiatu do podtoza oraz przy wyraznie mniejszym zuzyciu prowadzi¢ do
powstawania przeswitywania podtoza. To z kolei moze prowadzi¢ do nierdbwnomiernego
wysychania powtoki tynku i innego stopnia zatamywania sie Swiatta w transparentnym
spoiwie tynku. Miejsca te widoczne sa jako biate przebarwienia. Z reguty wystarczajace jest
krotkie przemieszanie materiatu kielnia.

UWAGA:

Przed wykonaniem ocieplenia konieczne bedzie zdemontowanie instalacji odgromowe;j itp.
elementéw, ktére bedg ponownie wbudowane. Wymagane oddzielne opracowanie
projektowe.

Zaleca si¢ wykonywanie prac elewacyjnych w warunkach +20°C i wilgotnosci
wzglednej 65%. Dopuszcza si¢ prace elewacyjne powyzej +5°C Sciany i powietrza, lecz
nie wyzszej niz +25°C. Temp minimalna musi sie rowniez utrzymaé, przez co najmniej
48 godzin (wyjatek stanowiag zaprawy produkowane w tzw. wersji zimowej). Nalezy
przestrzega¢ niezbednego czasu schniecia danej warstwy materialowej na elewacji
zgodnie z zaleceniami.

2.0.MATERIALY.
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny posiadac:

e aktualna Aprobate Techniczng =z zdefiniowanymi parametrami technicznymi
poszczegolnych komponentow oraz catego wyrobu budowlanego,

o Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w
aprobacie w pkt.1,

o aktualng klasyfikacje ogniowg dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na
wiasciwej izolacji termicznej,

2.2 Rodzaje materiatéw i elementéw systemu
Do ocieplenia budynku przewidziano system BSO BOLIX lub réwnowazny wszystkim, co do

parametrow technicznych, z warstwg ocieplajaca z piyt styropianowych z wyprawg
elewacyjng z tynkarskiej masy silikonowe;.



Wymagana odpornosc¢ systemu na uderzenie: min. 6,0 J.

Wzgledny opér dyfuzyjny (warstwa zbrojona + wyprawa tynkarska): m < 0,6.
Maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 8h zanurzenia w wodzie: 400g/m?.
Maksymalna wodochtonno$¢ systemu po 24h zanurzenia w wodzie: 700g/m?.
Wymagana klasyfikacja ogniowa: system nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
Przyczepnos¢ miedzy warstwowa systemu: min. 0,1 Mpa.

Mrozoodpornos¢ — prébki po badaniu nie powinny wykazywac zmian.
Odporny na oddziatywanie alg i grzybow.

Wysoka odpornos¢ mechaniczna.

o Woysoka przepuszczalno$¢ CO, i pary wodnej.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek gruntujacy

materiat wodorozcienczalny na bazie akrylu wzmocniony siloksanem, SW, stosowany
zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowe;j.

2.2.2 Zaprawa (masa) klejaca:

2.5.3

mineralna wymagajaca zarobienia z woda materiat (na bazie krzemianu

wapniowego, wodorotlenku wapniowego, proszku polimerowego, krzemionki,
weglanu wapniowego) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zaréwno
styropianu jak i wetny mineralnej,

Wymagana przyczepno$é do betonu po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych: min.
0,5 Mpa

Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych:
min. 0,1 Mpa.

Ptyty termoizolacyjne:

plyty ze styropianu samogasngcego EPS 70-040 Fasada zgodne z PN-B-
20132:2004.

Grubos¢ materiatu izolacyjnego 15cm. Wymiary ptyt 1000x500mm. Przeznaczenie na $ciany
elewacyjne powyzej cokotu.
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255

ptyty ze styropianu ekstrudowanego XPS samogasnace, zgodne z EN 13164:2001.
Grubos¢ ptyt 10cm. Wymiary ptyt 1250x600mm.

taczniki mechaniczne:

kotki rozporowe - wbijane, wykonane z polietylenu z rdzeniem metalowym.
Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne
(termodyble) zmniejszajace efekt powstawania mostkoéw termicznych. Jak ejotherm
STR U lub réownowazne co do parametrow technicznych. Diugo$¢ zakotwienia min.
40mm.

Zaprawa zbrojaca:
bezcementowa, wzmocniona widoknami masa nanoszona na powierzchnie ptyt
izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. Gotowa do uzycia, elastyczna

masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojace;j

Przyczepno$¢ masy zbrojacej do styropianu:



2.5.6

2.5.7

2.5.8

2.5.9

w warunkach powietrzno-suchych — min. 0,1MPa

po 24h zanurzenia w wodzie — min. 0,1MPa

po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych — min. 0,1MPa

Razem z systemowgq siatkg zbrojgcg powinna deklarowac¢ odpornos¢ na uderzenie
min. 6,0 J.

Masa powinna zapewni¢ brak koniecznosci zbrojenia diagonalnego.
Masa do wykonania zabezpieczen wodochronnych cokotu:

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezpieczer wodochronnych co do
parametrow technicznych. Do gruntowania, uszczelniania, klejenia, zbrojenia i
szlamowania. Dobra przyczepnos¢ do podiozy bitumicznych. Do wykonywania
powtok uszczelniajgcych, szczegolnie w obrebie cokotu i styku z gruntem. Do
wykonywania izolacji. Szeroki zakres zastosowania jednego produktu:

Jako gruntowanie: (grunt zczepny) do wstepnego pokrycia podioza przed
uszczelnieniem przeciw wodzie pod ci$nieniem wzgl. przed klejeniem ptyt cokotowych
lub ptyt ocieplajacych (wymieszany materiat rozcienczy¢ z ok. 10% wody).

Jako zaprawa klejowa: do klejenia ptyt cokotowych albo ptyt ocieplajgcych,
ekstrudowanych, w miejscach przeznaczonych na cokoty i w gruncie (rowniez na
mase bitumiczng). W tych miejscach dodatkowe kotkowanie piyt nie jest wymagane.
Nie moze by¢ uszkodzone uszczelnienie obiektu.

Jako masa zbrojeniowa: do zatapiania siatki z widkna szklanego w obszarze
narazonym na wode odpryskowq i ponizej (alternatywnie do zbrojenia w obszarze
cokotowym).

Jako powitoka posrednia (ochrona przed wilgocig): jako gruntowanie warstwy
zbrojeniowej w obszarze narazonym na wode odpryskowa i ponizej (wymieszany
materiat rozcienczy¢ z wodg - ok. 10%).

Jako masa uszczelniajgca: do uszczelniania scian fundamentowych przeciw wodzie
pod cisnieniem.

Siatka zbrojaca:

siatka z witbkna szklanego, impregnowana przeciw alkalicznie o gramaturze min.
165g/m? wtapiana w zaprawe zbrojaca. Wymiar oczek 4x4mm. Wymagana
odporno$¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach
laboratoryjnych): min. 1600N. Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych
wartosciach sity zrywajacej wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach: maks. 3,5%.

Zaprawy (masy) tynkarskie KK 2,0:

masa akrylowa w masie. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng
temperature, dziatanie Swiatta i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i
mechaniczne. Wymagane sg tynki w postaci gotowej masy, akrylowe, odporne na
dziatanie alg i grzybow i o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej.

Zaprawy (masy) tynkarskie KK 2,0 na cokét:
akrylowy tynk kamyczkowy z réznobarwnych kamieni BOLIX lub réwnowazny, co do

parametrow i wygladu. Wymagane: Odpornos¢ na dziatanie wody,
paroprzepuszczalnosé, bardzo dobra odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne.

2.5.10 Farby elewacyjne:



Farba akrylowa matowa Wymagana jest réwniez wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej i
CO,, oraz wysoka odpornos¢ na dziatanie alg i grzybow.

2.5.11 Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

Elementy uzupetniajgce nalezy stosowac¢ wyznaczone przez systemodawce.

profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe stuzace do
systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do
podfoza za pomocg kotkéw rozporowych, BOLIX.

narozniki ochronne — elementy: z widékna szklanego (siatki), tworzywa sztucznego (z
ramionami z siatki) stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw
budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak np. BOLIX ,

listwy krawedziowe — elementy z tworzywa sztucznego stuzgce do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami), np. BOLIX .

profile dylatacyjne — elementy stuzgce do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na
powierzchni BSO, ze zintegrowang siatkg zbrojgca, wzmocnione folig,

tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej impregnowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi, pianka
uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

siatka pancerna — siatka z wtdkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
470g/m?, oczka 7,5x7,5mm), do wykonywania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO
w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu), ,

siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 50g/m)
do ksztaltowania detali elewaciji (boniowanie, profile),.

Uwaga: w skilad wiekszosci systemédw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej
elementow.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

2.7

Zgodnie z okresleniem art.2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach
budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny
by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aktualnymi aprobatami technicznymi i
klasyfikacjami ogniowymi. Wynika z tego wymdg koniecznosci wytacznego
stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej pkt.3.1

Materiaty i elementy.Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem
dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT)
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr
004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB udzielane w oparciu o0 Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Przechowywanie i magazynowanie materiatéow .
Materiaty bedg magazynowane w odpowiedni sposob przez caty czas trwania robot,

w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i przydatnosci
do robot.



2.8 Materiaty alternatywne

e Zastosowanie innych materiatéw niz przewiduje projekt budowlany wymaga zgody
Inwestora. O zamiarze zamiany materiatu nalezy poinformowa¢ Inwestora nie pdzniej
niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem takich materiatéw.

2.6.Materiaty z rozbiérki powinny by¢é wywozone na wysypisko.

e Materialy z rozbiorki powinny by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

3.0. SPRZET
3.1 Wykorzystywanie sprzetu .

o  Wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni dla zastosowania i nie moze pogarszac
jakosci i wykonania robét. Musi on odpowiada¢ wykazowi znajdujacemu sie w ofercie
wykonawcy oraz spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegolnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robat.

4. 0.TRANSPORT
4.1 Srodki transportu (pojazdy)

¢ Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania wystarczajacej ilosci pojazdow tak, aby
dotrzymany zostat termin zakonczenia robo6t. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wptywac¢ ujemnie na jako$¢ robét i transportowanych materiatow.

5. 0.WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogéine

e Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot w catkowitej zgodnosci z
warunkami kontraktu a jako$¢ materiatéw i robocizny musi byé catkowicie zgodna ze
specyfikacjg szczegdétowa wykonania i odbioru robét, dokumentacjg projektowa,
technologig robdt i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru .

e Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie przez niego okreslonym.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewniania jakosci (PZJ).

e Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt. Wykonawca przedtozy
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegoétowy PZJ.

1.Czesc ogoIng — dotyczgca spraw organizacyjnych.

2.Czesc szczegotowq — dla kazdego odcinka robot.
e Wykonawca jest zobowigzany do informowania w okreslonym czasie Inspektora
nadzoru i przedstawiciela firmy BOLIX przed rozpoczeciem kazdego etapu

wykonywania ocieplenia systememtak, aby umozliwiony zostat odbior wykonywanego
odcinka robét pod katem uzytych materiatow i poprawnosci ich stosowania. Odbior



zostanie przeprowadzony przez w/w osoby. Nastepnie, sporzadzony protokét z
odbioru kazdego etapu wykonywania robét zostanie przekazany Inwestorowi.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét
¢ Wykonawca zapewni prawidtowy system kontroli i niezbedny personel dla pobierania
prébek i dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie
systemu jakosci nalezy przeprowadzi¢ badania probne, majgce pokazac
zadowalajgce dziatanie systemu.
o Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu przy pomocy mistrzéw
wdrozeniowych producenta systemu BOLIX
6.3 Pobieranie prébek
e Probki beda pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, ze wszystkie
elementy rob6t mogg zostaé wybrane do badania z  jednakowym
prawdopodobieAstwem. W razie potrzeby Inspektor moze zazadaé¢ dodatkowego
pobrania prébek.
6.4 Badania i pomiary
o Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm. Przed pobieraniem probek i rozpoczeciem jakichkolwiek
badan nalezy powiadomi¢ Inspektora, wszystkie wyniki muszg zosta¢ przekazane na
pismie Inspektorowi.
6.5 Atesty jakosci

e Na zadanie inwestora Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ atesty jakosci na
wbudowywane materiaty..

6.6 Dokumenty placu budowy
6.6.1. Ksiega obmiaru
o Szczegdbly pomiardw sg wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i
jednostek wycenionego przedmiaru robot. Ksiega jest podstawa do ustalania
rzeczywistego postepu robot.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

e Dziennik laboratorium, oswiadczenia o jakosci materiatow, zatwierdzone receptury i
badania. Inspektor Nadzoru bedzie mieé przez caty czas dostep do tych materiatow.

6.6.3. Inne dokumenty budowy
o Swiadectwa odbioru robét, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja.
6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy .

e Dokumenty majg byc¢ przechowywane na placu budowy, w
odpowiednio zabezpieczonym miejscu.

7.0.0BMIAR ROBOT.
7.1 Zasady obmiaru robét .

o Wykonawca przeprowadza obmiar robét po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg



rzeczywisty zakres dokonanych robot zgodnie z projektem i Specyfikacjami
Technicznymi. Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.

7.2 Metody pomiaru

e Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami sg mierzone poziomo wzdtuz linii
Srodkowe;j.

e Objetosci sg obliczane w metrach szesciennych jako ditugo$¢ pomnozona przez
sredni przekroj.
W przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze szkice.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy .

e \Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci moga
by¢ wymaganie certyfikaty jakosci i legalizaciji.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary musza mie¢ miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem
odcinkow robét lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajace
musza zostaC obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostaé
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

8.0.0DBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

e Odbidr robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
o  Odbidr koncowy,
e Odbiér ostateczny pogwarancyjny,

8.2 Przejecie roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Zakohczenie robot zanikowych i ulegajacych zakryciu powinno byé zgtoszone przez
Wykonawce odpowiednim wpisem w dziennik budowy. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

8.3 Odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu(ilosci) oraz jakosci rob6t Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1 oraz protokotow odbioréw czesciowych, wymaganych préb i badan.

Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez komisje koniecznosci wykonania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korcowego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:



o dokumentacje powykonawczg, t.j. potwierdzong przez Inspektora nadzoru ksigzke
obmiaréw w przypadku gdy w trakcie realizacji wystgpig roboty zaniechane,
zamienne lub dodatkowe.

e dziennik budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

o .atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

.inne dokumenty wymagane WZ

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru.

8.4 Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.3 ,Odbiér kohcowy robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Postanowienia ogodlne.

Podstawa sg ceny jednostkowe z przedmiaru robdt, wyliczone przez wykonawce przy
sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci, badania i wymagania
okreslone dla danej pozycji. W przypadku, jesli w realizacji wystgpig roboty zaniechane,
zamienne lub dodatkowe, podstawg ptatnosci bedg ustalenia zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB Warszawa 2004;

e Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia scian zewnetrznych
budynkow.

e Instrukcja ITB nr 418/2006 Bezspoinowy system ocieplenia Scian zewnetrznych
budynkdw.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ARKADY — 1987r;

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca
2003 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw;



¢ Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003r Nr48 poz.401) ,

e Aprobata techniczna ITB nr AT-15-5580/2009

e Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2599/2007

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych

Swiadectw.

Zalecane Normy Panstwowe (NP) i Normy Branzowe (BN).

PN-75/D-96000
BN-75/9222-02
BN-77/8931-12
PN-B-06050/1999
PN-EN-206-1/2002
PN-63/B-06251
PN-90/B-06240-44
BN-73/6736-01
PN-79/B-06711
PN-EN13139/2002
PN-81/11-84023
PN-ISO3443-8
PN-88/B-30000
PN-81/B-03150
PN-75/B-12001
PN-65/B-14502
PN-70/B-10100
PN-80/B-01900
PN86/B-01811
PN-76/C04906
PN-69/B-10280

Opracowat:

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Drewno $redniowymiarowe , kopalniakowe i na stemple budowlane.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
Roboty ziemne budowlane.
Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcji i zgodnos¢
Roboty betonowe i zelbetowe.
Domieszki do betonu.
Beton zwykty. Metody badan.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa do zapraw.
Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
Tolerancje w budownictwie.
Cement portlandzki.
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Cegta petna zwykta
Zaprawy murarskie
Roboty tynkarskie
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalny farbami emulsyjnymi.

inz. Jadwiga tuczak



