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CZĘŚĆ OPISOWA

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU
Przedmiotem opracowania jest  projekt  demontażu i  utylizacji  płyt elewacyjnych Acekol w
docieplanych budynkach mieszkaniowych wielorodzinny zlokalizowanych w Kołobrzegu przy
ul. Budowlanej 7-25 i 8-12 oraz Wąskiej 2-20. Budynki mają wysokość 11-12 kondygnacji
nadziemnych. Obiekty objęte opracowaniem zrealizowane zostały w latach '70 w technologii
tzw. „wielkiej płyty” w systemie Wk-70.

Przed  wykonaniem  docieplenia  poszczególnych  segmentów  budynków  (segmenty  3-4-
klatkowe) wymagany będzie demontaż istniejących płyt Acekol zawierających azbest łącznie
ze stelażem drewnianym i wypełniającą go wełną mineralną.

2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA
2.1. Zlecenie Inwestora – umowa z lutego 2012 r.

2.2. Wytyczne projektowe określone przez Inwestora

2.3. Wizja lokalna oraz inwentaryzacja architektoniczna

2.4. Fragmentaryczna dokumentacja archiwalna

2.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 2004
roku  w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania  wyrobów
zawierających azbest.

3. ZAKRES PRAC DEMONTAŻOWYCH
Istniejące płyty Acekol zawierające azbest należy zdemontować z następujących powierzchni:

a) ścian szczytowych budynków – krótkich, poprzecznych, bez otworów okiennych,

b) północnych ścian podłużnych - z otworami okiennymi, bez balkonów – wraz z płytami
otaczającymi ościeża okienne,

c) południowych ścian podłużnych – z otworami okiennymi i drzwiami balkonowymi,

d) ścian 12. kondygnacji nadziemnej przy ul. Wąskiej 2-12.

4.   WYTYCZNE DEMONTAŻU I SKŁADOWANIA PŁYT ACEKOL  

4.1. WYMOGI PRAWNE
Demontaż płyt Acekol wraz ze stelażem i wypełnieniem z wełny minaralnej należy prowadzić
ścisle  wg  wymogów  podanych  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki
Socjalnej  z  dnia  2  kwietnia  2004  roku  w  sprawie  sposobów  i  warunków  bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Zgodnie z obowiązującym prawem
do w/w prac demontażowych należy zatrudnić firmę:
− posiadającą sprzęt odpowiedni do prac demontażowych dot. elementów zawierających

azbest,

− zatrudniającą wyłącznie specjalistycznie przeszkolonych pracowników,

− posiadającą  odpowiedni  komplet  strojów  i  środków  ochrony  indywidualnej  dla
pracowników,

− posiadającą odpowiednie atesty i dopuszczenia do prowadzenia w/w prac,

− posiadającą  odpowiednie  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności,  w  wyniku  której
powstaja odpady niebezpieczne.



4.2. WYMOGI DOTYCZĄCE PROWADZENIA DEMONTAŻU
a/ wykonawca powinien wykonać system odizolowania obszaru prac zabezpieczający przed
przedostawaniem się azbestu do środowiska,

b/  poinformowania  z  wyprzedzeniem mieszkańców i  użytkowników budynku o  zamaiarze
prowadzenia  prac  i  wywieszenia  w widocznym miejscu  tablicy  informacyjnej  z  napisem:
uwaga, zagrożenie azbestem,

c/ ogrodzenia terenu prac,

d/ możliwie sprawnego prowadzenia prac demontażowych w warunkach bezwietrznych,

e/ zastosowania środków technicznych w celu zminimalizowania przedostawania się azbesty
do środowiska,

f/ ciągłego usuwania pyłu azbestowego z miejsca prowadzenia prac.

4.3. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE PYLENIU AZBESTU
a/  należy  w  możliwy  sposób  ograniczyć  powstawanie  spękań  w  czasie  demontażu  płyt
Acekol,

b/ używać sprzetu nie powodującego zarysowań, wgnieceń i innych uszkodzeń płyt,

c/ nawilżyć płyty podlegające demontażowi i utrzymywać je w stanie wilgotnym przez cały
okres demontażu i składowania w miejscu prowadzenia prac,

d/ wykonywać prace demontażowe w czasie bezwietrznym,

e/ należy magazynować zdemontowane płyty Acekol w odizolowanym, bezpiecznym miejscu,

f/ zdemontowane płyty pakować szczelnie w worki z grubej folii,

g/ opakowania ze składowanymi płytami należy szczelnie zamknąć i trwale i czytelnie opisać.

4.4. TRANSPORT PŁYT Z MIEJSCA DEMONTAŻU
a/  Transportem  szczelnie  zapakowanych  płyt  z  miejsca  prowadzenia  demontażu  może
zajmować się wyłącznie wyspecjalizowana firma posiadająca odpowiednie atesty oraz zgodę
odpowiedniego starosty. 

b/  Transport  należy  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów  dot.  przewozu  materiałów
niebezpiecznych.

c/ Firma transportowa powinna:

− posiadać dokument przewozowy z opisem odpadów niebezpiecznych,

− posiadać potwierdzenie przyjęcia odpadu na składowisko,

− posiadać  świadectwo  dopuszczenia  pojazdu  transportowego  do  przewozu  materiałów
niebezpiecznych,

− oznakować pojazd odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi,

− kontrolować zamocowanie zapakowanych płyt w czasie transportu.

4.5. SKŁADOWANIE PŁYT ACEKOL
Unieszkodliwienie  płyt  Acekol  powinno  polegać  na  składowaniu  ich  w  odpowiednio
wyznaczonych do tego miejsc na terenie składowisk odpadów niebezpiecznych w szczelnie i
trwale zamkniętych workach.

5.   DANE POWIERZCHNIOWE  
Dokładna  powierzchnia  płyt  do  demontażu  może  zostac  określona  dopiero  na  etapie
prowadzenia prac demontażowych ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek (np.
ościeży  okiennych,  przede wszystkim od strony balkonów).  Część ościeży  okiennych  jest
pokryta płytami Acekol.



Wstępnie oszacowana powierzchnia płyt Acekol podlegająca demontażowi wynosi:

− dla budynku przy ul. Budowlanej 7-25 – 9.648 m2,

− dla budynku przy ul. Budowlanej 8-12 – 3.050 m2,

− dla budynku przy ul. Wąskiej 7-25 - 9.283 m2.

Uwaga!

Podane wyżej ilości należy potwierdzić na budowie biorąc pod uwagę zabudowy ścian wzdłuż
balkonów oraz obudowę ościeży okiennych płytą Acekol.

PRAWA  AUTORSKIE  ZASTRZEŻONE  -  ZAKAZUJE  SIĘ  KOPIOWANIA  NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI,  ZARÓWNO CZĘŚCI OPISOWEJ JAK I GRAFICZNEJ, W JAKIEJKOLWIEK
FORMIE,  W  TYM  KSEROWANIA,  SKANOWANIA  CZY  PRZEPISYWANIA  BEZ  ZGODY
AUTORA.

Biuro Usług Projektowych „DEMIURG” arch. Grzegorz Majewski
Kołobrzeg,  11 czerwca 2012 r.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
            OPRACOWAŁ           


