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 Słownie:   PLN

 Zatwierdzam:

 Kosztorys-przedmiar

 Obiekt  DOCIEPLENIE ŚCIAN WĄSKA 8-12 TRZY PIONY POMIĘDZY BALKONAMI I BOK

 Budowa  KOŁOBRZEG UL. WĄSKA 2-20

 Inwestor  Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa 78-100 Kołobrzeg, ul. Koszalińska 24

 Poziom cen  28790,43zł:11,325=2542,20zł/Mg Brutto

 Stawka robocizny  0,00 PLN/r-g
 Koszty zakupu  0%
 Koszty pośrednie  0%
 Zysk  0%



Rodos 6.8.38.2 [7560]

 Przedmiar  Strona 2/2

 DOCIEPLENIE ŚCIAN WĄSKA 8-12 TRZY PIONY POMIĘDZY BALKONAMI I BOK

 Nr  Podstawa  Opis robót  Jm  Ilość

1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOL 3 PIONY POMI ĘDZY BALKONAMI I BOK
1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.

1 Kalkulacja
indywidualna

Budowa i demontaż ogrodzenia na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.

4*5 m2 20,000

razem m2 20,000

2 Kalkulacja
indywidualna

Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem

ściana pomiędzy balkonami i bok    5,85*32,6*3 m2 572,130

3,3*35,40 m2 116,820

nad balkonami    57,99*1,8 m2 104,382

minus okna    -1,45*1,46*12*3 m2 -76,212

-2,1*1,46*12*3 m2 -110,376

uskok budynku    8*2,8 m2 22,400

razem m2 629,144

3 KNR 2-02
2602/01

Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina  z plyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia.

ściana pomiędzy balkonami i bok    5,85*32,6*3 m2 572,130

3,3*35,40 m2 116,820

nad balkonami    57,99*1,8 m2 104,382

minus okna    -1,45*1,46*12*3 m2 -76,212

-2,1*1,46*12*3 m2 -110,376

uskok budynku    8*2,8 m2 22,400

razem m2 629,144

4 KNNR 2
0604/02

Ofoliowanie płyt acekolowych folią politeranową.

629,144/1000*18 t 11,325

razem t 11,325

5 KNR 4-01
0106/04

Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.

629,144*0,01 m3 6,291

razem m3 6,291

6 NNRNKB 8
1624/05

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe R=50%

ściana pomiędzy balkonami i bok    5,85*32,6*3 m2 572,130

4,46*35,40 m2 157,884

nad balkonami    57,99*1,8 m2 104,382

uskok budynku    8*2,8 m2 22,400

razem m2 856,796

7 Kalkulacja
indywidualna

Czas pracy rusztowania.

kpl. 1,000

8 NNRNKB 8
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki.

ściana pomiędzy balkonami i bok    5,85*32,6*3 m2 572,130

4,46*35,40 m2 157,884

nad balkonami    57,99*1,8 m2 104,382

uskok budynku    8*2,8 m2 22,400

razem m2 856,796

1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.
9 KNR 4-01

0108/09
Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km.

629,144*0,01 m3 6,291

razem m3 6,291

10 KNR 4-01
0108/10

Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km.            
(krotność=14)

629,144*0,01 m3 6,291

razem m3 6,291

11 Kalkulacja
indywidualna

Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.

ściana pomiedzy balkonami i bok    6,291 m3 6,291

razem m3 6,291


