Rodos 6.8.37.1 [7560]

Przedmiar Strona 2/7
PRZEBUDOWA KLATKI BUDOWLANA 25 WRAZ ZE SCIANA FRONTOWA I SZCZYTOWA 1 TRZY PIONY POMIEDZY
BALKONAMI-DEMONTAZ, ACEKOLU
Nr Podstawa | Opis robdt Jm Tosé
' L |1 ROZEBRANIE L UTYLIZACTA: ACEKOLU SCIANA SZCZY TOWA,BOCZNA I PIONY i o
POMIEDZY BALKON:
i | visvamie azbestu.Demontaz ,zahezpieczenie plyt acekolowych.
1 Kal.k.ulacja Budowa i demontaz. ogrodzenia na slupkach-ogrodzenie pod plyty acekolowe.
indywidualna
4*5 m2 20,000
razem | m2 20,000
2 Kalkulagja | Nawilzanie piyt acelolowych przed demontazem
indywidualna
'§ciana fromtowa + szezytowa  (7,30+11,18)*35,40 m2 654,192
minus okna  -1,45%1,46%*12 m2 -25.404
-0,8%1,46%12 m2 -14,016
-2,1*1,46%12 m2 -36,792
pion pomigdzy balkonami 6*35,4*3 m2 637,200
-1,45%1,46%12%3 m2 -76,212
-2,1%1,46*12%3 m2 -110,376
11,7*1,8%3 m2 63,180
razem m2 1.091,772
3 KNR 2-02 | Demonta? docieplenia §cian budynkow,oktadzina z plyt Acekol,bez mat.-wspol do R-0,26-Analogia.
2602/01
‘éciana frontowa + szezytowa  (7,30+11,18)*35 40 m2 654,192
tninus okna  -1,45%1 46%12 m2 -25,404
-0,8%1,46%12 m2 -14,018
<2,1%1,46%12 m2 -36,792
ptont pomigdzy balkonami  6%35,4%3 m2 637,200
-1,45%1,46%12*3 m2 -76,212
<2,1*1 46%12*3 m2 -110,376
11,7*1,8%3 m2 63,180
razem m2 1.091,772
4 KNNR2 |Ofoliowanie plyt acekolowych folia politeranows.
604/02
1091,772/1000*18 i 19,652
razem t 19,652
5 KNR 401 | ZloZenie ofoliowanych ptyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.
0106/04
1091,772%0,01 m3 10,918
razem m3 10,918
6 NNRNKB 8 | Rusztowania ramowe zewngtrzne systemowe R=50%
1624/05
(7.30+11,18+1,05)*35.80 m2 699,174
6*35,80%3 m2 644,400
11,7*1,8%3 m2 63,180
razem | m2 1.406,754
7 Kalkulacja |Czas pracy rusztowania.
indywidualna
kpl. 1,000
8 NNRNKE 8 |Osfony z siatli na rusztowaniach zewnetrznych-demontaz : montaz siatki.
1625/01
(7,30+11,18+1,05)%35,80 m2 699,174
6%35,80%3 m2 644,400
11,7%1,8%3 m2 63,180
razem m2 1.406,754
CL e L2 nsuwaile sbestu Wywhz | ntylizacia plyt z Acelioli; e '
9 KNR 4-01 | Transport zabezpieczonych piyt Acekol-samochodami skrzymowyml do Tkm.
0108/09
1091,772%0,01 m3 10,918
razem | m3 10,918
10 KNR 4-01 | Transport zabegpieczonych plyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny Lkm.
0108/10 | (krotnosé=14}
1091,772%0,01 m3 10,918
razam m3 10,918
11 Kalkulagja | Oplata i skiadowanie i utylizagja acekolu.
indywidualna
‘§ciana frontowa + szczytowa 10,918 m3 10,918
razein m3 10,918




