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Przedmiar Strona 2/7
PRZEBUDOWA WASKA 20-14 $CIANA POMIEDZY BALKONAMI 1 NAD BALKONAMI 4PIONY-DEMONTAZ ACEKOLU.
Nr Podstawa | Opis robot Jm Hosé¢
T LA T MROZEBRANIE L UTYLI TTA ACEKOLU SCIANA POMIEDZY BALKONAMI I'NAD: o
- | BALKONAMI . .
vi oo Bl asuyante, azbestu Demontai ,zabezpieczenie plyt acekolnwych.
1 Kalkulacja | Budowa i demontai ogrodzenia na stupkach-ogrodzenie pod plyty acekolowe.
indywidnalna
4%5 m2 20,000
razem m2 20,000
2 Kalkulacja | Nawilzanie plyt acekolowych przed demontazem
indywideualna
dciana  6%*35,40%4 m2 849,600
minus okna  -1,45%1,46%12*4 m2 =101,616
2,1%1,46%12%4 m2 147,168
nad balkonami  12,05%4,6%4 m2 221,720
razem | m2 822,536
3 KNR 202 | Demeontaz docieplenia $cian budynkéw,okladzina z plyt Acekol bez mat.-wspél. do R-0,26-Analogia.
2602/01
dciana  6%35,40%4 m2 849,600
minus okna  -1,45%1,46%12%4 m2 -101,616
2,1%1,46%12%4 m2 147,168
nad balkonami 12,05%4,6%4 m?2 221,720
razem | m2 822,536
4 KENNR 2 | Ofoliowanie ptyt acekolowych folig politeranowa,.
0604/02
$22,536/1000%18 t 14,806
razem t 14,806
5 KNR 4-01 |ZloZenie ofoliowanych plvt acekolowych w wyznaczonym miejscu,
0106/04
822,536%0,01 m3 8,225
razem | m3 8,225
6 NNRNKB 8 |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe R=50%
1624/05
6%35,80%4 m2 859,200
12,05%4,6%4 m2 221,720
razem m2 1.080,920
7 Kalkulacja 1 Czas pracy rusztowania.
indywidunalna
kpl. 1,000
8 NNRNKB 8 | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych-demontaz i montaz siatki.
1625/01
6%35,80%4 m2 859,200
12,05%4 6%4 m2 221,720
razem | m2 1.080,920
e 12 ngiwanie arbestu. Wywaz 1 utylizacja plyt 7 Acekolit: Lo S
9 KNR 4-01 | Transport zabezpieczonych piyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do Ikm.
0108/09
822,536*0,01 m3 8,225
razem | m3 8,225
10 KNR 4-01 |Transport zabezpieczonych plyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km.
0108/10 (krotnodé=14)
822,536%0,01 m3 8,225
razem m3 8.225
11 Kalkulagja | Oplata i sktadowanie i utylizacja acekolu.
indywidualna :
Yoiana 8,225 m3 8,225
razem | m3 8,225
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