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Kołobrzeg, 11  maja 2015r.

K-IO.272.4.2015.II

wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie letniej obsady kwietników rabatowych, gazonów kwiatowych, ampli wiszących oraz innych usług ogrodniczych związanych z upiększaniem wybranych terenów zieleni Miasta Kołobrzeg"

Wydział Komunalny Urzędu Miasta w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 
z późn. zm.) informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Zmianie ulegają zapisy rozdziału VIII części I SIWZ (str. 11-12 SIWZ), tj.:

jest 
„KRYTERIUM 2) Skrócenie terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia 
W kryterium „Skrócenie terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia” – 10% (maksymalnie 10 punktów).

„Ocena punktowa skróconego terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia”: liczba punktów = liczba punktów skróconego terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia w ofercie najkorzystniejszej / liczba punktów skróconego terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia badanej oferty x 10 pkt x 100%
Maksymalny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia, wymagany przez Zamawiającego to 15 czerwca 2015r. 
Zamawiający będzie punktował dodatkowo każdy krótszy (szybszy) termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia, udzielony przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że minimalny termin wykonania elementów to 5 czerwca 2015r.               

Termin wykonania elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia należy wskazać Formularzu Oferty.

Maksymalną liczba punktów, którą może uzyskać oferta wynosi 10 punktów. 

Ocena zostanie dokonana na podstawie zaoferowanego krótszego (szybszego) terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia, w następujący sposób :

1) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 15 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 1 pkt.
2) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 13 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 2 pkt.
3) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 12 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 3 pkt.
4) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 11 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 4 pkt.
5) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 10 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 5 pkt.
6) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 9 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 6 pkt.
7) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 8 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 7 pkt.
8) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 6 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 8 pkt.
9) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 5 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 9 pkt.
10) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 3 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 10 pkt.”
winno być
„KRYTERIUM 2) Skrócenie terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia 
W kryterium „Skrócenie terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia” – 10% (maksymalnie 10 punktów).

„Ocena punktowa skróconego terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia”: liczba punktów = liczba punktów skróconego terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia w ofercie najkorzystniejszej / liczba punktów skróconego terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia badanej oferty x 10 pkt x 100%
Maksymalny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia, wymagany przez Zamawiającego to 15 czerwca 2015r. 
Zamawiający będzie punktował dodatkowo każdy krótszy (szybszy) termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia, udzielony przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że minimalny termin wykonania elementów to 3 czerwca 2015r.               

Termin wykonania elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia należy wskazać Formularzu Oferty.

Maksymalną liczba punktów, którą może uzyskać oferta wynosi 10 punktów. 

Ocena zostanie dokonana na podstawie zaoferowanego krótszego (szybszego) terminu realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia, w następujący sposób :

1) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 15 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 1 pkt.
2) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 13 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 2 pkt.
3) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 12 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 3 pkt.
4) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 11 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 4 pkt.
5) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 10 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 5 pkt.
6) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 9 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 6 pkt.
7) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 8 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 7 pkt.
8) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 6 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 8 pkt.
9) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 5 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 9 pkt.
10) w przypadku wykazania w Formularzu Oferty dzień 3 czerwca 2015r., jako ostateczny termin realizacji elementu 3 i 4 przedmiotu zamówienia – 10 pkt.”
2. Zmianie ulega tytuł elementu 7 przedmiotu zamówienia - części III SIWZ (str. 54 SIWZ), tj.:

jest: 
„Wykonanie nasadzeń kwiatowych w amplach wiszących zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg  – termin realizacji 20 maja 2015r. - 5 czerwca 2015r.
– Łącznie 56 szt. ampli wiszących”

winno być
„Wykonanie nasadzeń kwiatowych w amplach wiszących zlokalizowanych na terenach miasta Kołobrzeg  – termin realizacji 20 maja 2015r. - 10 czerwca 2015r.
– Łącznie 56 szt. ampli wiszących”
3. Zmianie ulega opis elementu 7 przedmiotu zamówienia - części III SIWZ (str. 54 SIWZ), tj.:

jest: 
„7.1. Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w amplach wiszących obejmuje:

1) najpóźniej do 20 maja 2015r. odbiór 56 kompletów ampli (1 komplet to 2 donice – połówki)              o podwójnym dnie, z miejsca ich obecnego składowania, tj. z magazynu Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. VI Dyw. Piechoty 60,

2) przygotowanie ampli do nasadzeń, poprzez ich umycie, wykonanie warstwy drenażu, wypełnienie odpowiednio przygotowanym podłożem, odpowiednim dla petunii kaskadowych, zawierającym hydrożel oraz zastosowanie startowej dawki nawozu; przygotowane podłoże powinno mieć stabilną strukturę, pH nieprzekraczające 5,8                           i podwyższoną zawartość żelaza, jako dodatek do substratu należy zastosować nawozy                    o spowolnionym działaniu oraz otoczkowaną formę siarczanu żelaza,

3)  zakup odpowiedniej ilości roślin,

4)  posadzenie roślin do donic najpóźniej do 30 maja 2015r., 

5)  obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz do dnia odbioru usługi,

6)  w okresie maj – czerwiec 2015r. przechowanie donic z roślinami i ich uprawą, w tym przede wszystkim regularne podlewanie i systematyczne zasilanie nawozami (co 2 tyg.)  – w celu „podpędzenia” roślin, w pomieszczeniach/pod wiatami/ na wolnym powietrzu –  w miejscu osłoniętym od wiatrów oraz gwarantującym hartowanie roślin,

7) w okresie 8-10 czerwca 2015r. przetransportowanie przygotowanych, obsadzonych ampli na teren miasta i ich montaż na n/w lampach (fotografie  nr 25-27); rośliny petunii muszą być już kwitnące,  o długości min.15-20 cm, w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników; rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie.”
winno być
„7.1. Usługa wykonania nasadzeń kwiatowych w amplach wiszących obejmuje:

1) najpóźniej do 20 maja 2015r. odbiór 56 kompletów ampli (1 komplet to 2 donice – połówki)              o podwójnym dnie, z miejsca ich obecnego składowania, tj. z magazynu Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. VI Dyw. Piechoty 60,

2) przygotowanie ampli do nasadzeń, poprzez ich umycie, wykonanie warstwy drenażu, wypełnienie odpowiednio przygotowanym podłożem, odpowiednim dla petunii kaskadowych, zawierającym hydrożel oraz zastosowanie startowej dawki nawozu; przygotowane podłoże powinno mieć stabilną strukturę, pH nieprzekraczające 5,8                           i podwyższoną zawartość żelaza, jako dodatek do substratu należy zastosować nawozy                    o spowolnionym działaniu oraz otoczkowaną formę siarczanu żelaza,

3)  zakup odpowiedniej ilości roślin,

4)  posadzenie roślin do donic najpóźniej do 30 maja 2015r., 

5)  obfite podlanie roślin bezpośrednio po ich posadzeniu oraz do dnia odbioru usługi,

6)  w okresie 30 maj – 10 czerwiec 2015r. przechowanie donic z roślinami i ich uprawą                   (w tym przede wszystkim regularne podlewanie), w pomieszczeniach/pod wiatami/ na wolnym powietrzu – w miejscu osłoniętym od wiatrów oraz gwarantującym hartowanie roślin,

7) w okresie 8-10 czerwca 2015r. przetransportowanie przygotowanych, obsadzonych ampli na teren miasta i ich montaż na n/w lampach (fotografie  nr 25-27); rośliny petunii muszą być już kwitnące,  o długości min.15-20 cm, w dobrej kondycji zdrowotnej, w wysokim turgorze, nie wybiegnięte, pozbawione chorób i szkodników; rośliny nie mogą posiadać przesuszonych brył korzeniowych, rośliny w danym gatunku i odmianie muszą charakteryzować się wyrównanym wzrostem, rośliny w danej grupie barwnej muszą być jednorodne kolorystycznie.”
4. Zmianie ulega tytuł opisu Etapu 2 elementu 8 przedmiotu zamówienia - części III SIWZ (str. 57 SIWZ pkt.8.2.2.), tj.:

Jest :
„8.2.2. Etap 2 - likwidacja  byliniaków oraz przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej rabaty, który należy wykonać w terminie do 30 maja 2015r.”

Winno być:
„8.2.2. Etap 2 - likwidacja  byliniaków oraz przygotowanie podłoża pod wykonanie nowej rabaty, który należy wykonać w terminie do 15 czerwca 2015r.”

5. Zmianie ulega tytuł opisu Etapu 3 elementu 8 przedmiotu zamówienia - części III SIWZ (str. 58 SIWZ pkt.8.2.3.), tj.:

Jest :
„8.2.3. Etap 3 – przetransportowanie i ulokowanie konstrukcji kwiatowych w kształcie fok na przygotowanej rabacie, który należy wykonać w terminie do 30 maja 2015r.”
Winno być:
„8.2.3. Etap 3 – przetransportowanie i ulokowanie konstrukcji kwiatowych w kształcie fok na przygotowanej rabacie, który należy wykonać w terminie do 15 czerwca 2015r.”

6. Zmianie ulega tytuł opisu Etapu 4 elementu 8 przedmiotu zamówienia - części III SIWZ (str. 58 SIWZ pkt.8.2.4.), tj.:

Jest :
„8.2.4. Etap 4 – wykonanie obsady kwietnika rabatowego, który należy wykonać w terminie do 30 maja 2015r.”

Winno być:
„8.2.4. Etap 4 – wykonanie obsady kwietnika rabatowego, który należy wykonać w terminie do 30 czerwca 2015r.”

                                                                                 Naczelnik Wydziału Komunalnego
                                                                                           Inż. Karol Królikowski

Wydział Komunalny – Referat Inżynierii i Ochrony Środowiska

mgr inż. Aleksandra Muciek, inspektor ds. zieleni miejskiej            

tel.: +48 94 35 51 539, e-mail: a.muciek@um.kolobrzeg.pl
PAGE  
5

