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CZEŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu Etap I ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego”
Zakres rzeczowy zamówienia 
wykonanie zadania: „Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu Etap I ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego” w tym:
· Przebudowa ulic w strefie uzdrowiskowej (strefa A) w Kołobrzegu Etap I 
ul. Norwida, ul. Korzeniowskiego, ul. Rafińskiego zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Autorskiej Pracowni Projektowej Jan Sontowski z siedzibą w Koszalinie przy
ul. Świerkowej 27 – element A zadania. 

· Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w ul. Korzeniowskiego i Rafińskiego w Kołobrzegu zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa Firmy Projektowo – Budowlanej „AR-tech”  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bat. Chłopskich 37/43 – element B zadania.
CPV: 45111291-4, 45112730-1, 45233320-8, 45233223-8, 45233150-5, 45231300-8
W ramach poszczególnych zadań należy wykonać:

1. ELEMENT A

2. ROBOTY BUDOWLANE:

1) Przebudowa ul. Rafińskiego II

a) Roboty przygotowawcze

b) Podbudowa

c) Nawierzchnie – szerokość jezdni 5m, długość 91,77m
d) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

e) Elementy ulic

2) Przebudowa ul. Rafińskiego I 

a) Roboty przygotowawcze

b) Podbudowa

c) Nawierzchnie – szerokość jezdni 5m, długość 211,3m
d) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

e) Elementy ulic

3) Przebudowa ul. Korzeniowskiego

a) Roboty przygotowawcze

b) Podbudowa

c) Nawierzchnie – szerokość jezdni 6m, długość 207m
d) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

e) Elementy ulic

f) Zieleń drogowa

g) Nawierzchnie tymczasowe
4) Przebudowa ul. Norwida

a) Roboty przygotowawcze

b) Podbudowa

c) Nawierzchnie – szerokość 6,75m, długość 229m
d) Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

e) Elementy ulic

f) Zieleń drogowa

5) Kanalizacja deszczowa – ul. Korzeniowskiego

a) Roboty drogowe

b) Studnie rewizyjne Dn1200

c) Wpusty deszczowe Dn500

d) Kanały Dn400 PVC

e) Kanały Dn300 PVC

f) Przykanaliki Dn200 PVC

g) Przykanaliki Dn150 PVC

h) Studzienki kanalizacyjne systemowe o Dn315-425

i) Przebudowa (modernizacja) z regulacją istniejących studni

j) Likwidacja wpustów ulicznych

k) Likwidacja studni kanalizacyjnych

l) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn300

m) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn250

n) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn200

o) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn150

p) Wykonanie tymczasowej ślepej studni na połączeniu etapów Dn1200
6) Kanalizacja deszczowa – ul. Rafińskiego II

a) Roboty drogowe

b) Studnie rewizyjne Dn1200

c) Wpusty deszczowe Dn500

d) Kanały Dn300 PVC

e) Przykanaliki Dn200 PVC

f) Przykanaliki Dn150 PVC

g) Studzienki kanalizacyjne systemowe o Dn315-425

h) Likwidacja wpustów ulicznych

i) Likwidacja studni kanalizacyjnych

j) Likwidacja kanalizacji deszczowej Dn250

k) Likwidacja kanalizacji deszczowej Dn200

l) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn150
7) Kanalizacja deszczowa – ul. Rafińskiego I

a) Roboty drogowe

b) Studnie rewizyjne Dn1200

c) Wpusty deszczowe Dn500

d) Kanały Dn400 PVC

e) Kanały Dn300 PVC

f) Przykanaliki Dn200 PVC

g) Przykanaliki Dn150 PVC

h) Studzienki kanalizacyjne systemowe o Dn315-425

i) Likwidacja wpustów ulicznych

j) Likwidacja studni kanalizacyjnych

k) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn250

l) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn200

m) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn150
8) Kanalizacja deszczowa – ul. Norwida

a) Roboty drogowe

b) Studnie rewizyjne Dn1200

c) Wpusty deszczowe Dn500

d) Kanały Dn400 PVC

e) Kanały Dn300 PVC 

f) Przykanaliki Dn200 PVC

g) Przykanaliki Dn150 PVC

h) Studzienki kanalizacyjne systemowe o Dn315-425

i) Renowacja rękawem istniejącego kanału Dn800 

j) Renowacja rękawem istniejącego kanału Dn600

k) Renowacja rękawem istniejącego kanału Dn500

l) Renowacja rękawem istniejącego kanału Dn350

m) Przebudowa (modernizacja) z regulacją istniejących studni

n) Likwidacja wpustów ulicznych

o) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn400

p) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn250

q) Likwidacja kanału kanalizacji deszczowej Dn150 

r) Wykonanie tymczasowej ślepej studni na połączeniu etapów Dn1200
3. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. 

W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik do mapy powykonawczej zawierający powierzchnię wykonanych nawierzchni tj. rodzaj wykonanej nawierzchni i jej ilość w m2 (wyszczególnienie na: powierzchnię jezdni, chodnika, miejsc postojowych, zjazdów) oraz średnicę i długość wykonanej kanalizacji deszczowej (z rozbiciem na kolektor główny i przykanaliki).
Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę.


Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego zadania
4. ORGANIZACJA RUCHU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT

Przez cały czas trwania robót Wykonawca robót musi zapewnić ciągłość komunikacyjną umożliwiająca dojazd do poszczególnych posesji. Dlatego też w cenie oferty należy ująć koszty wykonania: 

· projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z zatwierdzeniem,
· czasowych dróg objazdowych z płyt żelbetowych oraz ich utrzymanie w czasie budowy – co uwzględni w projekcie organizacji ruchu na czas budowy,

· czasowych chodników umożliwiających komunikacje pieszą oraz ich utrzymanie, 

· Wykonanie oznakowania na czas budowy i jego utrzymanie,

W cenie oferty należy również ująć koszty związane z wykonaniem i ustawieniem odpowiednich znaków informacyjnych związanych ze zmianą organizacji ruchu na czas budowy, jeśli będą wymagane oraz zawiadomienie właściwych organów na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu

ELEMENT B

Sieć wodociągowa z rozgałęzieniami 

PE110, l= 612,03mb   

PE90,   l=47,02mb   
PE63,   l=27,80mb     
Hp80 - 4 kpl

1. ROBOTY BUDOWLANE – ul. Rafińskiego i ul. Korzeniowskiego
1) Roboty przygotowawcze

2) Roboty ziemne od rzędnej podsypki do rzędnej podbudowy drogi(dna koryta)
3) Roboty budowlano montażowe  

4) Próby techniczne, dezynfekcja sieci, badanie mikrobiologiczne wody

5) Roboty przełączeniowe do istniejących odgałęzień,

6) Zamulenie sieci wyłączonej z użytkowania
2. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjna powykonawcza, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy. W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić załącznik tabelaryczny do mapy powykonawczej zawierający długości i średnice odcinków sieci wodociągowej i odgałęzień w rozbiciu na nr działek i wartości wynikające ze złożonej oferty cenowej. Załącznik powinien być sporządzony przez Wykonawcę (Kierownika Budowy) i potwierdzony przez uprawnionego geodetę. Mapa geodezyjną – powykonawczą należy sporządzić w 4 kpl w tym jedną z domiarami do zasuw i hydrantów. 

Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w
4 egzemplarzach + 1 wersja na nośniku CD w dniu odbioru końcowego.
Uwagi:
1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót – element A oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
2. Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta.  
3. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. „O odpadach” – Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy uwzględnić do magazynu na terenie MZZDiOŚ (odl. do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru. 
4. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 
5. Rozliczenie robót odbędzie się kosztorysem powykonawczym w oparciu o kosztorys ofertowy oraz książkę obmiaru potwierdzoną przez inspektora nadzoru – element A zadania oraz rozliczenie w formie ryczałtu – element B zadania. 

6. Dla elementu B zadania przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym.
7. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności faktury licząc od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg  dla elementu A i do „MWiK” Sp. z o.o. dla elementu B.
8. Wykonawca udostępni plac budowy dla służb technicznych MWiK Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu w celu:

· usuwania ewentualnych awarii sieci wodociągowych,

· udrażniania i czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej,

· dokonania przeglądów i napraw związanych z obsługą sieci wod. – kan. w zakresie eksploatacji sieci i prac budowlanych związanych z przebudową ulic.
9. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał.
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