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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. Czes$¢ opisowa:

1. Opis techniczny.

. Zatgczniki.

. Cze$¢ rysunkowa:

. Widok witryny od wnetrza klatki schodowej — stan istniejgcy

. Przekrdj AA przez spocznik klatki schodowej — stan istniejacy

. Przekrdj BB przez spocznik klatki schodowe] — stan istniejgcy

. Przekrdj przez daszek nad wejsciem i detal ostatniej kondygnacji— stan istniejgcy
. Rzuty i widoki przedsionkéw klatek schodowych — stan istniejacy

. Widok pionu klatki schodowej i przedsionka — ul. Budowlana

. Widok witryny od wnetrz klatki schodowej - projekt

. Przekréj AA przez spocznik klatki schodowej — projekt

. Przekréj BB przez spocznik klatki schodowej — projekt

10. Przekrdj CC przez spocznik klatki schodowej — projekt

11. Przekrdj DD przez spocznik klatki schodowe]j — projekt

12. Przekrdj przez dach nad przedsionkiem i belke na ostatniej kondygnacji — projekt
13. Przedsionki klatek schodowych — ul. Budowlana — projekt

14. Zestawienie pionow klatek schodowych — ul. Budowlana

15. Lokalizacja — ul. Budowlana
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OPIS TECHNICZNY

OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu $cian ostonowych klatek
schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w Kotobrzegu przy ul.
Budowlanej 7-25. Budynek wykonany sg w technologii prefabrykowanej, wielkoptytowej, zgodnie z
systemem WK70. Budynek ma wysokos¢ 11-u kondygnacji.

Pierwotnie klatki schodowe od strony zewnetrznej obudowane byty lekkg sciankg ostonowg w formie
szklanej kurtyny. Byty to pojedyncze szyby mocowane do profili stalowych, ktére stanowigc sztywng
rame mocowane byty do systemowych katownikéw stalowych stanowigcych obrzeza skrajnych scian
obudowy klatki schodowej. Przez lata ostony podlegaty licznym remontom i przerébkom. Ostatecznie
szyby zdemontowano a w ich miejsce wstawiono nieprzezierng zabudowe z ptyty pilsSniowej,
podkonstrukcji drewnianej i warstwy elewacyjnej z ptyt eternitowych zawierajgcych azbest. W
ostonach pozostawiono niewielkie okna w ramach drewnianych stanowigce doswietla dla klatek
schodowych. Pierwotnie budynki pozbawione byty przedsionkéw wejsciowych — ktére ostatecznie
dobudowano.

Projekt przebudowy i remontu oston klatek schodowych oraz elewacji zewnetrznej przedsionkow
wejsciowych zaktada wymiane istniejgcych elementéw budowlanych. Projektowane prace
budowlane nie s3 jedynie biezgcg konserwacjg. Stuzg przywrdceniu stanu pierwotnego przy
jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych i estetycznych rozwigzan technicznych i materiatowych.
Projekt nie narusza i nie zmienia elementéw istniejacej konstrukcji i instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych oraz _nie _wprowadza nowych elementéw konstrukcyjnych i instalacyjnych.
Projektowane prace remontowe nie haruszajg istniejacego sposobu zagospodarowania terenu, nie
zmieniajg warunkow higieniczno — sanitarnych, warunkéw ochrony przeciwpozarowej, dostepnosci
dla 0séb niepetnosprawnych oraz nie wymagajg dodatkowych uzgodnien lub zezwolen.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO POZWALA NA PRZEPROWADZENIE
PROJEKTOWANEGO ZAKRESU PRAC BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE |
REMONCIE OStON KLATEK SCHODOWYCH.

UWAGA!

CAtY BUDYNEK ORAZ OStONY KLATEK SCHODOWYCH POSIADA WARSTWE ELEWACYINA Z
ETERNITOWYCH PtYT ZAWIERAJACYCH AZBEST. WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z REMONTEM, A W
SZCZEGOLNOSCI DEMONTAZ, TRANSPORT | SKtADOWANIE AZBESTU WINNY BYC WYKONYWANE
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE FIRMY W SPOSOB ZGODNY Z ODREBNYMI PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI Z ZACHOWANIEM WSZELKICH OBOWIAZUJACYCH W TEJ MATERII PRZEPISOW,
NORM, ZASAD | PROCEDUR.

2. DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Inwentaryzacja oraz ekspertyza techniczna obiektdw istniejgcych.
2.3. Podktady geodezyjne.

2.4. Wytyczne projektowe okreslone przez Inwestora.

2.5. Projekty i opracowania archiwalne.




3. OPIS PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH.

W ramach planowanych robdt budowlanych planuje sie przywrdcenie stanu pierwotnego oston
klatek schodowych poprzez zastgpienie istniejgcej konstrukcji stalowej nowymi ramami stalowymi
oraz wypetnieniami w formie szkieletowych $cian ostonowych.

Ostony klatek schodowych przy ul. Budowlanej zaprojektowano w formie szkieletowych $cian z
warstwg elewacyjng z paneli HPL. Podkonstrukcje ostony klatki schodowej wytozonej panelami HPL
stanowi ruszt stalowy bezposrednio mocowany do elementéw stalowych istniejgcych, na state
zamocowanych w gtdwnej konstrukcji budynku. Ruszt wypetniono termoizolacjg z wetny mineralne;j.
Catos$¢ z zewnatrz pokrywa poszycie z ptyt OSB3 zabezpieczonych do klasy NRO (ppoz) i wyprawa
elewacyjna z paneli HPL grubosci 8mm z atestem klasy pozarowej NRO (nierozprzestrzeniajgce
ognia). Panele, po wczesniejszym pokryciu ptyt OSB3 folig wiatrowg, nalezy mocowac¢ do
podkonstrukcji stalowej z profili zimnogietych (lub drewnianych fat zabezpieczonych do NRO albo do
podwojonych pasm [100mm] laminatu HPL posiadajgcego atest NRO). Poszczegdlne panele mocowac
na klej do laminatéw (np. SOUDAL, lub inny nie gorszy) zgodnie z systemem (bez wkretéw i
zewnetrznych nakfadek). Od wewnatrz cato$é¢ zabudowaé podwdjng ptyta GK na systemowym
ruszcie. Pod ptyte zastosowac paroizolacje. Ruszt dodatkowo wypetni¢ wetng mineralng. W $cianie
ostonowej zamontowac okno aluminiowe, ze skrzydtem uchylno — rozwieranym, szklenie bezpieczne,
zapobiegajgce wypadnieciu. Wspédtczynnik przenikania ciepta — 1.1. Parapety zewnetrzne alu
malowane proszkowo na kolor szary, wewnatrz systemowe parapety PCV.

Do wykonania elewacji przedsionkéow wejsciowych zastosowano panele elewacyjne — laminat HPL.
Elewacje wykonac jw. zgodnie z rysunkami.

Razem z wykonaniem oston zaleca sie naprawe i remont obrébek blacharskich oraz orynnowania
przedsionkdéw wejsciowych. Drzwi wejsciowe do budynkéw oraz okna przedsionkdéw wymienié¢ na
aluminiowe ze szkleniem bezpiecznym, o maksymalnym wspotczynniku termoizolacyjnosci. W oknach
zastosowac okucia uchylne, parapety zewnetrzne aluminiowe malowane proszkowo na kolor stolarki,
parapety wewnetrzne lastrico. W drzwiach zastosowaé zamki potgczone z systemem domofondw
oraz samozamykacze. Drzwi do zsypdéw wymienié na stalowe malowane na kolor jak drzwi wejsciowe
gtéwne.

Wszystkie elementy stalowe bezwzglednie zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ do klasy NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia), zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw
atmosferycznych, drobnoustrojéw, gryzoni i owadéw. Sciany szkieletowe zabezpieczyé przed
ingerencjg fauny i flory poprzez instalowanie siatek w szczelinach wentylacyjnych.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi wymagania pozarowe dla $cian zewnetrznych
budynkoéw ZLIV, w kategorii ,,B” (EI60) nie dotycza drég komunikacji ogolne;j.

UWAGA!

DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE WYLACZNIE MATERIALOW ORAZ TECHNOLOGII POSIADAJACYCH
ODPOWIEDNIE APROBATY TECHNICZNE | CERTYFIKATY ZGODNOSCI Z POLSKIMI NORMAMI ORAZ
PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA BUDOWLANEGO.

UWAGA!

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE!

Przedmiotowy projekt / utwér architektoniczny jest chroniony Prawem Autorskim zgodnie z art. 1
Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (D.U. nr 24, poz. 83 z
dn. 23 lutego 1994).

Opracowat
Jacek Sudak
Architekt



OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTOW ISTNIEJACYCH
PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE

Przeprowadzone w trakcie inwentaryzacji analizy i ekspertyzy techniczne pozwalajg
stwierdzi¢, 7ze elementy budynkéw istniejgcych podlegajgce przebudowie a przede wszystkim
elementy stanowigce elementy konstrukcji takie jak $ciany wewnetrzne obudowy klatek
schodowych, wience zelbetowe, ztgcza stalowe prefabrykowane, stalowe elementy krawedzi
elementow prefabrykowanych, spoczniki i biegi schodowe prefabrykowane sg w stanie technicznym
dobrym.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO POZWALA NA PRZEPROWADZENIE
PROJEKTOWANEGO ZAKRESU PRAC BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE |
REMONCIE OStON KLATEK SCHODOWYCH.

Jacek Sudak
Architekt
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow.

Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy i remontu $cian ostonowych klatek schodowych
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym w Kotobrzegu przy ul. Budowlanej 7-25.
Budynek wykonany sg w technologii prefabrykowanej, wielkoptytowej, zgodnie z systemem WK70.
Budynek ma wysokos¢ 11-u kondygnacji.
Pierwotnie klatki schodowe od strony zewnetrznej obudowane byty lekkg $ciankg ostonowg w formie
szklanej kurtyny. Byly to pojedyncze szyby mocowane do profili stalowych, ktére stanowigc sztywna
rame mocowane byty do systemowych katownikéw stalowych stanowigcych obrzeza skrajnych Scian
obudowy klatki schodowej. Przez lata ostony podlegaty licznym remontom i przerébkom. Ostatecznie
szyby zdemontowano a w ich miejsce wstawiono nieprzezierng zabudowe z ptyty pilSniowej,
podkonstrukcji drewnianej i warstwy elewacyjnej z ptyt eternitowych zawierajacych azbest. W
ostonach pozostawiono niewielkie okna w ramach drewnianych stanowigce doswietla dla klatek
schodowych. Pierwotnie budynki pozbawione byty przedsionkéw wejsciowych — ktére ostatecznie
dobudowano.
Projekt przebudowy i remontu oston klatek schodowych oraz elewacji zewnetrznej przedsionkéw
wejsciowych zaktada wymiane istniejgcych elementéw budowlanych. Projektowane prace
budowlane nie sg jedynie biezgcg konserwacjg. Stuzg przywrdceniu stanu pierwotnego przy
jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych i estetycznych rozwigzan technicznych i materiatowych.
Projekt nie narusza i nie zmienia elementdw istniejgcej konstrukciji i instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych oraz nie wprowadza nowych elementéw konstrukcyjnych i instalacyjnych.
Projektowane prace remontowe nie naruszajg istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu, nie
zmieniajg warunkéw higieniczno — sanitarnych, warunkéw ochrony przeciwpozarowej, dostepnosci
dla 0séb niepetnosprawnych oraz nie wymagajg dodatkowych uzgodnien lub zezwolen.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU ISTNIEJACEGO POZWALA NA PRZEPROWADZENIE
PROJEKTOWANEGO ZAKRESU PRAC BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE |
REMONCIE OStON KLATEK SCHODOWYCH.

UWAGA!

CALY BUDYNEK ORAZ OStONY KLATEK SCHODOWYCH POSIADA WARSTWE ELEWACYIJNA Z
ETERNITOWYCH PLYT ZAWIERAJACYCH AZBEST. WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z REMONTEM, A W
SZCZEGOLNOSCI DEMONTAZ, TRANSPORT | SKLADOWANIE AZBESTU WINNY BYC WYKONYWANE
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE FIRMY W SPOSOB ZGODNY Z ODREBNYMI PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI Z ZACHOWANIEM WSZELKICH OBOWIAZUJACYCH W TEJ MATERII PRZEPISOW,
NORM, ZASAD | PROCEDUR.

Kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych prac:

- montaz rusztowan i podestéw pomocniczych

- demontaz istniejgcych elementéw elewacyjnych

- demontaz istniejgcych okien i drzwi

- demontaz istniejgcej konstrukcji szkieletowej oston klatek schodowych

- montaz nowej konstrukcji szkieletowej oston klatek schodowych

- wykonanie nowych otwordw okiennych wraz z montazem nadprozy

- montaz okien

- prace wykoriczeniowe oraz naprawczo — remontowe zwigzane z wyprawa elewacyjng
- remont elewacji przedsionkow

- remont zagospodarowania terenu naruszonego w trakcie prac remontowych
- demontaz rusztowan i podestdw pomocniczych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.



Przebudowa i remont dotyczy istniejgcych oston klatek schodowych w istniejgcym obiekcie
budowlanym — wielorodzinnym budynku mieszkalnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktdre mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

4.1. roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;

4.2. roboty przy montazu dzwigaréw przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, spawanie zbrojenia
konstrukcji na wysokosci;

4.3. roboty na wysokosci z rusztowania.

UWAGA!

CALY BUDYNEK ORAZ OStONY KLATEK SCHODOWYCH POSIADA WARSTWE ELEWACYINA Z
ETERNITOWYCH PLYT ZAWIERAJACYCH AZBEST. WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z REMONTEM, A W
SZCZEGOLNOSCI DEMONTAZ, TRANSPORT | SKLADOWANIE AZBESTU WINNY BYC WYKONYWANE
PRZEZ WYSPECJALIZOWANE FIRMY W SPOSOB ZGODNY Z ODREBNYMI PRZEPISAMI
SZCZEGOLOWYMI Z ZACHOWANIEM WSZELKICH OBOWIAZUJACYCH W TEJ MATERII PRZEPISOW,
NORM, ZASAD | PROCEDUR.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Pracownicy wykonujgcy prace budowlane wskazane jako niebezpieczne powyzej muszg by¢
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP dla nastepujgcych grup pracowniczych: ciesle, zbrojarze,
betoniarze, montazysci konstrukcji drewnianych, spawacze.

Wszyscy pracownicy muszg posiadac aktualne swiadectwa zdrowia.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wyhnikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przy realizacji obiektu nie przewiduje sie wystepowania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Przy wszystkich pracach budowlanych bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw bhp,
szczegétowych norm i wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru robét budowlanych
oraz instrukcji producenta;

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i
certyfikaty wymagane przepisami szczegétowymi;

Wszystkie instalowane urzadzenia muszg by¢ w petni sprawne oraz posiadac certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami. Obok urzadzen nalezy umiesci¢ w
widocznym miejscu instrukcje obstugi;

Przy pracach i sktadowaniu materiatéw na rusztowaniu przestrzegac wielkosci
dopuszczalnych obcigzen i wytycznych ich uzytkowania;

Pracownikow nalezy wyposazy¢ we wtasciwe srodki ochrony osobistej zgodnie z wymogami
przepiséw bhp;

Na okres prowadzenia prac zabezpieczy¢ wymagane zaplecze socjalne i sanitarne;

Teren budowy musi byé zabezpieczony i chroniony catodobowo oraz posiadaé srodki p. poz.



Po przeprowadzeniu wtasciwego instruktazu w uzgodnieniu i pod kontrolg wtasciwych stuzb nalezy
wskazac $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczernstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. Nalezy przy tym zapewni¢ miedzy innymi:

- bezpieczne zejscia do wykopow,

- wejscia, przejscia i pomosty robocze, rusztowania

- ogrodzenie placu budowy

- ogrodzenie wykopdéw
- wyznaczenie i ogrodzenie stref ochronnych wokét robét montazowych i wyburzeniach

- wyznaczenie i ogrodzenie stref ochronnych wokét robét spawalniczych
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy zapewni¢ mozliwos¢ niezwtocznego
opuszczenia miejsca robdt najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

Wsrdd elementdw przeciwdziatania zagrozeniom nalezy przede wszystkim wyszczegdlnié:

- obowigzkowa codzienng organoleptyczng kontrole trzezwosci pracownikéw przez kierownika
budowy, prowadzong dwukrotnie w ciggu catej zmiany roboczej, przed rozpoczeciem robét i po
zakonczeniu przerwy $niadaniowe;j
- obowigzkowa codzienng organoleptyczng kontrole higieny osobistej pracownikéw przez kierownika
budowy, prowadzong przed rozpoczeciem robdt oraz po ich zakoriczeniu
- obowigzkowg codzienng kontrole stuzbowej odziezy ochronnej oraz osobistego wyposazenia BHP (
kaski, rekawice, obuwie, itp., itd.) pracownikéw przez kierownika budowy, prowadzong dwukrotnie w
ciggu catej zmiany roboczej, przed rozpoczeciem robot oraz po ich zakonczeniu

7. Wytyczne ogdlne dotyczace elementéw planu BiOZ wykonywanego i realizowanego przez
kierownika budowy w trakcie prowadzenia robét budowlanych:

7.1. Wykonywanie robét budowlanch, montazowych itp. powinno by¢ prowadzone w sposéb
bezpieczny, okreslony szczegdétowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez
kierownika budowy (zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane).

7.2. Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢ prébe
technicznej sprawnosci i zbadad czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczeristwa i higieny
pracy.

7.3. Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie objete dozorem
technicznym wykonawca winien we wtasnym zakresie zorganizowac¢ dozdr, opracowac instrukcje
obstugi, przeprowadzac¢ kontrole biezace i okresowe.

7.4. Wszystkie uzytkowane na budowie urzgdzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet
spawalniczy, agregaty, pompy, sprezarki itp.) oraz $rodki ochrony osobistej muszg posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa.

7.5 Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.

7.6. Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementéw.

7.7. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
7.8. Prace zwigzane z podtgczaniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elektrycznych

powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

7.9. Przy wykonywaniu prac budowlanch zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk
materiatow i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw niz:

- 2m —dla linii NN,

- 5m —dla linii WN do 15kV

- 10m — dla linii WN do 30kV

- 15m —dla linii WN powyzej 30kV



7.10 Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

7.11 Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

7.12 W razie prowadzenia robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtosé (w pionie i poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzér techniczny.

7.13 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
przewododw instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.

7.14 Kopanie rowodw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewoddw, jezeli odspajanie
gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno odbywac sie wytgcznie sposobem
recznym bez uzycia kilofow.

7.15 Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy wokdt wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢
je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone Swiatta ostrzegawcze.

7. 16 Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1.10 m ponad terenem i ustawione

w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

7. 17W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢.

Opracowanie:
Jacek Sudak
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