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CZĘŚĆ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Zakres rzeczowy zamówienia 

A. Przedmiot   zamówienia:

Przedmiotem zamówienia  jest  „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II”.

Etap II jest jedną z trzech części przedsięwzięcia mającego poprawić dostępność do portu od strony lądu. Obejmuje on budowę nowego układu drogowego ulic wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

W ramach inwestycji konieczne jest wykonanie następujących zasadniczych robót budowlanych:

-  wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia ulicy

-  wycinkę istniejącego drzewostanu, kolidującego z planowaną inwestycją
-  wykonanie robót ziemnych – zdjęcie warstwy gleby i humusu, wykonanie wykopów, budowę nasypów

-  wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących nawierzchni drogowych

- wykonanie robót rozbiórkowych dotyczących budynków, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją oraz ogrodzeń i wiat 
-  budowę murów oporowych

-  budowę mostu nad Kanałem Drzewnym

-  budowę przepustów

- regulację i częściową zmianę przebiegu istniejących rowów melioracyjnych

-  budowę tunelu ze ścieżką rowerową i chodnikiem

-  budowę nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych

-  budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

-  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

-  budowę oświetlenia ulicznego

-  wykonanie zieleni izolacyjnej

-  budowę kanalizacji deszczowej

-  budowę sygnalizacji świetlnej

-  budowę ekranów akustycznych

- przebudowę sieci infrastruktury technicznej, kolidującej z nową drogą (sieci wodociągowe,  

   gazowe, ciepłownicze, elektroenergetyczne, telekomunikacyjne)
- wykonanie promocji Projektu poprzez wykonanie tablic informacyjnych (12 szt o wymiarach min. 2,,00 m x 2,50 m) i pamiątkowych (2 szt o wymiarach min. 0,70 m x 0,90 m) o współfinansowaniu inwestycji przez Unię Europejską; Szczegółowych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Urzędzie Miasta Kołobrzeg w Wydziale Rozwoju Miasta.
-   uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanych obiektów
B. Zakres zamówienia

-  początek trasy drogi do zrealizowania – krawędź istniejącego mostu nad Kanałem Drzewnym (KM  0 + 215,00)
-  rozbiórka starego i budowa nowego mostu nad Kanałem Drzewnym (rozpiętość mostu – 25 m; konstrukcja stalowa z płytą żelbetową)
-  przebudowa ulicy Solnej ( do KM 0 + 467,09)

-  przebudowa skrzyżowania ul. Solna, Śliwińskiego, Bałtycka z korektą łuków wyokrąglających; dodatkowe pasy ruchu dla skrętów w lewo; sygnalizacja świetlna
-  przebudowa ul. Solna, Kielecka; korekta łuków wyokrąglających
-  przebudowa ulicy Solnej (do KM 0 + 756,86)

-  przebudowa skrzyżowania ul. Solna, Jedności Narodowej, Żurawia ze zwykłego na rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 40 m

-  przebudowa ulicy Żurawiej (do KM 1 + 776,65) 
-  budowa ulicy Matejki

-  przebudowa skrzyżowania ul. Żurawia, Św. Macieja jako skrzyżowanie na skręty w prawo

-  dwa kolejne skrzyżowania ul. Żurawia
-  przebudowa skrzyżowania ul. Żurawia, Jasna ze zwykłego na rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 40 m

-  przebudowa ulicy Jasnej (w kierunku ul. Sienkiewicza do KM 0 + 69,00 oraz w kierunku ulicy Obozowej do KM  0 + 253,80)

-   przebudowa ulicy Toruńskiej (do KM 1 + 959,69 oraz odcinka od  0 + 0,00 do KM 0 + 107,78)

- budowa  skrzyżowania ul. Toruńska, ul. nowoprojektowana typu rondo dwupasowe o średnicy zewnętrznej 55 m 
-  budowa nowego odcinka ulicy Toruńskiej (do KM 0 + 114,63)

- przebudowa skrzyżowania ul. Toruńska, Grzybowska, Starynowska, Obozowa ze zwykłego na rondo o średnicy zewnętrznej 30 m

-  przebudowa ulicy Grzybowskiej (do KM 0 + 135,04)

-  przebudowa ulicy Obozowej (do KM 0 + 82,24 oraz odcinka do KM  0 + 173,17 oraz odcinka do KM 0 + 33,78)

-  przebudowa ulicy Starynowskiej (do KM 0 + 67,80)
-  budowa ulicy nowoprojektowanej pomiędzy ul. Toruńską a ul. 6 Dywizji Piechoty (do KM 1 + 128,29)
-  budowa skrzyżowania skanalizowanego ul. nowoprojektowana, ul. 6 Dywizji Piechoty 
-  rozbiórka następujących budynków:

    a/ budynek po hurtowni REZON przy ul. Solnej 8

    b/  garaż szeregowy przy ul. Żurawiej (dz. nr 72/4 i 72/5)

c) budynek mieszkalny przy ul. Obozowej 12

d) budynki gospodarcze przy ul. Obozowej 12

e) budynki zabudowy zagrodowej przy ul. Obozowej  (dz. nr 38/1)
Wzdłuż ulic Solnej, Żurawiej należy wykonać ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m oraz obustronny chodnik dla pieszych o szerokości 2,0 m. 
C. Obsługa geodezyjna i geotechniczna oraz dokumentacja powykonawcza.
W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy powykonawczej, poprzez wykonanie przez uprawnionego geodetę pomiarów wszystkich prac związanych z realizacją Projektu.

Obsługa geotechniczna obejmuje bieżące badania geotechniczne wykonywanych zagęszczeń gruntu i warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię itp.

Dokumentacja powykonawcza ma być wykonana w trzech egzemplarzach i obejmować: mapy sytuacyjne powykonawcze, dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty na materiały, karty przekazania odpadów oraz dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji odpadów związanych z zadaniem, Dziennik Budowy oraz oświadczenie Kierownika Budowy.              
II. Uwagi i wyjaśnienia 

A. Wykonawca w kosztach pośrednich „Kp” przyjętych do kalkulacji na powyższe prace powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z kosztami ogólnymi budowy (np. prace porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon, dozorowanie) oraz inne niezbędne do wykonania zadania np.: koszt wykonania na terenie robót tymczasowych objazdów i przejść dla pieszych, koszt wykonania organizacji ruchu na czas budowy, koszt zabezpieczenia placu budowy, wygrodzenia, pomiary, składowanie materiałów, koszty związane z uzyskaniem pozwolenia za zajęcie pasów drogowych oraz opłatami za czas ich zajęcia na okres prowadzenia robót. 
      
Pod tabelą formularza cenowego ( zał. nr 3 do SIWZ) wykonawca ma wpisać wskaźniki użyte do kosztorysowania robót, tj.: 

stawkę roboczogodziny kosztorysowej (zł) R,   narzuty (w %) : koszty pośrednie Kp, 

koszty zakupów (%)  Kz , wielkość zysku (%) Z .

B. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji zadania (wg elementów wymienionych w Formularzu cenowym. Zał. Nr 3 do SIWZ) i złożenia w terminie 14 dni od podpisania umowy (w układzie miesięcznym – w kwotach netto i brutto). Harmonogram powinien być sporządzony w układzie miesięcznym. 

C. Przy podpisywaniu umowy wykonawca dostarczy kosztorysy ofertowe szczegółowe. Do wykorzystania jako źródło składników cenotwórczych (pkt. 8 w § 11 Części II SIWZ). 

D. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić po przekazaniu placu budowy (w terminie do 14 dni od podpisania umowy) natomiast zakończenie robót i zgłoszenie ich do odbioru powinno nastąpić nie później niż  do 31.12.2012r. Pożądane jest skrócenie terminu. 
E. Na sfinansowanie prac Zamawiający przeznacza w 2010r kwotę nie większą niż 
      -  19.000.000 zł brutto, 

F. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną .

G. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2007r nr 39 poz. 251) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.  W trakcie trwania realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji.
H. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru. 

I. W przypadku, gdy wykonawca na etapie procedury przetargowej zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w stosunku do projektu budowlanego- wykonawczego pierwszeństwo ma ilość wynikająca bezpośrednio z projektu wykonawczego (wraz ze zmianami wprowadzonymi oficjalnie przez Zamawiającego lub wynikających z udzielonych  odpowiedzi i wyjaśnień). Należy wówczas zawiadomić Zamawiającego, który poinformuje wykonawców o zmianie ilości w danej pozycji. 

J. W przypadku konieczności wprowadzenia dodatkowej pozycji w przedmiarze, należy powiadomić Zamawiającego, który potwierdzi zauważoną sytuację wskazując miejsce wprowadzenia pozycji danego kosztorysu. 

K. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od złożonych prawidłowo faktur. Termin płatności będzie liczony od  daty wpłynięcia do Urzędu Miasta Kołobrzeg prawidłowo wystawionej faktury (wystawionej za dany okres rozliczeniowy z tytułu  zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym) wraz z podpisanymi protokołami odbioru. Szczegółowe warunki określono w  §16 i §17 projektu umowy (Część II SIWZ).
L.   Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inwestorem kolejność robót, która musi zapewnić drożność komunikacyjną Miasta.
Ł.   Z zakresu rozbiórek określonych w „Projekcie Rozbiórek budynków i obiektów” należy 
       wyłączyć przy wycenie obiekty już rozebrane tj:

-   budynek mieszkalny przy ul. Żurawiej 3 i 3A
         -     budynek mieszkalny przy ul. Żurawiej 4A
      -   zespół budynków gospodarczych przy ul. Żurawiej 4A

      -   budynek mieszkalny przy ul. Żurawiej 7

      -   budynek gospodarczy przy ul. Żurawiej 7
III. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własna odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.

Część III do SIWZ  „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania – Poprawa dostępności do portu  Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II”                               
                                                                                                                                          str. 1

                                                              


[image: image1.jpg]