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CZĘŚĆ IV

ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

na „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) – Etap II”      

Na opis robót składają się następujące opracowania dokumentacyjne : 

projekty wykonawcze (A), przedmiary robót (B), specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robót (C).

A. Projekty:

PW  – Projekty wykonawcze.
Autor :dokumentacji projektowej:
  Scott Wilson Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku
	Lp
	Dokumentacja projektowa PW : Tytuł ; Branża
	Ilość/kpl

	01
	02
	03

	1.1
	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ – Część opisowa
	2

	1.2
	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ – Część rysunkowa cz. 1/2
	2

	1.3
	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY DROGOWEJ – Część rysunkowa cz. 2/2
	2

	2
	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
	2

	3.1
	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ- Projekt budowy kanalizacji deszczowej – CZĘŚĆ OPISOWA
	2

	 3.2
	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY SANITARNEJ- Projekt budowy kanalizacji deszczowej – CZĘŚĆ RYSUNKOWA
	2

	4
	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY  TELEKOMUNIKACYJNEJ - Projekt przebudowy kolidujących urządzeń telekomunikacyjnych  
	2

	5
	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY ENERGETYCZNEJ Projekt przebudowy sieci niskiego i średniego napięcia oraz budowy oświetlenia drogowego
	2

	6.1
	PROJEKT MOSTU NA KANALE DRZEWNYM ORAZ PRZEPUSTÓW – Obiekty Inżynierskie
	2

	6.2
	PROJEKT EKRANU AKUSTYCZNEGO – Obiekty Inżynierskie
	2

	6.3
	PROJEKT MURÓW OPOROWYCH – Obiekty Inżynierskie
	2

	7
	 GOSPODARKA DRZEWOSTANEM WRAZ Z PROJEKTEM ZIELENI - Zieleń 
	2

	8
	PROJEKT WYKONAWCZY  - SYGNALIZACJA ŚWIETLNA
	2

	9
	PEOJEKT WYKONAWCZY – PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
	2

	10
	ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY
	2

	11
	PROJEKT ROZBIÓREK BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
	2

	12
	PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SECI WODOCIĄGOWEJ
	2

	13
	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
	2

	14
	INFORMACJA BIOZ
	1


B. Przedmiary robót  : 
	lp
	Przedmiary robót : Branża
	Ilość/kpl

	01
	02
	03

	1
	Roboty budowlane - drogi
	1

	2.
	Roboty budowlane – Most nad Kanałem Drzewnym
	1

	3.
	Roboty budowlane –  Obiekty inżynieryjne
	1   

	 4.1
	Roboty sanitarne – kanalizacja deszczowa
	1

	4.2
	Roboty sanitarne  – sieci gazowe
	1

	4.3
	Roboty sanitarne  – kanalizacja sanitarna i sieci wodociągowe
	1

	5
	Roboty elektryczne
	1

	6
	Roboty telekomunikacyjne
	1

	7
	Zieleń
	1


C. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR):
	Lp
	STWiOR : Branża;  
	Ilość/kpl

	01
	02
	03

	1
	ST - roboty budowlane; branża drogowa
	1

	2
	ST - roboty sanitarne 
	1

	3
	ST – roboty elektryczne   
	1

	4
	ST – roboty telekomunikacyjne 
	1

	5
	ST – zieleń 
	1

	6
	ST – obiekty inżynierskie
	1
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