



Urząd Miasta Kołobrzeg

Kołobrzeg 15.11.2019 r.

78-100 Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13
tel.: 94 35 51 500
fax. 94 35 23 769
e-mail: urząd@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

BZ.271.69.2019.II

OGŁOSZENIE

Dotyczy: rozstrzygnięcia - unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Przebudowa ul. Zwycięzców i 18 Marca w Kołobrzegu”

W dniu 08.11.2019r. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 t.j.), zwaną dalej ustawą Pzp, przeprowadzono przetarg na ww. zadanie. W przetargu mogli wziąć udział wszyscy spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Pzp informujemy, że w postępowaniu przetargowym na wykonanie ww. zadania, złożono **dwie oferty**:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Cena brutto (w zł)	Liczba punktów w kryterium cena waga 60%	Okres gwarancji (w miesiącach)	Liczba punktów w kryterium okres gwarancji waga 40%	Liczba punktów ogółem
1.	Domar Kazimierz Domaracki Tatów 3 76-039 Biesiekierz	7.737.565,05 - element A. 7.098.655,11 - element B. 638.909,93	-	60	-	-
2.	Strabag Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	10.677.872,40 - element A. 9.467.508,67 - element B. 1.210.363,73	-	60	-	-

INFORMACJA O WYKONAWCY WYKLUCZONYM Z POSTĘPOWANIA: w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający podjął decyzję o **odrzuconiu oferty nr 1** złożonej przez Domar Kazimierz Domaracki – ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W kosztorysie załączonym do oferty nie wyceniono wszystkich pozycji wskazanych w przedmiarach – Wykonawca wycenił inne roboty, tj.:

- w kosztorysie dotyczącym robót drogowych w pozycji 56 w przedmiarze Zamawiający wymagał *oczyszczenia mechanicznego nawierzchni ulepszonej z bitumu*, Wykonawca w pozycji nr 56 zaoferował *oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z kruszywa*.

Ponadto w kosztorysie w wielu pozycjach wprowadzono zmiany w stosunku do przedmiaru – pozycje kosztorysowe Wykonawcy nie są równoważne z pozycjami wskazanymi w przedmiarze przez Zamawiającego, tj.:

- np. m.in. w kosztorysie dotyczącym robót drogowych w pozycji 20 użyto innego przelicznika dla Sprzętu – Zamawiający wymagał S=9, Wykonawca użył S=0,5.
- w kosztorysie dotyczącym usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną/ teletechnika w pozycji 5 oraz 14 w przedmiarze Zamawiający wymagał *przekładania kabla doziemnego o średnicy do 30mm...*, Wykonawca w pozycji nr 5 oraz 14 zaoferował *przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 50mm...*
- w kosztorysie dotyczącym usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną/ teletechnika w pozycji 10 w przedmiarze Zamawiający wymagał *płyt żelbetowych stropowych ... grubości 8cm...*, Wykonawca w pozycji nr 10 zaoferował *płyty żelbetowe stropowe... do 6m²*. W związku w ww. analogiczna rozbieżność w opisie dotyczy pozycji nr 11.
- w kosztorysie dotyczącym usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną/ teletechnika w pozycji 15 w przedmiarze Zamawiający wymagał *budowy kanalizacji ... z 4 rur RPP 100/5*, Wykonawca w pozycji nr 15 zaoferował *budowę kanalizacji ... z 4 rur RPP 110/5*.
- w kosztorysie dotyczącym usunięcia kolizji z siecią telekomunikacyjną/ teletechnika w pozycji 17 w przedmiarze Zamawiający wymagał *uszczelniania ... otwór wolny*, Wykonawca w pozycji nr 17 zaoferował *uszczelniania ... otwór częściowo zajęty*.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Kierownik
Biura Zamówień Publicznych

Edyta Majewska

15 LIS. 2019

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

15.11.2019r.
Agnieszka Marcholewska

Opracowała: Biuro Zamówień Publicznych, **Agnieszka Marcholewska**, Główny specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 94 355 15 81, a.marcholewska@um.kolobrzeg.pl