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Charakterystyka obiektu

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu.

Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej w Kotobrzegu.
Zakres robdt obejmuje wybudowanie:

-->Qdc. Dil-D14

- PVC DN/OD400 SN8 - L=64,5m

- PVC DN/OD315 SN8 -L=243m

- PVC DN/OD250 SN8 -L=52m

- PVC DN/OD200 SN8 -L=258,7m

- PVC DN/OD200 SN8 - kaskady -L=49,0 m
- PVC DN/OD160 SN8 -L=69,5m

- studnia bet. DN/ID 1000 z osadnikiem h=0,5 - 1 szt.

- studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5 - 4 szt.

- studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5 - 11 szt.

- studnia PVC600 + ptyta nastudzienna + wiaz zeliwny D400 - 2 szt.

- studnia PVC425 + plyta nastudzienna + wlaz zeliwny D400 - 4 szt.

- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng - 20 szt.
- rury spustowe - 7 szt.

- Studnie betonowe istniejace do wyremontowania - 5 szt.

--> Odc. Dil5-Dil7

- PVC DN/OD315 SN8 -L=64,0m

- PVC DN/OD250 SN8 -L=20,0m

- PVC DN/OD200 SN8 -L=87,5m

-PVC DN/OD200 SN8 - kaskady ~ -L=21,5m

- studnia bet. DN/ID 1000 z osadnikiem h=0,5 - 1 szt.
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i krata uchylng - 6 szt.
- Rura przeciskowa stalowa dn500 - 13,5m

- Studnie betonowe istniejace do wyremontowania - 5 szt.

--> Odc. Dil18-D24

- PVC DN/OD315 SN8 -L=125,5m

- PVC DN/OD250 SN8 -L=34,5m

- PVC DN/OD200 SN8 -L=99,0m

-PVC DN/OD200 SN8 - kaskady -L=4,2m
- PVC DN/OD160 SN8 -L=96,3m

- studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5 - 2 szt.

- studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5 - 3 szt.

- studnia PVC600 + plyta nastudzienna + wlaz zeliwny D400 - 1 szt.

- studnia PVC425 + plyta nastudzienna + wiaz zeliwny D400 - 1 szt.

- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i krata uchylng - 8 szt.
- rury spustowe - 12 szt.

- Separator koalescencyjny z osadnikiem dn2300mm - 1 szt.

- Crucking (z dn250 na dn315) metoda bezwykopowa - 15,4m
- Studnie betonowe istniejace do wyremontowania - 3 szt.

-->Roboty demontazowe

Odc. Dil-D14

- likwidacje 8 studni z wlazami zeliwnymi,

- likwidacje 4 wpustow z kratami zeliwnymi,

- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaz i wywoz kanatéw i przykanalikéw o tacznej dtugosci L=435,5 mb.

Odc. Dil5-Dil7
- likwidacje 2 wpustdéw z kratami zeliwnymi,
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaz i wywoz kanatéw i przykanalikow o tacznej dtugosci L=134,70mb.

Odc. Dil18-D24

- likwidacje 2 studni z wtazami zeliwnymi,

- likwidacje 3 wpustdéw z kratami zeliwnymi,

- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaz i wywoz kanatow i przykanalikow o tacznej dtugosci L=130,7 mb.

Rurociagi uktadane na podsypce piaskowej o gr. 10cm nastepnie obsypane pospolka do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana catkowita
wymiana gruntu.
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Tabela przedmiaru robét

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu.
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
1. ODCINEK Dil - D14
1.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
(65,5+243+52)/1000 km 0,36
razem | km 0,36
2 KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km - przyjeto 40% wykopow
mechanicznych
Dil-D2  2*(1,2+2,91)/2*17 m3 69,87
D2-D3  2%*(2,91+2,71)/2%7 m3 39,34
D3-D4 2%*%(2,71+2,73)/2*9 m3 48,96
D4-D5  2%(2,73+2,81)/2*16 m3 88,64
D5-D6  2*(2,81+2,93)/2*16 m3 91,84
D6-D7  2,5%(2,93+3,16)/2*%43 m3 327,34
D7-D8 2,5%(3,16+3,21)/2*46,5 m3 370,26
D8-D9  2,5%(3,21+3,06)/2*46 m3 360,53
D9-D10  2,5%(3,06+3,26)/2*%25,5 m3 201,45
D10-D11 3,0%(3,26+3,58)/2*40 m3 410,4
D11-D12  3,0%(3,58+3,51)/2*32 m3 340,32
D12-D13  3,0%(3,51+3,45)/2*10 m3 104,4
D13-D14  2,0%(2,57+2,0)/2*18 m3 82,26
D4-D4.1  2,0%(2,48+2,27)/12*%7 m3 33,25
D8-D8.1 2,0%(2,4+2,47)/2%13 m3 63,31
D13-wt 2,0%(2,87+2,83)/2*1,5 m3 8,55
D13-D13.1 1,05%(2,32+1,65)/2*19,5 m3 40,64
osadniki pod stunie  1,5%1,5%0,5%17 m3 19,13
-1620,29 m3 | -1.620,29
razem [ m3 1.080,2
3 KNR 2-01  |Wykopy r¢czne w gruncie kategorii III z recznym zatadunkiem urobku przez przeno$nik tasmowy na samochody
0304/02 - samowytadowcze i transportem na odlegtos¢ do 1km - przyjeto 60% wykopdw recznych
analogia
2700,49*%60% m3 1.620,29
razem | m3 1.620,29
4 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
1091,67+1608,82 m3 2.700,49
razem [ m3 2.700,49
5 KNR 2-01  [Pelne umocnienie szalunkami - tzw. boxy
0322/04 -
analogia
Dil-D2  2%(1,2+2,91)/2*17 m2 69,87
D2-D3  2%*(2,91+2,71)/2*7 m2 39,34
D3-D4  2%*(2,71+2,73)/2%9 m2 48,96
D4-D5  2%(2,73+2,81)/2*16 m2 88,64
D5-D6 2%*(2,8142,93)/12*16 m2 91,84
D6-D7  2%(2,93+3,16)/2*43 m2 261,87
D7-D8 2*(3,16+3,21)/2*46,5 m2 296,205
D8-D9 2%*(3,21+3,06)/2*46 m2 288,42
D9-D10  2%(3,06+3,26)/2*25,5 m2 161,16
D10-D11  2%*(3,26+3,58)/2%40 m2 273,6
D11-D12  2%(3,58+3,51)/2*32 m2 226,88
D12-D13  2%*(3,51+3,45)/2*10 m2 69,6
D13-D14  2*(2,57+2,0)/2*18 m2 82,26
D4-D4.1  2%(2,48+2,27)/2*7 m2 33,25
D8-D8.1  2%(2,4+2,47)/2*13 m2 63,31
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Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu.
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
D13-wt 2%*(2,87+2,83)/12*1,5 m2 8,55
D13-D13.1  2%(2,32+1,65)/2*19,5 m2 77,415
razem [ m2 2.181,17
6 KNR 2-01  [Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
1631,99 m3 1.631,99
razem [ m3 1.631,99
7 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
(doptata 10x) [przywozu piasku
1631,99 m3 1.631,99
razem [ m3 1.631,99
8 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos¢ do 10m wraz z kosztami piasku
2700,49 m3 2.700,49
-39,61 m3 -39,61
-216,63 m3 -216,63
-3,14%(1,2/2)"2*3,2*16 m3 -57,88
konstrukcja drogowa -119,5%2,0*%0,85 m3 -203,15
konstrukcja drogowa -161%2,5%0,85 m3 -342,13
konstrukcja drogowa -82*3,0%0,85 m3 -209,1
razem [ m3 1.631,99
9 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III zageszczarkami
0236/03
1631,99 m3 1.631,99
razem [ m3 1.631,99
1.1.2. ROBOTY MONTAZOWE
10 [ KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
PVC400 1,15%0,1%64,5 m3 7,42
PVC315 1,1*%0,1*%243 m3 26,73
PVC250 1,05%0,1*52 m3 5,46
razem [ m3 39,61
11 KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PVC400 1,15%(0,3+0,4)*64,5 m3 51,92
-3,14%(0,4/2)"2*65,5 m3 -8,23
PVC315 1,1%(0,3+0,315)*243 m3 164,39
-3,14%(0,315/2)"2*243 m3 -18,93
PVC250 1,05%(0,3+0,25)*52 m3 30,03
-3,14%(0,25/2)"2*52 m3 2,55
razem | m3 216,63
12 | KNR-W 2-18 [Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 400mm taczone na wcisk
0408/06
64,5 m 64,5
razem m 64,5
13 [ KNR-W 2-18 [Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm faczone na weisk
0408/05
243 m 243
razem| m 243
14 | KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm faczone na weisk
0408/04
52 m 52
razem m 52
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Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu.
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
15 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 200mm taczone na weisk - kaskada
0408/03
1 m 1
razem| m 1
16 [ KNR-W 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i glebokosci 3m
0513/01
1 studni¢ 1
razem | studni¢ 1
17 | KNR-W 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1000mm - za kazde 0,5m roznicy
0513/02 glebokosci
1 0,5m 1
razem [ 0,5m 1
18 | KNR-W 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokosci 3m z osadnikiem
0513/03 0,5m
4 studni¢ 4
razem |studni¢ 4
19 [ KNR-W 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy
0513/04 glebokosci
4 0,5m 4
razem [ 0,5m 4
20 [ KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1200mm i glebokosci 3m - kaskadowa
0513/03 -
ANALOGIA
11 studnig 11
razem | studni¢ 11
21 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m roznicy
0513/04 glebokosci
11 0,5m 11
razem | 0,5m 11
22 Remont istniejacych studni
1 kpl 1
razem | kpl 1
22.1 | KNR 4-05t2 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej 1200-1400mm z osadu grubosci do 30cm
0220/02
1 szt 1
razem | szt 1
22.2 | KNR-W 2-18 |Wewnetrzne doszczelnienie studni
0530/02 -
analogia
2#3,14%(1,2/2)*1,1 m2 4,145
razem | m2 4,145
22.3 | KNR-W 2-18 |Osadzanie stopnia plaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach
0529/04
3 szt 3
razem | szt 3
22.4 | KNR-W 2-18 |Plyty nastudzienne - wymiana
052101
1 kpl 1
razem | kpl 1
22.5 | KNR-W 2-18 |Pierscienie odcigzajqce - wymiana
0521/01
1 kpl 1
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Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu.
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
razem | kpl 1
22.6 | KNR-W 2-18 |Osadzanie wiazow zeliwnych D-400 (wymiana)
0529/02
1 szt 1
razem | szt 1
22.7 KNR 2-33  |Transport elementow na odleglos¢ do 3km
0301/08
1 t 1
razem t 1
23 KNR K-37  [Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
(65,5+243+52) m 360,5
razem m 360,5
24 KNR 2-01  |Igtofiltry o $rednicy do S0mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4m
0607/01
200 szt 200
razem | szt 200
25 KNR 2-01  |Pompowanie wody
0605/01
24%12 godz. 288
razem | godz. 288
26 KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 400mm
0804/05
65,5 m 65,5
razem| m 65,5
27 KNR 2-18  [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 300mm
0804/04
243 m 243
razem| m 243
28 KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0804/02
52 m 52
razem| m 52
1.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.2.1. ROBOTY ZIEMNE
29 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
(258,7+69,5)/1000 km 0,33
razem | km 0,33
30 KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km - przyjeto 40% wykopow
mechanicznych
D14-WD17  1,0%(1,45+1,3)/2*5 m3 6,88
D2-RS2  1,0%(1,53+1,35)/2*5,5 m3 7,92
D2-RS1  1,0%(1,54+1,3)/2%5,5 m3 7,81
D2-WD2 1,0%(1,42+1,0)/2*14,5 m3 17,55
D2-WDI1  1,0¥%(2,17+1,7)/2*15 m3 29,03
D3-d1 1,0%(2,14+1,9)/2*%10,5 m3 21,21
D4-RS4  1,0%(1,53+0,9)/2%16,5 m3 20,05
d2-RS3  1,0%(1,09+1,1)/2*1 m3 1,1
D4-RS5  1,0%(1,97+1,1)/2*8 m3 12,28
D4-wil  1,0%(2,09+1,95)/2*7,5 m3 15,15
D5-wi2  1,0%(2,55+2,3)/2*8 m3 19,4
D6-WD4  1,0%(1,24+1,2)/2%10,5 m3 12,81
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Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu.
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
D6-WDS5  1,0%(1,37+1,35)/2*12,5 m3 17
D6-RS7  1,0%(1,9+1,8)/2*%9,5 m3 17,58
D6-RS6  1,0%(2,12+1,9)/2*8 m3 16,08
D6-WD3  1,0%(1,11+1,1)/2*5,5 m3 6,08
D6-D6.1  1,0%(2,22+2,41)/2%15,5 m3 35,88
D7-DI7.1 1,0*(1,15+2,06)/2*23 m3 36,92
D7-WD7 1,0%(1,27+1,0)/2%6,5 m3 7,38
D7-WD6  1,0%(1,24+1,1)/2*5 m3 5,85
D7-d4 1,0%(2,16+1,92)/2*8 m3 16,32
D8-WDI10 1,0%(2+1,85)/2*12 m3 23,1
D8-WDI11 1,0%(1,27+1,1)/2*14,5 m3 17,18
D8-Di8.2 1,0%(2,08+3,1)/2*15 m3 38,85
D8.1-WD9  1,0%(1,2+1,1)/2*3,5 m3 4,03
D8.1-WD8  1,0%(1,2+1,1)/2*3,5 m3 4,03
D9-WDI12 1,0%(2,05+1,9)/2%6,5 m3 12,84
D9-WDI13  1,0%(1,2+1,1)/2*4,5 m3 5,18
D10-Dil0.1 1,0%(3,18+2,25)/2*15,5 m3 42,08
D10-d5 1,0%(1,64+1,81)/2*%6,5 m3 11,21
DI1-WDI15 1,0%(1,19+1,1)/2*1,5 m3 1,72
D11-WD16 1,0%(1,24+1,1)/2*%4 m3 4,68
D11-WD14 1,0%(2,33+2,1)/2*14,5 m3 32,12
D12-d6 1,0%(1,7+1,6)/2*4 m3 6,6
DI13.1-WD20  1,0%(1,65+1,3)/2*15,5 m3 22,86
D13.1-WD19  1,0*(1,16+1,1)/2*2 m3 2,26
D14-WD18 1,0%(1,24+1,1)/2*4,5 m3 5,27
-338,57 m3 -338,57
OSADNIKI 1,0¥1,0¥20 m3 20
razem | m3 245,72
31 KNR 2-01  |Wykopy r¢czne w gruncie kategorii III z recznym zatadunkiem urobku przez przeno$nik tasmowy na samochody
0304/02 -  |samowytadowcze i transportem na odlegto$¢ do 1km - przyjeto 60% wykopow recznych
analogia
564,29*60% m3 338,57
razem | m3 338,57
32 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii [II-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
584,29 m3 584,29
razem | m3 584,29
33 KNR 2-01  |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
114,09 m3 114,09
razem [ m3 114,09
34 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
(doptata 10x) [przywozu piasku
114,09 m3 114,09
razem | m3 114,09
35 KNR 2-01  |Zasypanie wykopdéw spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegto$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
584,29 m3 584,29
-32,82 m3 -32,82
-151,8 m3 -151,8
-3,14*(0,5/2)"2%2,7%20 m3 -10,6
konstrukcja drogowa -1,0%323,5%0,85 m3 -274,98
razem | m3 114,09
36 KNR 2-01  [Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11I zaggszczarkami
0236/03
114,09 m3 114,09
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Tabela przedmiaru robét
Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu.
Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
razem [ m3 114,09
1.2.2. ROBOTY MONTAZOWE
37 | KNR-W 2-18 |Podloza pod kanatly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
PVC200 1,0%0,1%258,7 m3 25,87
PVC160 1,0%0,1*69,5 m3 6,95
razem [ m3 32,82
38 | KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PVC200 1,0%(0,2+0,3)*258,7 m3 129,35
-3,14%(0,2/2)"2*258,7 m3 -8,12
PVC160 1,0%(0,16+0,3)*69,5 m3 31,97
-3,14%(0,16/2)"2*%69,5 m3 -1,4
razem [ m3 151,8
39 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm tgczone na weisk
0408/03
258,7 m 258,7
razem m 258,7
40 [ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngetrznej 150mm laczone na weisk
0408/02
69,5 m 69,5
razem| m 69,5
41 | KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm laczone na weisk - kaskada
0408/03
48,1 m 48,1
razem m 48,1
42 | KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - trojnik
0421/02 PVC160/160
3 szt 3
razem | szt 3
43 KNR-W 2-18 [Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm faczone na wcisk - kolano
0421/02 PVC160
21 szt 21
razem | szt 21
44 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o $rednicy zewngetrznej 200mm laczone na weisk -
0421/03 adapter PVC200
20 szt 20
razem | szt 20
45 | KNR-W 2-18 [Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z krata uchylna
0524/02
20 szt 20
razem | szt 20
46 | KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne PVC o srednicy 400mm
0517/01
4 szt 4
razem | szt 4
47 | KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne PVC o $rednicy 600mm
0517/01 -
analogia
2 szt 2
razem | szt 2
48 | KNR-W 2-18 [Rewizja PVC o srednicy 160mm
0517/01
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
3 szt 3
razem | szt 3
49 KNR K-37  |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
258,5+69,5 m 328
razem m 328
50 Remont istniejacych studni
4 kpl 4
razem | kpl 4
50.1 | KNR 4-05t2 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1200-1400mm z osadu grubosci do 30cm
0220/02
4 szt 4
razem | szt 4
50.2 | KNR-W 2-18 |Wewnetrzne doszczelnienie studni
0530/02 -
analogia
2%3,14%(1,2/2)*2*4 m2 30,144
razem | m2 30,144
50.3 | KNR-W 2-18 |Osadzanie stopnia plaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach
0529/04
5*4 szt 20
razem | szt 20)
50.4 | KNR-W 2-18 |Plyty nastudzienne - wymiana
0521/01
4 kpl 4
razem | kpl 4
50.5 | KNR-W 2-18 |Pierscienie odcigzajqce - wymiana
052101
4 kpl 4
razem | kpl 4
50.6 | KNR-W 2-18 |Osadzanie wiazéw zeliwnych D-400 (wymiana)
0529/02
4 szt 4
razem | szt 4
50.7 KNR 2-33  |Transport elementow na odleglos¢ do 3km
0301/08
4 t 4
razem t 4
51 KNR 2-18  |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
258,7 m 258,7
razem m 2587
52 KNR 2-18  [Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 150mm
0804/01
69,5 m 69,5
razem m 69,5
1.3. ROBOTY DEMONTAZOWE
53 KNR 4-05t1 |Demontaz studni rewizyjnych z krggdw betonowych o $rednicach 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03 (Wydobycie mechaniczne)
8 kpl 8
razem | kpl 8
54 KNR 4-05t1 [Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu
0411/02
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
4 kpl 4
razem | kpl 4
55 KNR 4-05t1 |Demontaz istniejacego rurociagu o srednicy nominalnej 400mm
0319/04
71 m 71
razem m 71
56 KNR 4-05t1 |Demontaz istniejacego rurociagu o $rednicy nominalnej 250mm
0319/02
295 m 295
razem| m 295
57 KNR 4-05t1 |Demontaz istniejacego rurociagu o srednicy nominalnej 200mm
0319/01
70 m 70
razem| m 70
58 KNR 2-33  |Transport elementow na odlegtos¢ do 3km
0301/08
12*0,5 t 6
razem t 6
2. ODCINEK Dil5 - Dil17
2.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1.1. ROBOTY ZIEMNE
59 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
(64+20)/1000 km 0,08
razem | km 0,08
60 KNR 2-01  [Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km - przyjeto 40% wykopow
mechanicznych
Dil7-Dil6 3,0%(4,6+4,03)/2*(33-13,1) m3 257,61
Dil6-Dil5 3,0%(4,03+3,9)/2*31,5 m3 374,69
Dil5-D15.2  2%(2,2142,1)/2*11,5 m3 49,57
Dil6-Dil6.1  2*(2,45+2,6)/2*8,5 m3 42,93
-434,88 m3 -434,88
1,5%1,5%0,5 m3 1,13
razem [ m3 291,05
61 KNR 2-01  |Wykopy r¢czne w gruncie kategorii I1I z recznym zatadunkiem urobku przez przeno$nik tasmowy na samochody
0304/02 - samowytadowcze i transportem na odlegltos¢ do 1km - przyjeto 60% wykopow recznych
analogia
724,8*%60% m3 434,88
razem [ m3 434,88
62 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
725,93 m3 725,93
razem [ m3 725,93
63 KNR 2-01  |Pelne umocnienie szalunkami - tzw. boxy
0322/04 -
analogia
Dil7-Dil6 2*(4,6+4,03)/2*(33-13,1) m2 171,737
Dil6-Dil5 2%(4,03+3,9)/2*31,5 m2 249,795
Dil5-D15.2  2%(2,2142,1)/2*11,5 m2 49,565
Dil6-Dil6.1  2*(2,45+2,6)/2*8,5 m2 42,925
razem | m2 514,022
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
64 KNR 2-01  [Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
667,91 m3 667,91
razem [ m3 667,91
65 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
(doptata 10x) |przywozu piasku
667,91 m3 667,91
razem [ m3 667,91
66 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos¢ do 10m wraz z kosztami piasku
725,93 m3 725,93
-9,14 m3 -9,14
-48,88 m3 -48,88
razem [ m3 667,91
67 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III zageszczarkami
0236/03
667,91 m3 667,91
razem [ m3 667,91
2.1.2. ROBOTY MONTAZOWE
68 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obickty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
PVC315 1,1*0,1*64 m3 7,04
PVC250 1,05%0,1*20 m3 2,1
razem | m3 9,14
69 | KNR-W 2-18 [Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PVC315 1,1*%(0,3+0,315)*64 m3 43,3
-3,14%(0,315/2)"2*64 m3 -4,99
PVC250 1,05%(0,3+0,25)*20 m3 11,55
-3,14%(0,25/2)"2*20 m3 -0,98
razem [ m3 48,88
70 [ KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk
0408/05
64 m 64
razem| m 64
71 KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na weisk
0408/04
20 m 20
razem m 20
72 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o srednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk - kaskada
0408/03
2 m 2
razem m 2
73 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych w gotowym wykopie o srednicy 1000mm i glgbokosci 3m
0513/01
1 studni¢ 1
razem | studni¢ 1
74 | KNR-W 2-18 |[Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1000mm - za kazde 0,5m roznicy
0513/02 glebokosci
1 0,5m 1
razem [ 0,5m 1
75 | KNR-W 2-19 |Wykonanie przyciskow o dlugosci do 20m rurami stalowymi o $rednicy nominalnej S00mm w gruntach kategorii
0112/02 III-IvV
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
13,1 m 13,1
razem m 13,1
76 Remont istniejacych studni
4 kpl 4
razem | kpl 4
76.1 | KNR 4-05t2 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1200-1400mm z osadu grubosci do 30cm
0220/02
4 szt 4
razem | szt 4
76.2 | KNR-W 2-18 |Wewnetrzne doszczelnienie studni
0530/02 -
analogia
2%3,14%(1,2/2)*5*4 m2 75,36
razem | m2 75,36
76.3 | KNR-W 2-18 |Osadzanie stopnia plaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach
0529/04
10*4 szt 40
razem | szt 40
76.4 | KNR-W 2-18 |Plyty nastudzienne - wymiana
0521/01
4 kpl 4
razem | kpl 4
76.5 | KNR-W 2-18 |PierScienie odcigzajqce - wymiana
0521/01
4 kpl 4
razem | kpl 4
76.6 | KNR-W 2-18 |Osadzanie wiazéw zeliwnych D-400 (wymiana)
0529/02
4 szt 4
razem | szt 4
76.7 KNR 2-33  |Transport elementow na odleglos¢ do 3km
0301/08
4 t 4
razem t 4
77 KNR K-37  [Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
64+20 m 84
razem| m 84
78 KNR 2-01  |Igtofiltry o $rednicy do SOmm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4m
0607/01
80 szt 80
razem | szt 80
79 KNR 2-01  [Pompowanie wody
0605/01
24%7 godz. 168
razem | godz. 168
80 KNR 2-18  [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 300mm
0804/04
64 m 64
razem| m 64
81 KNR 2-18  |Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 250mm
0804/02
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
20 m 20
razem m 20
2.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.2.1. ROBOTY ZIEMNE
82 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
87,5/1000 km 0,09
razem | km 0,09
83 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé do 1km - przyjeto 40% wykopow
mechanicznych
Dil6-WD24  1,0%(1,1+1,2)/2*13,5 m3 15,53
Dil6-WD23  1,0%(1,1+1,1)/2*13,5 m3 14,85
Dil6-WD22 1,0%(1,7+1,1)/2*11,5 m3 16,1
Dil6-WD21 1,0%(1,71+1,1)/2*12 m3 16,86
Dil5-WD26 1,0%(1,15+1,1)/2*11,5 m3 12,94
Dil5-WD25 1,0%(1,14+1,1)/2*11,5 m3 12,88
Dil5-Dil5.1 1,0%(1,8+1,6)/2*14 m3 23,8
-67,78 m3 -67,78
osadnik 1*1*6 m3 6
razem [ m3 51,18
84 KNR 2-01  [Wykopy r¢czne w gruncie kategorii 111 z r¢cznym zatadunkiem urobku przez przeno$nik tasmowy na samochody
0304/02 -  |samowytadowcze i transportem na odlegtos¢ do 1km - przyjeto 60% wykopow recznych
analogia
112,96*60% m3 67,78
razem [ m3 67,78
85 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
118,96 m3 118,96
razem [ m3 118,96
86 KNR 2-01  [Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
66,85 m3 66,85
razem [ m3 66,85
87 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
(doptata 10x) |przywozu piasku
66,85 m3 66,85
razem [ m3 66,85
88 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos¢ do 10m wraz z kosztami piasku
118,96 m3 118,96
-8,75 m3 -8,75
-41 m3 -41
-3,14%(0,5/2)"2*2*6 m3 -2,36
razem [ m3 66,85
89 KNR 2-01  [Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03
66,85 m3 66,85
razem [ m3 66,85
2.2.2. ROBOTY MONTAZOWE
90 [ KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
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PVC200 1,0%0,1*87,5 m3 8,75
razem [ m3 8,75
91 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PVC200 1,0%(0,2+0,3)*87,5 m3 43,75
-3,14*(0,2/2)"2*87,5 m3 -2,75
razem | m3 41
92 [ KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
87,5 m 87,5
razem m 87,5
93 | KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC o Srednicy zewngtrznej 200mm }aczone na weisk - kaskada
0408/03
20 m 20
razem| m 20
94 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk -
0421/03 adapter PVC200
6 szt 6
razem | szt 6
95 KNR-W 2-18 [Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratg uchylng
0524/02
6 szt 6
razem | szt 6
96 Remont istniejacych studni
1 kpl 1
razem | kpl 1
96.1 | KNR 4-05t2 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 1200-1400mm z osadu grubosci do 30cm
0220/02
1 szt 1
razem | szt 1
96.2 | KNR-W 2-18 |Wewnetrzne doszczelnienie studni
0530/02 -
analogia
2%3,14*(1,2/2)*2 m2 7,536
razem | m2 7,536
96.3 | KNR-W 2-18 |Osadzanie stopnia plaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach
0529/04
3 szt 3
razem | szt 3
96.4 | KNR-W 2-18 |Piyty nastudzienne - wymiana
052101
1 kpl 1
razem | kpl 1
96.5 | KNR-W 2-18 |Pierscienie odcigzajqce - wymiana
0521/01
1 kpl 1
razem | kpl 1
96.6 | KNR-W 2-18 |Osadzanie wiazow zeliwnych D-400 (wymiana)
0529/02
1 szt 1
razem | szt 1
96.7 KNR 2-33  |Transport elementow na odleglosé¢ do 3km
0301/08




Rodos 7.0.10 [12484]

Tabela przedmiaru robét

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kotobrzegu.

Strona 15/22

Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
1 t 1
razem t 1
97 KNR K-37  |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
87,5 m 87,5
razem m 87,5
98 KNR 2-18  [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 200mm
0804/02
87,5 m 87,5
razem m 87,5
2.3. ROBOTY DEMONTAZOWE
99 KNR 4-05t1 [Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu
0411/02
2 kpl 2
razem | kpl 2
100 | KNR 4-05t1 |Demontaz istniejacego rurociagu o $rednicy nominalnej 450mm
0319/04
50 m 50
razem| m 50
101 | KNR 4-05t] [Demontaz istniejacego rurociagu o srednicy nominalnej 250mm
0319/02
10 m 10
razem| m 10
102 | KNR 4-05t1 |Demontaz istniejacego rurociagu o $rednicy nominalnej 200mm
0319/01
64 m 64
razem m 64
103 [ KNR 4-05t1 |Demontaz istniejacego rurociagu o srednicy nominalnej 160mm
0319/01
11 m 11
razem| m 11
3. ODCINEK Dil8 - D24
3.1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.1.1. ROBOTY ZIEMNE
104 KNR 2-01  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
(125+34,5)/1000 km 0,16
razem | km 0,16
105 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km - przyjeto 40% wykopow
mechanicznych
Dil8-Sep.2 2*(2,17+2,06)/2*4 m3 16,92
Sep.2-D20  2*(2,06+1,97)/2*14,5 m3 58,44
D20-D21  2*(1,97+1,95)/2*32 m3 125,44
D21-D22  2*(1,95+1,91)/2*41,5 m3 160,19
D22-D23  2*(1,91+1,98)/2*18 m3 70,02
D23-D24  2%*(1,98+1,43)/2*34,5 m3 117,65
1,5%1,5%0,5*%6 m3 6,75
-333,25 m3 -333,25
razem [ m3 222,16
106 KNR 2-01  |Wykopy r¢czne w gruncie kategorii I1I z recznym zatadunkiem urobku przez przeno$nik tasmowy na samochody
0304/02 - samowytadowcze i transportem na odlegltos¢ do 1km - przyjeto 60% wykopow recznych
analogia
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Nr Podstawa  [Opis robot Jm Tlos¢
555,41*%60% m3 333,25
razem [ m3 333,25
107 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
555,41 m3 555,41
razem [ m3 555,41
108 KNR 2-01  [Pelne umocnienie szalunkami - tzw. boxy
0322/04 -
analogia
Dil8-Dil9 2*(2,35+2,17)/2*15,5 m2 70,06
Dil8-Sep.2 2*(2,17+2,06)/2%4 m2 16,92
Sep.2-D20  2%(2,06+1,97)/2%14,5 m2 58,435
D20-D21 2*(1,97+1,95)/2*32 m2 125,44
D21-D22  2*(1,95+1,91)/2*41,5 m2 160,19
D22-D23  2*(1,91+1,98)/2*18 m2 70,02
D23-D24  2%*(1,98+1,43)/2*34,5 m2 117,645
razem | m2 618,71
109 KNR 2-01  |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
148,66 m3 148,66
razem [ m3 148,66
110 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
(doptata 10x) [przywozu piasku
148,66 m3 148,66
razem | m3 148,66
111 KNR 2-01  |Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi S5kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-11I na
0230/01 odlegto$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
555,41 m3 555,41
-17,37 m3 -17,37
-93,05 m3 -93,05
-3,14%(1,2/2)"2%2,8%5 m3 -15,83
konstrukcja drogowa -165%2%0,85 m3 -280,5
razem [ m3 148,66
112 KNR 2-01  |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-III zageszczarkami
0236/03
148,66 m3 148,66
razem [ m3 148,66
3.1.2. ROBOTY MONTAZOWE
113 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
PVC315 1,1*0,1*125 m3 13,75
PVC250 1,05%0,1*34,5 m3 3,62
razem [ m3 17,37
114 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PVC315 1,1*%(0,3+0,315)*125 m3 84,56
-3,14%(0,315/2)"2*125 m3 -9,74
PVC250 1,05%(0,3+0,25)*34,5 m3 19,92
-3,14%(0,25/2)"2*34,5 m3 -1,69
razem | m3 93,05
115 | KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 250mm taczone na wcisk
0408/04
160 m 160
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razem| m 160
116 | KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
5 m 5
razem| m 5
117 | KNR-W 2-18 (Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glebokosci 3m z osadnikiem
0513/03 0,5m
2 studni¢ 2
razem | studni¢ 2
118 | KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/04 glebokosci
2 0,5m 2
razem [ 0,5m 2
119 | KNR-W 2-18 |[Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gtgbokosci 3m - kaskadowa
0513/03 -
ANALOGIA
3 studnig 3
razem | studni¢ 3
120 | KNR-W 2-18 [Studnie rewizyjne z krggdw betonowych w gotowym wykopie o §rednicy 1200mm - za kazde 0,5m réznicy
0513/04 glebokosci
3 0,5m 3
razem | 0,5m 3
121 | KNR-W 2-18 |Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem dn1500
0513/03 -
ANALOGIA
1 kpl 1
razem | kpl 1
122 Kalkulacja [Wymiana istniejacego rurociagu dn250 na dn315 metoda bezwykopowa np. crackingiem
indywidualna
154 m 15,4
razem m 15,4
123 Kalkulacja |Remont studni po wykonaniu crackingu
indywidualna
2 szt 2
razem | szt 2
124 Remont istniejacych studni
3 kpl 3
razem | kpl 3
124.11 KNR 4-05t2 |Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o Srednicy wewnetrznej 1200-1400mm z osadu grubosci do 30cm
0220/02
3 szt 3
razem | szt 3
124.2| KNR-W 2-18 |Wewnetrzne doszczelnienie studni
0530/02 -
analogia
2%3,14%(1,2/2)*2*3 m2 22,608
razem | m2 22,608
124.3| KNR-W 2-18 |Osadzanie stopnia plaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach
0529/04
3*3 szt 9
razem | szt 9
124.4| KNR-W 2-18 |Plyty nastudzienne - wymiana
0521/01
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3 kpl 3
razem | kpl 3
124.5| KNR-W 2-18 |Pierscienie odcigzajgce - wymiana
0521/01
3 kpl 3
razem | kpl 3
124.6| KNR-W 2-18 |Osadzanie wlazow zeliwnych D-400 (wymiana)
0529/02
3 szt 3
razem | szt 3

124.7|  KNR 2-33  |Transport elementow na odleglosé¢ do 3km
0301/08

1,5 t 1,5
razem t 1,5

125 KNR K-37  [Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03

(125+34,5) m 159,5
razem m 159,5

126 KNR 2-01 [Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do giebokosci 4m
0607/01

100 szt 100
razem | szt 100

127 KNR 2-01  |Pompowanie wody

0605/01
24*8 godz. 192
razem | godz. 192
128 KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 300mm
0804/04
125 m 125
razem| m 125
129 KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 250mm
0804/03
34,5 m 34,5
razem m 34,5
3.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
3.2.1. ROBOTY ZIEMNE
130 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
0119/03
(99+96,3)/1000 km 0,2
razem | km 0,2

131 KNR 2-01  |Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km - przyjeto 40% wykopow

mechanicznych

D24-WD33  1,0%(1,43+1,1)/2%7 m3 8,86
D20-WD27  1,0%(1,38+1,1)/2*5,5 m3 6,82
D20-WD28  1,0%(1,95+1,7)/2*7 m3 12,78
D20-RS8  1,0%(1,96+1,6)/2*9 m3 16,02
D21-WD30  1,0%(1,4+1,1)/2*8 m3 10
D21-d7 1,0%(1,76+1,5)/2*¥9,5 m3 15,49
D21-WD29  1,0%(1,28+1)/2*8 m3 9,12
D21-RS11  1,0%(1,89+1,3)/2*%22,7 m3 36,21
d8-RS10  1,0%(1,23+1,2)/2*1,8 m3 2,19

D21-RS9  1,0%(1,36+1,05)/2*12 m3 14,46
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D22-WD31 1,0%(1,3+1,1)/2*8,5 m3 10,2
D22-d10  1,0%(1,84+1,65)/2*8,5 m3 14,83
D22-WD32  1,0%(1,26+1,1)/2%7 m3 8,26
D2-RS17 1,0%(1,87+1,3)/2*44,6 m3 70,69
d9-RS12  1,0%(1,24+1,1)/2*8,5 m3 9,95
TR5-RS13  1,0%(1,3+1,3)/2%0,5 m3 0,65
TR6-RS14  1,0%(1,47+1,45)/2*1,5 m3 2,19
TR7-RS15  1,0%(1,45+1,3)/2*1 m3 1,38
TR4-RS16  1,0%(1,31+1,3)/2*1 m3 1,31
D23-D23.1 1,0%(1,42+1,34)/2*5 m3 6,9
D23.1-RS18  1,0%(0,88+0,8)/2*4 m3 3,36
D23.1-RS19  1,0%(0,89+0,94)/2*9 m3 8,24
D24-WD34  1,0%(1,4+1,15)/2%4,5 m3 5,74
-165,39 m3 -165,39
osadniki  0,6%0,6%1*8 m3 2,88
razem [ m3 113,14
132 KNR 2-01  |Wykopy rgczne w gruncie kategorii III z recznym zatadunkiem urobku przez przeno$nik tasmowy na samochody
0304/02 - samowytadowcze i transportem na odlegtos¢ do 1km - przyjeto 60% wykopdw recznych
analogia
275,65%60% m3 165,39
razem | m3 165,39
133 KNR 2-01  |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii I1I-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
278,53 m3 278,53
razem | m3 278,53
134 KNR 2-01  |Przywoz piasku na wymiang gruntu
0202/05
66,06 m3 66,06
razem [ m3 66,06
135 KNR 2-01  [Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
0214/04 kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
(doptata 10x) |przywozu piasku
66,06 m3 66,06
razem [ m3 66,06
136 KNR 2-01  |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi SSkW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
0230/01 odlegtos$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
278,53 m3 278,53
-19,53 m3 -19,53
-88,75 m3 -88,75
-3,14%(0,5/2)"2,5*8 m3 -0,79
-188*1*0,55 m3 -103,4
razem | m3 66,06
137 KNR 2-01  [Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami
0236/03
66,06 m3 66,06
razem | m3 66,06
3.2.2. ROBOTY MONTAZOWE
138 | KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
0511/01
PVC200 1,0%0,1%¥99 m3 9,9
PVC160 1,0*%0,1%96,3 m3 9,63
razem [ m3 19,53
139 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
0511/04
PVC200 1,0%(0,2+0,3)*99 m3 49,5
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-3,14%(0,2/2)"2*%99 m3 -3,11
PVC160 1,0%(0,16+0,3)*96,3 m3 443
-3,14*(0,16/2)"2%96,3 m3 -1,94
razem | m3 88,75
140 | KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk
0408/03
99 m 99
razem| m 99
141 | KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC o srednicy zewnetrznej 150mm taczone na weisk
0408/02
96,3 m 96,3
razem m 96,3
142 | KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC o srednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk - kaskada
0408/03
4,5 m 45
razem m 4.5
143 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk - trojnik
0421/03 PVC200/160
4 szt 4
razem | szt 4
144 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - trojnik
0421/02 PVC160/160
6 szt 6
razem | szt 6
145 | KNR-W 2-18 (Ksztaltki PVC kanalizacji zewng¢trznej, jednokielichowe o srednicy zewngtrznej 160mm faczone na weisk - kolano
0421/02 PVC160
38 szt 38
razem | szt 38
146 | KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 200mm taczone na weisk -
0421/03 adapter PVC200
8 szt 8
razem | szt 8
147 | KNR-W 2-18 |[Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy S00mm z osadnikiem bez syfonu z krata uchylna
0524/02
8 szt 8
razem | szt 8
148 [ KNR-W 2-18 [Studzienki kanalizacyjne PVC o $rednicy 400mm z zamknigciem stozkiem betonowym
0517/01
1 szt 1
razem | szt 1
149 | KNR-W 2-18 |[Studzienki kanalizacyjne PVC o $rednicy 600mm z zamknigciem stozkiem betonowym
0517/01 -
analogia
1 szt 1
razem | szt 1
150 | KNR-W 2-18 [Rewizja PVC o srednicy 160mm
0517/01
6 szt 6
razem | szt 6
151 KNR K-37  |Inspekcja video po wykonaniu robot
0102/03
99+96,3 m 195,3
razem m 195,3
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152 KNR 2-18  [Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 200mm
0804/02
99 m 99
razem| m 99
153 KNR 2-18  |Proba szczelnosci kanatow rurowych o $rednicy nominalnej 150mm
0804/01
96,3 m 96,3
razem m 96,3
3.3. ROBOTY DEMONTAZOWE
154 | KNR 4-05t1 [Demontaz studni rewizyjnych z krggéw betonowych o srednicach 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie
0409/03 (Wydobycie mechaniczne)
2 kpl 2
razem | kpl 2
155 | KNR 4-05t1 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0411/02
3 kpl 3
razem | kpl 3
156 | KNR 4-05t1 |Demontaz istniejacego rurociagu o $rednicy nominalnej 250mm
0319/02
110 m 110
razem m 110
157 | KNR 4-05t1 |Demontaz istniejacego rurociagu o srednicy nominalnej 200mm
0319/01
21 m 21
razem| m 21
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Nr

Opis

—_

.ODCINEK Dil - D14

1.1.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.1.

ROBOTY ZIEMNE

1.1.2.

ROBOTY MONTAZOWE

1.2.

PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.2.1.

ROBOTY ZIEMNE

1.2.2.

ROBOTY MONTAZOWE

1.3.

ROBOTY DEMONTAZOWE

ODCINEK Dil5 - Dil17

2.1.

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1.1.

ROBOTY ZIEMNE

2.1.2.

ROBOTY MONTAZOWE

2.2.

PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEI]

2.2.1.

ROBOTY ZIEMNE

2.2.2.

ROBOTY MONTAZOWE

2.3.

ROBOTY DEMONTAZOWE

.{ODCINEK Dil8 - D24

3.1

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1.1.

ROBOTY ZIEMNE

3.1.2.

ROBOTY MONTAZOWE

3.2.

PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.2.1.

ROBOTY ZIEMNE

322

ROBOTY MONTAZOWE

3.3.

ROBOTY DEMONTAZOWE
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