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Charakterystyka obiektu

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Budowlanej w Kołobrzegu. 

Zakres robót obejmuje wybudowanie: 

--> Odc. Di1-D14 
- PVC DN/OD400 SN8        -    L= 64,5 m 
- PVC DN/OD315 SN8        - L = 243 m 
- PVC DN/OD250 SN8        - L = 52 m 
- PVC DN/OD200 SN8        - L = 258,7 m 
- PVC DN/OD200 SN8 - kaskady       - L = 49,0 m 
- PVC DN/OD160 SN8        - L = 69,5 m 
- studnia bet. DN/ID 1000 z osadnikiem h=0,5      -     1 szt.  
- studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5      -     4 szt.  
- studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5    -     11 szt.  
- studnia PVC600 + płyta nastudzienna + właz żeliwny D400    -     2 szt.  
- studnia PVC425 + płyta nastudzienna + właz żeliwny D400    -     4 szt.  
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratą uchylną  -     20 szt. 
- rury spustowe          -  7 szt. 
- Studnie betonowe istniejące do wyremontowania     - 5 szt. 

--> Odc. Di15-Di17 
- PVC DN/OD315 SN8        - L = 64,0 m 
- PVC DN/OD250 SN8        - L = 20,0 m 
- PVC DN/OD200 SN8        - L = 87,5 m 
- PVC DN/OD200 SN8 - kaskady       - L = 21,5 m 
- studnia bet. DN/ID 1000 z osadnikiem h=0,5      -     1 szt.  
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratą uchylną  -     6 szt. 
- Rura przeciskowa stalowa dn500       - 13,5 m 
- Studnie betonowe istniejące do wyremontowania     - 5 szt. 

--> Odc. Di18-D24 
- PVC DN/OD315 SN8        - L = 125,5 m 
- PVC DN/OD250 SN8        - L = 34,5 m 
- PVC DN/OD200 SN8        - L = 99,0 m 
- PVC DN/OD200 SN8 - kaskady       - L = 4,2 m 
- PVC DN/OD160 SN8        - L = 96,3 m 
- studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5      -     2 szt.  
- studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5    -     3 szt.  
- studnia PVC600 + płyta nastudzienna + właz żeliwny D400    -     1 szt.  
- studnia PVC425 + płyta nastudzienna + właz żeliwny D400    -     1 szt.  
- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratą uchylną  -     8 szt. 
- rury spustowe          -  12 szt. 
- Separator koalescencyjny z osadnikiem dn2300mm      - 1 szt. 
- Crucking (z dn250 na dn315) metodą bezwykopową - 15,4m 
- Studnie betonowe istniejące do wyremontowania     - 3 szt. 

-->Roboty demontażowe 

 Odc. Di1-D14 
- likwidację 8 studni z włazami żeliwnymi, 
- likwidację 4 wpustów z kratami żeliwnymi, 
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaż i wywóz kanałów i przykanalików o łącznej długości L=435,5 mb. 

 Odc. Di15-Di17 
- likwidację 2 wpustów z kratami żeliwnymi, 
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaż i wywóz kanałów i przykanalików o łącznej długości L=134,70mb. 

 Odc. Di18-D24 
- likwidację 2 studni z włazami żeliwnymi, 
- likwidację 3 wpustów z kratami żeliwnymi, 
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaż i wywóz kanałów i przykanalików o łącznej długości L=130,7 mb. 

Rurociągi układane na podsypce piaskowej o gr. 10cm nastepnie obsypane pospólką do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana całkowita 
wymiana gruntu. 
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1. ODCINEK Di1 - D14

1.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.1. ROBOTY ZIEMNE

1 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 
(65,5+243+52)/1000 km 0,36

razem km 0,36

2 KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km - przyjęto 40% wykopów
mechanicznych

 
Di1-D2    2*(1,2+2,91)/2*17 m3 69,87

D2-D3    2*(2,91+2,71)/2*7 m3 39,34

D3-D4    2*(2,71+2,73)/2*9 m3 48,96

D4-D5    2*(2,73+2,81)/2*16 m3 88,64

D5-D6    2*(2,81+2,93)/2*16 m3 91,84

D6-D7    2,5*(2,93+3,16)/2*43 m3 327,34

D7-D8    2,5*(3,16+3,21)/2*46,5 m3 370,26

D8-D9    2,5*(3,21+3,06)/2*46 m3 360,53

D9-D10    2,5*(3,06+3,26)/2*25,5 m3 201,45

D10-D11    3,0*(3,26+3,58)/2*40 m3 410,4

D11-D12    3,0*(3,58+3,51)/2*32 m3 340,32

D12-D13    3,0*(3,51+3,45)/2*10 m3 104,4

D13-D14    2,0*(2,57+2,0)/2*18 m3 82,26

D4-D4.1    2,0*(2,48+2,27)/2*7 m3 33,25

D8-D8.1    2,0*(2,4+2,47)/2*13 m3 63,31

D13-wł    2,0*(2,87+2,83)/2*1,5 m3 8,55

D13-D13.1    1,05*(2,32+1,65)/2*19,5 m3 40,64

osadniki pod stunie    1,5*1,5*0,5*17 m3 19,13

-1620,29 m3 -1.620,29
razem m3 1.080,2

3 KNR 2-01
0304/02 -
analogia

Wykopy ręczne w gruncie kategorii III z ręcznym załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy na samochody
samowyładowcze i transportem na odległość do 1km - przyjęto 60% wykopów ręcznych

 
2700,49*60% m3 1.620,29

razem m3 1.620,29

4 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 
1091,67+1608,82 m3 2.700,49

razem m3 2.700,49

5 KNR 2-01
0322/04 -
analogia

Pełne umocnienie szalunkami - tzw. boxy

 
Di1-D2    2*(1,2+2,91)/2*17 m2 69,87

D2-D3    2*(2,91+2,71)/2*7 m2 39,34

D3-D4    2*(2,71+2,73)/2*9 m2 48,96

D4-D5    2*(2,73+2,81)/2*16 m2 88,64

D5-D6    2*(2,81+2,93)/2*16 m2 91,84

D6-D7    2*(2,93+3,16)/2*43 m2 261,87

D7-D8    2*(3,16+3,21)/2*46,5 m2 296,205

D8-D9    2*(3,21+3,06)/2*46 m2 288,42

D9-D10    2*(3,06+3,26)/2*25,5 m2 161,16

D10-D11    2*(3,26+3,58)/2*40 m2 273,6

D11-D12    2*(3,58+3,51)/2*32 m2 226,88

D12-D13    2*(3,51+3,45)/2*10 m2 69,6

D13-D14    2*(2,57+2,0)/2*18 m2 82,26

D4-D4.1    2*(2,48+2,27)/2*7 m2 33,25

D8-D8.1    2*(2,4+2,47)/2*13 m2 63,31
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

D13-wł    2*(2,87+2,83)/2*1,5 m2 8,55

D13-D13.1    2*(2,32+1,65)/2*19,5 m2 77,415
razem m2 2.181,17

6 KNR 2-01
0202/05

Przywóz piasku na wymianę gruntu

 
1631,99 m3 1.631,99

razem m3 1.631,99

7 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
przywozu piasku

 
1631,99 m3 1.631,99

razem m3 1.631,99

8 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
odległość do 10m wraz z kosztami piasku

 
2700,49 m3 2.700,49

-39,61 m3 -39,61

-216,63 m3 -216,63

-3,14*(1,2/2)^2*3,2*16 m3 -57,88

konstrukcja drogowa    -119,5*2,0*0,85 m3 -203,15

konstrukcja drogowa    -161*2,5*0,85 m3 -342,13

konstrukcja drogowa    -82*3,0*0,85 m3 -209,1
razem m3 1.631,99

9 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

 
1631,99 m3 1.631,99

razem m3 1.631,99

1.1.2. ROBOTY MONTAŻOWE

10 KNR-W 2-18
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

 
PVC400    1,15*0,1*64,5 m3 7,42

PVC315    1,1*0,1*243 m3 26,73

PVC250    1,05*0,1*52 m3 5,46
razem m3 39,61

11 KNR-W 2-18
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury

 
PVC400    1,15*(0,3+0,4)*64,5 m3 51,92

-3,14*(0,4/2)^2*65,5 m3 -8,23

PVC315    1,1*(0,3+0,315)*243 m3 164,39

-3,14*(0,315/2)^2*243 m3 -18,93

PVC250    1,05*(0,3+0,25)*52 m3 30,03

-3,14*(0,25/2)^2*52 m3 -2,55
razem m3 216,63

12 KNR-W 2-18
0408/06

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400mm łączone na wcisk

 
64,5 m 64,5

razem m 64,5

13 KNR-W 2-18
0408/05

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk

 
243 m 243

razem m 243

14 KNR-W 2-18
0408/04

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk

 
52 m 52

razem m 52
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

15 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - kaskada

 
1 m 1

razem m 1

16 KNR-W 2-18
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m

 
1 studnię 1

razem studnię 1

17 KNR-W 2-18
0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy
głębokości

 
1 0,5m 1

razem 0,5m 1

18 KNR-W 2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m z osadnikiem
0,5m

 
4 studnię 4

razem studnię 4

19 KNR-W 2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy
głębokości

 
4 0,5m 4

razem 0,5m 4

20 KNR-W 2-18
0513/03 -

ANALOGIA

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m - kaskadowa

 
11 studnię 11

razem studnię 11

21 KNR-W 2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy
głębokości

 
11 0,5m 11

razem 0,5m 11

22 Remont istniejących studni

 
1 kpl 1

razem kpl 1

22.1 KNR 4-05t2
0220/02

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-1400mm z osadu grubości do 30cm

 
1 szt 1

razem szt 1

22.2 KNR-W 2-18
0530/02 -
analogia

Wewnętrzne doszczelnienie studni

 
2*3,14*(1,2/2)*1,1 m2 4,145

razem m2 4,145

22.3 KNR-W 2-18
0529/04

Osadzanie stopnia płaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach

 
3 szt 3

razem szt 3

22.4 KNR-W 2-18
0521/01

Płyty nastudzienne - wymiana

 
1 kpl 1

razem kpl 1

22.5 KNR-W 2-18
0521/01

Pierścienie odciążające - wymiana

 
1 kpl 1
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem kpl 1

22.6 KNR-W 2-18
0529/02

Osadzanie włazów żeliwnych D-400 (wymiana)

 
1 szt 1

razem szt 1

22.7 KNR 2-33
0301/08

Transport elementów na odległość do 3km

 
1 t 1

razem t 1

23 KNR K-37
0102/03

Inspekcja video po wykonaniu robót

 
(65,5+243+52) m 360,5

razem m 360,5

24 KNR 2-01
0607/01

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m

 
200 szt 200

razem szt 200

25 KNR 2-01
0605/01

Pompowanie wody

 
24*12 godz. 288

razem godz. 288

26 KNR 2-18
0804/05

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 400mm

 
65,5 m 65,5

razem m 65,5

27 KNR 2-18
0804/04

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm

 
243 m 243

razem m 243

28 KNR 2-18
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm

 
52 m 52

razem m 52

1.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.2.1. ROBOTY ZIEMNE

29 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 
(258,7+69,5)/1000 km 0,33

razem km 0,33

30 KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km - przyjęto 40% wykopów
mechanicznych

 
D14-WD17    1,0*(1,45+1,3)/2*5 m3 6,88

D2-RS2    1,0*(1,53+1,35)/2*5,5 m3 7,92

D2-RS1    1,0*(1,54+1,3)/2*5,5 m3 7,81

D2-WD2    1,0*(1,42+1,0)/2*14,5 m3 17,55

D2-WD1    1,0*(2,17+1,7)/2*15 m3 29,03

D3-d1    1,0*(2,14+1,9)/2*10,5 m3 21,21

D4-RS4    1,0*(1,53+0,9)/2*16,5 m3 20,05

d2-RS3    1,0*(1,09+1,1)/2*1 m3 1,1

D4-RS5    1,0*(1,97+1,1)/2*8 m3 12,28

D4-wł1    1,0*(2,09+1,95)/2*7,5 m3 15,15

D5-wł2    1,0*(2,55+2,3)/2*8 m3 19,4

D6-WD4    1,0*(1,24+1,2)/2*10,5 m3 12,81
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

D6-WD5    1,0*(1,37+1,35)/2*12,5 m3 17

D6-RS7    1,0*(1,9+1,8)/2*9,5 m3 17,58

D6-RS6    1,0*(2,12+1,9)/2*8 m3 16,08

D6-WD3    1,0*(1,11+1,1)/2*5,5 m3 6,08

D6-D6.1    1,0*(2,22+2,41)/2*15,5 m3 35,88

D7-DI7.1    1,0*(1,15+2,06)/2*23 m3 36,92

D7-WD7    1,0*(1,27+1,0)/2*6,5 m3 7,38

D7-WD6    1,0*(1,24+1,1)/2*5 m3 5,85

D7-d4    1,0*(2,16+1,92)/2*8 m3 16,32

D8-WD10    1,0*(2+1,85)/2*12 m3 23,1

D8-WD11    1,0*(1,27+1,1)/2*14,5 m3 17,18

D8-Di8.2    1,0*(2,08+3,1)/2*15 m3 38,85

D8.1-WD9    1,0*(1,2+1,1)/2*3,5 m3 4,03

D8.1-WD8    1,0*(1,2+1,1)/2*3,5 m3 4,03

D9-WD12    1,0*(2,05+1,9)/2*6,5 m3 12,84

D9-WD13    1,0*(1,2+1,1)/2*4,5 m3 5,18

D10-Di10.1    1,0*(3,18+2,25)/2*15,5 m3 42,08

D10-d5    1,0*(1,64+1,81)/2*6,5 m3 11,21

D11-WD15    1,0*(1,19+1,1)/2*1,5 m3 1,72

D11-WD16    1,0*(1,24+1,1)/2*4 m3 4,68

D11-WD14    1,0*(2,33+2,1)/2*14,5 m3 32,12

D12-d6    1,0*(1,7+1,6)/2*4 m3 6,6

D13.1-WD20    1,0*(1,65+1,3)/2*15,5 m3 22,86

D13.1-WD19    1,0*(1,16+1,1)/2*2 m3 2,26

D14-WD18    1,0*(1,24+1,1)/2*4,5 m3 5,27

-338,57 m3 -338,57

OSADNIKI    1,0*1,0*20 m3 20
razem m3 245,72

31 KNR 2-01
0304/02 -
analogia

Wykopy ręczne w gruncie kategorii III z ręcznym załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy na samochody
samowyładowcze i transportem na odległość do 1km - przyjęto 60% wykopów ręcznych

 
564,29*60% m3 338,57

razem m3 338,57

32 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 
584,29 m3 584,29

razem m3 584,29

33 KNR 2-01
0202/05

Przywóz piasku na wymianę gruntu

 
114,09 m3 114,09

razem m3 114,09

34 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
przywozu piasku

 
114,09 m3 114,09

razem m3 114,09

35 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
odległość do 10m wraz z kosztami piasku

 
584,29 m3 584,29

-32,82 m3 -32,82

-151,8 m3 -151,8

-3,14*(0,5/2)^2*2,7*20 m3 -10,6

konstrukcja drogowa    -1,0*323,5*0,85 m3 -274,98
razem m3 114,09

36 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

 
114,09 m3 114,09
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m3 114,09

1.2.2. ROBOTY MONTAŻOWE

37 KNR-W 2-18
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

 
PVC200    1,0*0,1*258,7 m3 25,87

PVC160    1,0*0,1*69,5 m3 6,95
razem m3 32,82

38 KNR-W 2-18
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury

 
PVC200    1,0*(0,2+0,3)*258,7 m3 129,35

-3,14*(0,2/2)^2*258,7 m3 -8,12

PVC160    1,0*(0,16+0,3)*69,5 m3 31,97

-3,14*(0,16/2)^2*69,5 m3 -1,4
razem m3 151,8

39 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 
258,7 m 258,7

razem m 258,7

40 KNR-W 2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk

 
69,5 m 69,5

razem m 69,5

41 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - kaskada

 
48,1 m 48,1

razem m 48,1

42 KNR-W 2-18
0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - trójnik
PVC160/160

 
3 szt 3

razem szt 3

43 KNR-W 2-18
0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - kolano
PVC160

 
21 szt 21

razem szt 21

44 KNR-W 2-18
0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk -
adapter PVC200

 
20 szt 20

razem szt 20

45 KNR-W 2-18
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą uchylną

 
20 szt 20

razem szt 20

46 KNR-W 2-18
0517/01

Studzienki kanalizacyjne PVC o średnicy 400mm

 
4 szt 4

razem szt 4

47 KNR-W 2-18
0517/01 -
analogia

Studzienki kanalizacyjne PVC o średnicy 600mm

 
2 szt 2

razem szt 2

48 KNR-W 2-18
0517/01

Rewizja PVC o średnicy 160mm
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

3 szt 3
razem szt 3

49 KNR K-37
0102/03

Inspekcja video po wykonaniu robót

 
258,5+69,5 m 328

razem m 328

50 Remont istniejących studni

 
4 kpl 4

razem kpl 4

50.1 KNR 4-05t2
0220/02

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-1400mm z osadu grubości do 30cm

 
4 szt 4

razem szt 4

50.2 KNR-W 2-18
0530/02 -
analogia

Wewnętrzne doszczelnienie studni

 
2*3,14*(1,2/2)*2*4 m2 30,144

razem m2 30,144

50.3 KNR-W 2-18
0529/04

Osadzanie stopnia płaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach

 
5*4 szt 20

razem szt 20

50.4 KNR-W 2-18
0521/01

Płyty nastudzienne - wymiana

 
4 kpl 4

razem kpl 4

50.5 KNR-W 2-18
0521/01

Pierścienie odciążające - wymiana

 
4 kpl 4

razem kpl 4

50.6 KNR-W 2-18
0529/02

Osadzanie włazów żeliwnych D-400 (wymiana)

 
4 szt 4

razem szt 4

50.7 KNR 2-33
0301/08

Transport elementów na odległość do 3km

 
4 t 4

razem t 4

51 KNR 2-18
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm

 
258,7 m 258,7

razem m 258,7

52 KNR 2-18
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

 
69,5 m 69,5

razem m 69,5

1.3. ROBOTY DEMONTAŻOWE

53 KNR 4-05t1
0409/03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie
(Wydobycie mechaniczne)

 
8 kpl 8

razem kpl 8

54 KNR 4-05t1
0411/02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
4 kpl 4

razem kpl 4

55 KNR 4-05t1
0319/04

Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 400mm

 
71 m 71

razem m 71

56 KNR 4-05t1
0319/02

Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 250mm

 
295 m 295

razem m 295

57 KNR 4-05t1
0319/01

Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 200mm

 
70 m 70

razem m 70

58 KNR 2-33
0301/08

Transport elementów na odległość do 3km

 
12*0,5 t 6

razem t 6

2. ODCINEK Di15 - Di17

2.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1.1. ROBOTY ZIEMNE

59 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 
(64+20)/1000 km 0,08

razem km 0,08

60 KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km - przyjęto 40% wykopów
mechanicznych

 
Di17-Di16    3,0*(4,6+4,03)/2*(33-13,1) m3 257,61

Di16-Di15    3,0*(4,03+3,9)/2*31,5 m3 374,69

Di15-D15.2    2*(2,21+2,1)/2*11,5 m3 49,57

Di16-Di16.1    2*(2,45+2,6)/2*8,5 m3 42,93

-434,88 m3 -434,88

1,5*1,5*0,5 m3 1,13
razem m3 291,05

61 KNR 2-01
0304/02 -
analogia

Wykopy ręczne w gruncie kategorii III z ręcznym załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy na samochody
samowyładowcze i transportem na odległość do 1km - przyjęto 60% wykopów ręcznych

 
724,8*60% m3 434,88

razem m3 434,88

62 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 
725,93 m3 725,93

razem m3 725,93

63 KNR 2-01
0322/04 -
analogia

Pełne umocnienie szalunkami - tzw. boxy

 
Di17-Di16    2*(4,6+4,03)/2*(33-13,1) m2 171,737

Di16-Di15    2*(4,03+3,9)/2*31,5 m2 249,795

Di15-D15.2    2*(2,21+2,1)/2*11,5 m2 49,565

Di16-Di16.1    2*(2,45+2,6)/2*8,5 m2 42,925
razem m2 514,022
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

64 KNR 2-01
0202/05

Przywóz piasku na wymianę gruntu

 
667,91 m3 667,91

razem m3 667,91

65 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
przywozu piasku

 
667,91 m3 667,91

razem m3 667,91

66 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
odległość do 10m wraz z kosztami piasku

 
725,93 m3 725,93

-9,14 m3 -9,14

-48,88 m3 -48,88
razem m3 667,91

67 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

 
667,91 m3 667,91

razem m3 667,91

2.1.2. ROBOTY MONTAŻOWE

68 KNR-W 2-18
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

 
PVC315    1,1*0,1*64 m3 7,04

PVC250    1,05*0,1*20 m3 2,1
razem m3 9,14

69 KNR-W 2-18
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury

 
PVC315    1,1*(0,3+0,315)*64 m3 43,3

-3,14*(0,315/2)^2*64 m3 -4,99

PVC250    1,05*(0,3+0,25)*20 m3 11,55

-3,14*(0,25/2)^2*20 m3 -0,98
razem m3 48,88

70 KNR-W 2-18
0408/05

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm łączone na wcisk

 
64 m 64

razem m 64

71 KNR-W 2-18
0408/04

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk

 
20 m 20

razem m 20

72 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - kaskada

 
2 m 2

razem m 2

73 KNR-W 2-18
0513/01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m

 
1 studnię 1

razem studnię 1

74 KNR-W 2-18
0513/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy
głębokości

 
1 0,5m 1

razem 0,5m 1

75 KNR-W 2-19
0112/02

Wykonanie przycisków o długości do 20m rurami stalowymi o średnicy nominalnej 500mm w gruntach kategorii
III-IV
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
13,1 m 13,1

razem m 13,1

76 Remont istniejących studni

 
4 kpl 4

razem kpl 4

76.1 KNR 4-05t2
0220/02

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-1400mm z osadu grubości do 30cm

 
4 szt 4

razem szt 4

76.2 KNR-W 2-18
0530/02 -
analogia

Wewnętrzne doszczelnienie studni

 
2*3,14*(1,2/2)*5*4 m2 75,36

razem m2 75,36

76.3 KNR-W 2-18
0529/04

Osadzanie stopnia płaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach

 
10*4 szt 40

razem szt 40

76.4 KNR-W 2-18
0521/01

Płyty nastudzienne - wymiana

 
4 kpl 4

razem kpl 4

76.5 KNR-W 2-18
0521/01

Pierścienie odciążające - wymiana

 
4 kpl 4

razem kpl 4

76.6 KNR-W 2-18
0529/02

Osadzanie włazów żeliwnych D-400 (wymiana)

 
4 szt 4

razem szt 4

76.7 KNR 2-33
0301/08

Transport elementów na odległość do 3km

 
4 t 4

razem t 4

77 KNR K-37
0102/03

Inspekcja video po wykonaniu robót

 
64+20 m 84

razem m 84

78 KNR 2-01
0607/01

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m

 
80 szt 80

razem szt 80

79 KNR 2-01
0605/01

Pompowanie wody

 
24*7 godz. 168

razem godz. 168

80 KNR 2-18
0804/04

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm

 
64 m 64

razem m 64

81 KNR 2-18
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
20 m 20

razem m 20

2.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. ROBOTY ZIEMNE

82 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 
87,5/1000 km 0,09

razem km 0,09

83 KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km - przyjęto 40% wykopów
mechanicznych

 
Di16-WD24    1,0*(1,1+1,2)/2*13,5 m3 15,53

Di16-WD23    1,0*(1,1+1,1)/2*13,5 m3 14,85

Di16-WD22    1,0*(1,7+1,1)/2*11,5 m3 16,1

Di16-WD21    1,0*(1,71+1,1)/2*12 m3 16,86

Di15-WD26    1,0*(1,15+1,1)/2*11,5 m3 12,94

Di15-WD25    1,0*(1,14+1,1)/2*11,5 m3 12,88

Di15-Di15.1    1,0*(1,8+1,6)/2*14 m3 23,8

-67,78 m3 -67,78

osadnik    1*1*6 m3 6
razem m3 51,18

84 KNR 2-01
0304/02 -
analogia

Wykopy ręczne w gruncie kategorii III z ręcznym załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy na samochody
samowyładowcze i transportem na odległość do 1km - przyjęto 60% wykopów ręcznych

 
112,96*60% m3 67,78

razem m3 67,78

85 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 
118,96 m3 118,96

razem m3 118,96

86 KNR 2-01
0202/05

Przywóz piasku na wymianę gruntu

 
66,85 m3 66,85

razem m3 66,85

87 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
przywozu piasku

 
66,85 m3 66,85

razem m3 66,85

88 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
odległość do 10m wraz z kosztami piasku

 
118,96 m3 118,96

-8,75 m3 -8,75

-41 m3 -41

-3,14*(0,5/2)^2*2*6 m3 -2,36
razem m3 66,85

89 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

 
66,85 m3 66,85

razem m3 66,85

2.2.2. ROBOTY MONTAŻOWE

90 KNR-W 2-18
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

PVC200    1,0*0,1*87,5 m3 8,75
razem m3 8,75

91 KNR-W 2-18
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury

 
PVC200    1,0*(0,2+0,3)*87,5 m3 43,75

-3,14*(0,2/2)^2*87,5 m3 -2,75
razem m3 41

92 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 
87,5 m 87,5

razem m 87,5

93 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - kaskada

 
20 m 20

razem m 20

94 KNR-W 2-18
0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk -
adapter PVC200

 
6 szt 6

razem szt 6

95 KNR-W 2-18
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą uchylną

 
6 szt 6

razem szt 6

96 Remont istniejących studni

 
1 kpl 1

razem kpl 1

96.1 KNR 4-05t2
0220/02

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-1400mm z osadu grubości do 30cm

 
1 szt 1

razem szt 1

96.2 KNR-W 2-18
0530/02 -
analogia

Wewnętrzne doszczelnienie studni

 
2*3,14*(1,2/2)*2 m2 7,536

razem m2 7,536

96.3 KNR-W 2-18
0529/04

Osadzanie stopnia płaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach

 
3 szt 3

razem szt 3

96.4 KNR-W 2-18
0521/01

Płyty nastudzienne - wymiana

 
1 kpl 1

razem kpl 1

96.5 KNR-W 2-18
0521/01

Pierścienie odciążające - wymiana

 
1 kpl 1

razem kpl 1

96.6 KNR-W 2-18
0529/02

Osadzanie włazów żeliwnych D-400 (wymiana)

 
1 szt 1

razem szt 1

96.7 KNR 2-33
0301/08

Transport elementów na odległość do 3km
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
1 t 1

razem t 1

97 KNR K-37
0102/03

Inspekcja video po wykonaniu robót

 
87,5 m 87,5

razem m 87,5

98 KNR 2-18
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm

 
87,5 m 87,5

razem m 87,5

2.3. ROBOTY DEMONTAŻOWE

99 KNR 4-05t1
0411/02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

 
2 kpl 2

razem kpl 2

100 KNR 4-05t1
0319/04

Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 450mm

 
50 m 50

razem m 50

101 KNR 4-05t1
0319/02

Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 250mm

 
10 m 10

razem m 10

102 KNR 4-05t1
0319/01

Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 200mm

 
64 m 64

razem m 64

103 KNR 4-05t1
0319/01

Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 160mm

 
11 m 11

razem m 11

3. ODCINEK Di18 - D24

3.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1.1. ROBOTY ZIEMNE

104 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 
(125+34,5)/1000 km 0,16

razem km 0,16

105 KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km - przyjęto 40% wykopów
mechanicznych

 
Di18-Sep.2    2*(2,17+2,06)/2*4 m3 16,92

Sep.2-D20    2*(2,06+1,97)/2*14,5 m3 58,44

D20-D21    2*(1,97+1,95)/2*32 m3 125,44

D21-D22    2*(1,95+1,91)/2*41,5 m3 160,19

D22-D23    2*(1,91+1,98)/2*18 m3 70,02

D23-D24    2*(1,98+1,43)/2*34,5 m3 117,65

1,5*1,5*0,5*6 m3 6,75

-333,25 m3 -333,25
razem m3 222,16

106 KNR 2-01
0304/02 -
analogia

Wykopy ręczne w gruncie kategorii III z ręcznym załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy na samochody
samowyładowcze i transportem na odległość do 1km - przyjęto 60% wykopów ręcznych
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

555,41*60% m3 333,25
razem m3 333,25

107 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 
555,41 m3 555,41

razem m3 555,41

108 KNR 2-01
0322/04 -
analogia

Pełne umocnienie szalunkami - tzw. boxy

 
Di18-Di19    2*(2,35+2,17)/2*15,5 m2 70,06

Di18-Sep.2    2*(2,17+2,06)/2*4 m2 16,92

Sep.2-D20    2*(2,06+1,97)/2*14,5 m2 58,435

D20-D21    2*(1,97+1,95)/2*32 m2 125,44

D21-D22    2*(1,95+1,91)/2*41,5 m2 160,19

D22-D23    2*(1,91+1,98)/2*18 m2 70,02

D23-D24    2*(1,98+1,43)/2*34,5 m2 117,645
razem m2 618,71

109 KNR 2-01
0202/05

Przywóz piasku na wymianę gruntu

 
148,66 m3 148,66

razem m3 148,66

110 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
przywozu piasku

 
148,66 m3 148,66

razem m3 148,66

111 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
odległość do 10m wraz z kosztami piasku

 
555,41 m3 555,41

-17,37 m3 -17,37

-93,05 m3 -93,05

-3,14*(1,2/2)^2*2,8*5 m3 -15,83

konstrukcja drogowa    -165*2*0,85 m3 -280,5
razem m3 148,66

112 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

 
148,66 m3 148,66

razem m3 148,66

3.1.2. ROBOTY MONTAŻOWE

113 KNR-W 2-18
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

 
PVC315    1,1*0,1*125 m3 13,75

PVC250    1,05*0,1*34,5 m3 3,62
razem m3 17,37

114 KNR-W 2-18
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury

 
PVC315    1,1*(0,3+0,315)*125 m3 84,56

-3,14*(0,315/2)^2*125 m3 -9,74

PVC250    1,05*(0,3+0,25)*34,5 m3 19,92

-3,14*(0,25/2)^2*34,5 m3 -1,69
razem m3 93,05

115 KNR-W 2-18
0408/04

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 250mm łączone na wcisk

 
160 m 160
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

razem m 160

116 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 
5 m 5

razem m 5

117 KNR-W 2-18
0513/03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m z osadnikiem
0,5m

 
2 studnię 2

razem studnię 2

118 KNR-W 2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy
głębokości

 
2 0,5m 2

razem 0,5m 2

119 KNR-W 2-18
0513/03 -

ANALOGIA

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m - kaskadowa

 
3 studnię 3

razem studnię 3

120 KNR-W 2-18
0513/04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy
głębokości

 
3 0,5m 3

razem 0,5m 3

121 KNR-W 2-18
0513/03 -

ANALOGIA

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem dn1500

 
1 kpl 1

razem kpl 1

122 Kalkulacja
indywidualna

Wymiana istniejącego rurociągu dn250 na dn315 metodą bezwykopową np. crackingiem

 
15,4 m 15,4

razem m 15,4

123 Kalkulacja
indywidualna

Remont studni po wykonaniu crackingu

 
2 szt 2

razem szt 2

124 Remont istniejących studni

 
3 kpl 3

razem kpl 3

124.1 KNR 4-05t2
0220/02

Ręczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o średnicy wewnętrznej 1200-1400mm z osadu grubości do 30cm

 
3 szt 3

razem szt 3

124.2 KNR-W 2-18
0530/02 -
analogia

Wewnętrzne doszczelnienie studni

 
2*3,14*(1,2/2)*2*3 m2 22,608

razem m2 22,608

124.3 KNR-W 2-18
0529/04

Osadzanie stopnia płaskiego lub skrzynkowego w studzienkach i komorach

 
3*3 szt 9

razem szt 9

124.4 KNR-W 2-18
0521/01

Płyty nastudzienne - wymiana
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

 
3 kpl 3

razem kpl 3

124.5 KNR-W 2-18
0521/01

Pierścienie odciążające - wymiana

 
3 kpl 3

razem kpl 3

124.6 KNR-W 2-18
0529/02

Osadzanie włazów żeliwnych D-400 (wymiana)

 
3 szt 3

razem szt 3

124.7 KNR 2-33
0301/08

Transport elementów na odległość do 3km

 
1,5 t 1,5

razem t 1,5

125 KNR K-37
0102/03

Inspekcja video po wykonaniu robót

 
(125+34,5) m 159,5

razem m 159,5

126 KNR 2-01
0607/01

Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m

 
100 szt 100

razem szt 100

127 KNR 2-01
0605/01

Pompowanie wody

 
24*8 godz. 192

razem godz. 192

128 KNR 2-18
0804/04

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 300mm

 
125 m 125

razem m 125

129 KNR 2-18
0804/03

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 250mm

 
34,5 m 34,5

razem m 34,5

3.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.2.1. ROBOTY ZIEMNE

130 KNR 2-01
0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

 
(99+96,3)/1000 km 0,2

razem km 0,2

131 KNR 2-01
0202/02

Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km - przyjęto 40% wykopów
mechanicznych

 
D24-WD33    1,0*(1,43+1,1)/2*7 m3 8,86

D20-WD27    1,0*(1,38+1,1)/2*5,5 m3 6,82

D20-WD28    1,0*(1,95+1,7)/2*7 m3 12,78

D20-RS8    1,0*(1,96+1,6)/2*9 m3 16,02

D21-WD30    1,0*(1,4+1,1)/2*8 m3 10

D21-d7    1,0*(1,76+1,5)/2*9,5 m3 15,49

D21-WD29    1,0*(1,28+1)/2*8 m3 9,12

D21-RS11    1,0*(1,89+1,3)/2*22,7 m3 36,21

d8-RS10    1,0*(1,23+1,2)/2*1,8 m3 2,19

D21-RS9    1,0*(1,36+1,05)/2*12 m3 14,46
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

D22-WD31    1,0*(1,3+1,1)/2*8,5 m3 10,2

D22-d10    1,0*(1,84+1,65)/2*8,5 m3 14,83

D22-WD32    1,0*(1,26+1,1)/2*7 m3 8,26

D2-RS17    1,0*(1,87+1,3)/2*44,6 m3 70,69

d9-RS12    1,0*(1,24+1,1)/2*8,5 m3 9,95

TR5-RS13    1,0*(1,3+1,3)/2*0,5 m3 0,65

TR6-RS14    1,0*(1,47+1,45)/2*1,5 m3 2,19

TR7-RS15    1,0*(1,45+1,3)/2*1 m3 1,38

TR4-RS16    1,0*(1,31+1,3)/2*1 m3 1,31

D23-D23.1    1,0*(1,42+1,34)/2*5 m3 6,9

D23.1-RS18    1,0*(0,88+0,8)/2*4 m3 3,36

D23.1-RS19    1,0*(0,89+0,94)/2*9 m3 8,24

D24-WD34    1,0*(1,4+1,15)/2*4,5 m3 5,74

-165,39 m3 -165,39

osadniki    0,6*0,6*1*8 m3 2,88
razem m3 113,14

132 KNR 2-01
0304/02 -
analogia

Wykopy ręczne w gruncie kategorii III z ręcznym załadunkiem urobku przez przenośnik taśmowy na samochody
samowyładowcze i transportem na odległość do 1km - przyjęto 60% wykopów ręcznych

 
275,65*60% m3 165,39

razem m3 165,39

133 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych

 
278,53 m3 278,53

razem m3 278,53

134 KNR 2-01
0202/05

Przywóz piasku na wymianę gruntu

 
66,06 m3 66,06

razem m3 66,06

135 KNR 2-01
0214/04

(dopłata 10x)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dla
przywozu piasku

 
66,06 m3 66,06

razem m3 66,06

136 KNR 2-01
0230/01

Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na
odległość do 10m wraz z kosztami piasku

 
278,53 m3 278,53

-19,53 m3 -19,53

-88,75 m3 -88,75

-3,14*(0,5/2)^2,5*8 m3 -0,79

-188*1*0,55 m3 -103,4
razem m3 66,06

137 KNR 2-01
0236/03

Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami

 
66,06 m3 66,06

razem m3 66,06

3.2.2. ROBOTY MONTAŻOWE

138 KNR-W 2-18
0511/01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm

 
PVC200    1,0*0,1*99 m3 9,9

PVC160    1,0*0,1*96,3 m3 9,63
razem m3 19,53

139 KNR-W 2-18
0511/04

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm - obsypka nad wierzch rury

 
PVC200    1,0*(0,2+0,3)*99 m3 49,5
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

-3,14*(0,2/2)^2*99 m3 -3,11

PVC160    1,0*(0,16+0,3)*96,3 m3 44,3

-3,14*(0,16/2)^2*96,3 m3 -1,94
razem m3 88,75

140 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk

 
99 m 99

razem m 99

141 KNR-W 2-18
0408/02

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 150mm łączone na wcisk

 
96,3 m 96,3

razem m 96,3

142 KNR-W 2-18
0408/03

Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - kaskada

 
4,5 m 4,5

razem m 4,5

143 KNR-W 2-18
0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk - trójnik
PVC200/160

 
4 szt 4

razem szt 4

144 KNR-W 2-18
0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - trójnik
PVC160/160

 
6 szt 6

razem szt 6

145 KNR-W 2-18
0421/02

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk - kolano
PVC160

 
38 szt 38

razem szt 38

146 KNR-W 2-18
0421/03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej, jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk -
adapter PVC200

 
8 szt 8

razem szt 8

147 KNR-W 2-18
0524/02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą uchylną

 
8 szt 8

razem szt 8

148 KNR-W 2-18
0517/01

Studzienki kanalizacyjne PVC o średnicy 400mm z zamknięciem stożkiem betonowym

 
1 szt 1

razem szt 1

149 KNR-W 2-18
0517/01 -
analogia

Studzienki kanalizacyjne PVC o średnicy 600mm z zamknięciem stożkiem betonowym

 
1 szt 1

razem szt 1

150 KNR-W 2-18
0517/01

Rewizja PVC o średnicy 160mm

 
6 szt 6

razem szt 6

151 KNR K-37
0102/03

Inspekcja video po wykonaniu robót

 
99+96,3 m 195,3

razem m 195,3
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Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

152 KNR 2-18
0804/02

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200mm

 
99 m 99

razem m 99

153 KNR 2-18
0804/01

Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 150mm

 
96,3 m 96,3

razem m 96,3

3.3. ROBOTY DEMONTAŻOWE

154 KNR 4-05t1
0409/03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach 1200mm i głębokości 3m w gotowym wykopie
(Wydobycie mechaniczne)

 
2 kpl 2

razem kpl 2

155 KNR 4-05t1
0411/02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu

 
3 kpl 3

razem kpl 3

156 KNR 4-05t1
0319/02

Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 250mm

 
110 m 110

razem m 110

157 KNR 4-05t1
0319/01

Demontaż istniejącego rurociągu o średnicy nominalnej 200mm

 
21 m 21

razem m 21
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Tabela elementów scalonych

Rozbudowa ul. Budowlanej w Kołobrzegu.

Nr Opis

1. ODCINEK Di1 - D14

1.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1.1. ROBOTY ZIEMNE

1.1.2. ROBOTY MONTAŻOWE

1.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.2.1. ROBOTY ZIEMNE

1.2.2. ROBOTY MONTAŻOWE

1.3. ROBOTY DEMONTAŻOWE

2. ODCINEK Di15 - Di17

2.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.1.1. ROBOTY ZIEMNE

2.1.2. ROBOTY MONTAŻOWE

2.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. ROBOTY ZIEMNE

2.2.2. ROBOTY MONTAŻOWE

2.3. ROBOTY DEMONTAŻOWE

3. ODCINEK Di18 - D24

3.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1.1. ROBOTY ZIEMNE

3.1.2. ROBOTY MONTAŻOWE

3.2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.2.1. ROBOTY ZIEMNE

3.2.2. ROBOTY MONTAŻOWE

3.3. ROBOTY DEMONTAŻOWE
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