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Rodos 6.8.38.2 [7560]

Przedmiar Strona 2/2

DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDOWLANA 15-19 TRZY PIONY POMIĘDZY BALKONAMI I BOK

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.ROZEBRANIE I UTYLIZACJA ACEKOL 3 PIONY POMI ĘDZY BALKONAMI I BOK
1.1 usuwanie azbestu.Demontaż ,zabezpieczenie płyt acekolowych.

1 Kalkulacja
indywidualna

Budowa i demontaż ogrodzenia na słupkach-ogrodzenie pod płyty acekolowe.

4*5 m2 20,000

razem m2 20,000

2 Kalkulacja
indywidualna

Nawilżanie płyt acekolowych przed demontażem

ściana pomiędzy balkonami i bok    5,85*35,40*3 m2 621,270

3,13*35,40 m2 110,802

nad balkonami    13,4*1,8*2 m2 48,240

10,6*1,8 m2 19,080

5*1,8 m2 9,000

minus okna    -1,45*1,46*12*3 m2 -76,212

-2,1*1,46*12*3 m2 -110,376

razem m2 621,804

3 KNR 2-02
2602/01

Demontaż docieplenia ścian budynków,okładzina  z plyt Acekol,bez mat.-współ. do R-0,26-Analogia.

ściana pomiędzy balkonami i bok    5,85*35,40*3 m2 621,270

3,13*35,40 m2 110,802

nad balkonami    13,4*1,8*2 m2 48,240

10,6*1,8 m2 19,080

5*1,8 m2 9,000

minus okna    -1,45*1,46*12*3 m2 -76,212

-2,1*1,46*12*3 m2 -110,376

razem m2 621,804

4 KNNR 2
0604/02

Ofoliowanie płyt acekolowych folią politeranową.

621,804/1000*18 t 11,192

razem t 11,192

5 KNR 4-01
0106/04

Złożenie ofoliowanych płyt acekolowych w wyznaczonym miejscu.

621,804*0,01 m3 6,218

razem m3 6,218

6 NNRNKB 8
1624/05

Rusztowania ramowe zewnętrzne systemowe R=50%

ściana pomiędzy balkonami i bok    5,85*35,80*3 m2 628,290

4,25*35,80 m2 152,150

nad balkonami    13,4*1,8*2 m2 48,240

10,6*1,8 m2 19,080

5*1,8 m2 9,000

razem m2 856,760

7 Kalkulacja
indywidualna

Czas pracy rusztowania.

kpl. 1,000

8 NNRNKB 8
1625/01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych-demontaż i montaż siatki.

ściana pomiędzy balkonami i bok    5,85*35,80*3 m2 628,290

4,25*35,80 m2 152,150

nad balkonami    13,4*1,8*2 m2 48,240

10,6*1,8 m2 19,080

5*1,8 m2 9,000

razem m2 856,760

1.2 usuwanie azbestu.Wywóz i utylizacja płyt z Acekolu.
9 KNR 4-01

0108/09
Transport zabezpieczonych płyt Acekol-samochodami skrzyniowymi do 1km.

621,804*0,01 m3 6,218

razem m3 6,218

10 KNR 4-01
0108/10

Transport zabezpieczonych płyt acekolowych-samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1km.            
(krotność=14)

621,804*0,01 m3 6,218

razem m3 6,218

11 Kalkulacja
indywidualna

Opłata i składowanie i utylizacja acekolu.

ściana pomiedzy balkonami i bok    6,218 m3 6,218

razem m3 6,218


