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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszych STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót realizo-
wanych w zadaniu inwestycyjnym pt.: „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu 
(drogi i koleje)” Etap I. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są dokumentem 
umownym obowiązującym przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB. 
Ustalenia zawarte w (STWiORB) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budow-
lanych mają zastosowanie do budowy urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetlnej (ssp), prze-
budowy stacyjnych urządzeń srk, budowy kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napię-
cia, i urządzeń telekomunikacyjnych zewnętrznych. 
STWiORB zostały opracowane z uwzględnieniem Polskich Norm Państwowych i branŜowych ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów obowiązujących na PKP, uwzględniających równieŜ 
wymagania Zamawiającego i moŜliwości wykonawcze. 

 
WYKAZ STWiORB 
 
   strona  

Część G - Wymagania ogólne  3 

Część P - Roboty pomiarowe  13 

Część A - Budowa urządzeń samoczynnej sygnalizacji  świetlnej  
(ssp) i przebudowa stacyjnych urz ądzeń srk 18  

Część E - Elektroenergetyka do 0,4 kV  33 

Część L - Urządzenia telekomunikacyjne zewn ętrzne  42 

 
 



Budowa urządzeń ssp w km 43.170 uzaleŜnionych z urządzeniami srk stacji Kołobrzeg na linii nr 402 Koszalin - Goleniów 
 

 

Data: 02 2010 Tom III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Strona 3 

 

 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Część G 
 

G.00. WYMAGANIA OGÓLNE 



Budowa urządzeń ssp w km 43.170 uzaleŜnionych z urządzeniami srk stacji Kołobrzeg na linii nr 402 Koszalin - Goleniów 
 

 

Data: 02 2010 Tom III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Strona 4 

 

 
 
 

SPIS TREŚCI 

 
1. WSTĘP …………………………………………………………………………………………….. 5 

1.1. Przedmiot STWiORB  ……………………………………………………………………….. 5 

1.2. Zakres stosowania STWiORB …………………………………………………………….. 5 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB ……………………………………………………….... 5 

1.4. Podstawowe okre ślenia ………………………………………………………………….. 5 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót …………………………………………………… 7 

2. MATERIAŁY ……………………………………...……………………………………………….. 7 

3. SPRZĘT ……………………………………...…………………………………………………….. 8 

4. TRANSPORT ……………………………………...………………………………………….….. 9 

5. WYKONANIE ROBÓT ……………………………………...…………………………………..... 9 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT ……………………………………...……………………..….. 9 

7. OBMIAR ROBÓT ……………………………………...…………………………………………. 10 

8. ODBIÓR ROBÓT ……………………………………...…………………………………………. 10 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI ……………..……...……………………………………………….. 10 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE ……………………………………...………………………………….. 10 



Budowa urządzeń ssp w km 43.170 uzaleŜnionych z urządzeniami srk stacji Kołobrzeg na linii nr 402 Koszalin - Goleniów 
 

 

Data: 02 2010 Tom III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Strona 5 

 

 
 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z budową i przebudową infrastruktury kolejowej, w związku z zadaniem inwestycyjnym „Po-
prawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje)” Etap I. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są dokumentem obowiązują-
cym przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB. 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie do budowy urządzeń samoczynnej 
sygnalizacji świetlnej (ssp), przebudowy stacyjnych urządzeń srk, budowy kablowych linii elektro-
energetycznych niskiego napięcia wraz z aparaturą sterująco-zasilającą, budowy urządzenia 
oświetlenia zewnętrznego oraz przebudowy zewnętrznych urządzeń telekomunikacyjnych, dla 
zapewnienia prawidłowej pracy tych urządzeń podczas przebudowy oraz po oddaniu nowych 
urządzeń przejazdowych do eksploatacji. 
STWiORB zostały opracowane z uwzględnieniem Dyrektyw Europejskich, norm europejskich, 
Polskich Norm Państwowych i branŜowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów obowią-
zujących na PKP, uwzględniających równieŜ wymagania Zamawiającego i moŜliwości wykonaw-
cze. 

1.4. Podstawowe okre ślenia. 

1.4.1. określenia i skróty. 
Przyjęte w niniejszej STWiORB określenia podstawowe oraz skróty związane z urządzeniami 
srk są zgodne z określeniami i skrótami zawartymi w odpowiednich normach przepisach, któ-
rych zestawienie podano w punkcie 10. 
Znaczenia pozostałych określeń i skrótów przedstawiono poniŜej. 

1.4.2. Określenia i skróty. 

DTR – Dokumentacja Techniczno Ruchowa. 
Dokument opracowany przez Producenta określający zasady stosowania, montaŜu, urucha-
miania i utrzymania danego urządzenia. 

Certyfikat zgodno ści. 
Jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe wyrób 
i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodno ści. 
Jest to oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na je-
go wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją tech-
niczną. 

Dokumentacja projektowa. 
Składa się z: 
– projektu budowlanego, 
– projektów wykonawczych stanowiących uszczegółowienie PB w zakresie i stopniu dokładno-
ści niezbędnym do określenia zakresu robót i sporządzenia przedmiaru robót, przygotowania 
oferty przez Wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

Przedmiar robót.  
Zawiera usystematyzowane zestawienie robót w układzie branŜowym odniesione do pozycji po-
szczególnych specyfikacji (STWiORB) z określoną jednostką miary i ilością robót do wypełnie-
nia przez Wykonawców w zakresie cen jako tzw. „Rachunki ilościowe”. 

Dokumentacja powykonawcza. 
Składa się z: 
– projektu powykonawczego z naniesionymi w czasie realizacji zmianami potwierdzonymi 

przez Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru, 
– eksploatacyjnej dokumentacji powykonawczej do RTS stacji. 
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Dziennik budowy.  
Opatrzony pieczęcią Organu Architektoniczno-Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami, słuŜący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, re-
jestrowania dokonany odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicz-
nej. 

Fazowanie robót.  
Kolejność wykonywania robót umoŜliwiająca realizację i prowadzenie ruchu kolejowego w cza-
sie robót. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. 
Zaktualizowana mapa sytuacyjno – wysokościowa opracowana zgodnie z warunkami technicz-
nymi określonymi przez PKP S.A. Centralę oraz Oddział Gospodarowania Nieruchomościami 
odpowiedni dla kaŜdego Zakładu Linii Kolejowych (mapę sytuacyjno – wysokościową) otrzyma 
Wykonawca wraz z dokumentacją wykonawczą). 

InŜynier.  
Oznacza osobę wyznaczona przez Zamawiającego w drodze odrębnego przetargu do zarzą-
dzania i nadzoru nad realizacją projektu. 

KsiąŜka obmiarów.  
Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie asortymentowym zgodnie 
ze Specyfikacją i przedmiarem. Wpisy muszą być podpisane przez Wykonawcę i InŜyniera. 
Wpisy w ksiąŜce obmiarów stanowią podstawę do rozliczeń. 

Laboratorium.  
Laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, zaakceptowane przez Zamawiają-
cego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości robót 
i materiałów. 

Linia kolejowa. 
Wyznaczony pas terenu, składający się z podtorza, budowli inŜynierskich i nawierzchni, sieci 
trakcyjnej, urządzeń łączności itp. dla prowadzenia ruchu pociągów od punktu początkowego do 
punktu końcowego, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, łączności, sieci 
trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi urządzeniami za-
pewniającymi bezpieczny i regularny ruch pociągów. 

Nawierzchnia kolejowa. 
Zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek, podkładów i podsypki, który tworzy drogę 
dla pojazdów szynowych. 

Niweleta. 
Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi linii kole-
jowej, drogi, obiektu mostowego itp. 

Obiekty in Ŝynieryjne. 
Mosty, wiadukty, przepusty, itp. 

Peron kolejowy.  
Budowa równoległa do osi toru umoŜliwiająca dogodne wsiadanie i wysiadanie z wagonów oraz 
dogodny wyładunek i załadunek przesyłek pocztowych i bagaŜowych. 

Projektant. 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawnio-
na do wprowadzania zmian w dokumentacji. 

Przejazd kolejowy. 
SkrzyŜowanie drogi kołowej z torem kolejowym w jednym poziomie, oznakowane i zabezpie-
czone zgodnie z kategorią i przepisami. 

Przystanek osobowy. 
Punkt handlowy przeznaczony do wsiadania i wysiadania pasaŜerów. 

Skrajnia budowli. 
Linia graniczna wyznaczająca najmniejsze dopuszczalne odległości budowli i urządzeń od osi 
toru i od górnej powierzchni główki szyny. 
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Stacja. 
Układ torów i rozjazdów wraz z całą infrastrukturą techniczną słuŜący do prowadzenia i regulo-
wania ruchu kolejowego, obsługi podróŜnych i ładunków. Teren (obszar) stacji jest zawarty po-
między semaforami wjazdowymi. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych. 
Jest to zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem po-
szczególnych elementów robót. 

Operat kolaudacyjny. 
Zbiór wszystkich dokumentów związanych z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie re-
alizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzają-
cych jakość wykonanych robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót i ich rozliczeń stano-
wiących podstawę do oceny i odbioru końcowego. 

Wykonawca. 
Osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez Zamawiającego 
oraz prawnych następców tej(tych) osoby(osób). 

Zamawiaj ący. 
Osoba wymieniona jako Zamawiający w Załączniku do oferty oraz prawni następcy tej osoby. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

1.5.1. Prowadzenie robót w budownictwie kolejowym wymaga stosowania się do warunków i wyma-
gań podanych w przepisach i normach obowiązujących w zakresie budownictwa specjalnego, 
oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane obiekty. 

1.5.2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym – tere-
nem i jego uzbrojeniem. Odbiór terenu robót przez Wykonawcę powinien być dokonany komi-
syjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 

1.5.3. Koordynacja robót budowlano-montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywa-
na we wszystkich fazach przebudowy. Koordynacją naleŜy objąć projekt organizacji budowy, 
szczegółowy harmonogram robót w urządzeniach automatyki kolejowej oraz pomocnicze roboty 
ogólnobudowlane związane z tymi robotami, uwzględniając przy tym ewentualnie etapowy cha-
rakter przebudowy. 

1.5.4. W czasie wykonywania robót w urządzeniach zewnętrznych naleŜy szczególnie zwrócić uwagę 
na bezpieczeństwo ludzi i sprzętu przy pracy w pobliŜu czynnych torów i w sąsiedztwie sieci 
trakcyjnej pod napięciem. 

1.5.5. W czasie wykonywania robót w czynnych urządzeniach wewnętrznych naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów bhp dotyczących pracy przy urządzeniach będących pod napięciem 
oraz przepisów i instrukcji stosowanych na PKP PLK S.A. oraz warunków ustalonych w regula-
minach prowadzenia robót. Bezpieczeństwo pracy naleŜy opierać na przepisach BHP obowią-
zujących na terenie Polski. 

1.5.6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
i obowiązującymi przepisami. 

1.5.7. Wykonawca jest zobowiązany dokonać demontaŜu istniejących urządzeń srk w sposób umoŜli-
wiający ich ewentualne, ponowne wykorzystanie. Zdemontowane urządzenia naleŜy zabezpie-
czyć przed uszkodzeniem. Materiały z demontaŜu, nie uŜyte do ponownego montaŜu w ramach 
tych robót związanych z przebudową urządzeń srk, powinny być przekazane właściwej teryto-
rialnie jednostce PKP PLK S.A. 

1.5.8. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia placu budowy po zakończeniu robót, usunięcia 
nadmiaru ziemi pozostałego po robotach ziemnych, wyrównania terenu itp. zgodnie z wymaga-
niami InŜyniera w tym zakresie. 

1.5.9. Wykonawca, w trakcie wykonywania robót, jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznaczenia 
zgodnie z obowiązującymi przepisami sygnalizatorów wyłączonych z eksploatacji lub jeszcze 
nie oddanych do eksploatacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały nowe uŜyte do budowy (przebudowy) muszą być zgodne z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji technicznej, odpowiednich normach europejskich, polskich lub branŜowych oraz 
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muszą posiadać wymagane świadectwa i certyfikaty. Parametry techniczne materiałów i wyrobów 
muszą być zgodne z przepisami dotyczącymi budowy urządzeń elektrycznych. 

2.2. Urządzenia przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego, w momencie składania oferty mu-
sza posiadać świadectwo dopuszczenia do eksploatacji wydane na czas nieokreślony lub okre-
ślony na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 
86, poz.789 z późn. zm.). 

2.3. W ofercie Wykonawca poda typy urządzeń, które zamierza zabudować. Do oferty Wykonawca za-
łączy oświadczenie, Ŝe urządzenia przewidziane do zabudowy w ramach realizacji tego zamó-
wienia posiadają świadectwo dopuszczenia do eksploatacji. 

2.4. Parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, oferowanych 
przez Wykonawcę, musza pozwalać na zabudowę tych urządzeń w lokalizacji objętej zamówie-
niem. 

2.5. JeŜeli w momencie składania oferty Wykonawca dołączy kopie świadectwa dopuszczenia do eks-
ploatacji wydane na czas określony, to kopie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane-
go na czas nieokreślony Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w okresie realizacji robót, 
jednakŜe najpóźniej do końca okresu gwarancyjnego. 

2.6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w niniejszych STWiORB G.00. – „Wymaga-
nia ogólne”. 
Odbiór istniejących urządzeń na budowie: 
– przed rozpoczęciem robót (demontaŜem) naleŜy komisyjnie sprawdzić stan urządzeń istnieją-

cych. Sprawdzeniu i ocenie podlega stan i kompletność zainstalowanych urządzeń. Opis sta-
nu urządzeń istniejących oraz ich dalszą przydatność naleŜy zawrzeć w protokole, 

– podczas ponownego montaŜu urządzeń istniejących Wykonawca jest zobowiązany do zamon-
towania urządzeń w stanie nie gorszym niŜ ten w jakim znajdowały się podczas wstępnej ko-
misyjnej oceny. Odbiór ponownie zabudowanych urządzeń musi uwzględniać zapisy zawarte 
we wstępnym protokole. Po wykonaniu robót (montaŜu urządzeń) naleŜy komisyjnie sprawdzić 
stan zamontowanych urządzeń. Sprawdzeniu i ocenie podlega stan i kompletność zainstalo-
wanych urządzeń w odniesieniu do stanu przed rozpoczęciem robót. Porównanie stanów 
urządzeń istniejących przed i po wykonaniu robót naleŜy zawrzeć w protokole odbioru robót. 

2.7. Odbiór nowych materiałów i urządzeń na budowie. 
– Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem kom-

pletności wraz z załączonymi materiałami pomocniczymi (np. śruby konstrukcyjne) oraz zgod-
ności z projektem technicznym, danymi producenta i Dokumentacją Techniczno Ruchową 
(DTR), 

– Materiały i urządzenia nowe naleŜy dostarczać na budowę ze świadectwami jakości, metry-
kami, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, 

– Zespoły urządzeń zmontowane u Producenta – powinny być dostarczone z protokołami prób 
technicznych. 

2.8. Składowanie materiałów i urządzeń. 
– Zdemontowane i dostarczone materiały oraz urządzenia powinny być składowane zgodnie 

z wymaganiami przedmiotowych DTR oraz zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi 
i uszkodzeniami mechanicznymi, 

– Materiały oraz urządzenia naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotno-
ści względnej do 80% i temperaturze od 0°C do +40°C, wolnych  od oparów Ŝrących. 

2.9. Wymagania techniczne dla nowych urządzeń – podano w branŜowych STWiORB. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w niniejszych STWiORB G.00. – „Wymagania 
ogólne”. 

3.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wyma-
ganiom, co do ich jakości oraz wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany 
uŜywane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia 
i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na bu-
dowie, muszą mieć aktualnie waŜne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
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3.3. Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość 
robót określoną: 
– w branŜowych STWiORB, 
– w niniejszej STWiORB, 
– w dokumentacji projektowej, 
– w DTR zabudowywanych urządzeń. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w niniejszych STWiORB G.00. – „Wymaga-
nia ogólne”. 

4.2. Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w opakowaniu, 
układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć trwałych odkształ-
ceń i uszkodzeń oraz wpływów atmosferycznych, chyba Ŝe wymagania przedmiotowych DTR 
stanowią inaczej. W szczególności dotyczy to transportu urządzeń montowanych w zespoły 
u producenta. 

4.3. Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
obowiązującymi w Polsce. 

4.4. Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montaŜu winien odbywać 
się ręcznie lub przy uŜyciu środków transportowych oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP 
obowiązującymi w Polsce i w uzgodnieniu z InŜynierem. 

4.5. Sposób załadowania i wyładowania materiałów oraz urządzeń na środki transportowe, a takŜe 
warunki samego transportu powinny odpowiadać wymaganiom Producentów tych materiałów 
i urządzeń. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca będzie wykonywał roboty według zaakceptowanego projektu organizacji i harmono-
gramu robót uwzględniającego wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Projekty organizacji i harmonogram robót powinny obejmować warunki oraz ograniczenia wynika-
jące z koordynacji robót z innymi Wykonawcami na budowie, szczególnie w czasie robót przy 
wymianie lub przebudowie nawierzchni drogowej i torowej oraz obiektów inŜynieryjnych. 

5.3. Projekt organizacji musi uwzględniać czas przeznaczony na próby techniczne, sprawdzenie urzą-
dzeń przez Wykonawcę oraz odbiór końcowy. 

5.4. Wykonanie robót, polegających na montaŜu aparatury oraz połączeń pomiędzy elementami musi 
być zgodne z: 

– instrukcjami montaŜu i dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń (DTR), dostarczo-
nymi przez Producentów, 

– obowiązującymi normami, 
– przepisami obowiązującymi na PKP PLK S.A., 
– dokumentacją projektową 
przy uwzględnieniu stanu wyjściowego dla poprzednio zdemontowanych urządzeń. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są podane w niniejszych STWiORB G.00. – 
„Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót i działania urządzeń naleŜy ponadto przeprowadzić zgod-
nie: 
– z instrukcjami montaŜu i dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń (DTR) dostarczo-

nymi przez Producentów, 
– wymogami instrukcji i przepisów stosowanych przy odbiorze urządzeń na PKP PLK S.A. 

6.3. Przy ponownym montaŜu poprzednio zdemontowanych urządzeń istniejących naleŜy przywrócić 
co najmniej stan istniejący przed rozpoczęciem robót. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót są podane w niniejszych STWiORB G.00. – „Wy-
magania ogólne”. 

7.2. Obmiar robót obejmuje ustalenie jednostek dla wszystkich czynności koniecznych do prawidłowe-
go wykonania robót. Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robót ujęte zostały w wymienio-
nych powyŜej, odpowiadających im STWiORB. 

7.3. Uszkodzenia powstałe podczas demontaŜu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalsze-
go uŜytkowania, obciąŜają Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy 
obejmuje przywrócenie tych urządzeń do stanu z przed demontaŜu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków odbioru robót, ich podziału oraz warunków tych odbio-
rów są zawarte w niniejszych STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne” oraz ujęte zostały w wy-
mienionych powyŜej, odpowiadających im STWiORB. 

8.2. Odbiór i sprawdzenie działania urządzeń naleŜy dokonać zgodnie z: 
– instrukcjami, wytycznymi odbioru technicznego obowiązującymi na PKP PLK S.A., 
– przedmiotowymi DTR dla odbieranych urządzeń. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w Warunkach Umowy. 

9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone dla poszczególnych rodzajów robót i odpowia-
dających im jednostkom obmiarowym. 

9.3. Ceny mają obejmować wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania ww. robót 
związanych z montaŜem i demontaŜem urządzeń, załadunkiem i rozładunkiem urządzeń oraz 
z uruchomieniem i regulacją urządzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. nr 156 z 2006 r., poz. 
1118; Dz.U. nr 170 z 2006 r., poz. 1217; Dz.U. nr 88 z 2007 r., poz. 587; Dz.U. nr 99 z 2007 r., 
poz. 665; Dz.U. nr 127 z 2007 r., poz. 880; Dz.U. nr 191 z 2007 r., poz. 1373; Dz.U. nr 247 
z 2007 r., poz. 1844). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r., poz. 401). 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 80 z 2006 r., poz. 563). 

[4] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyŜowania linii kolejowych z drogami pu-
blicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 33 poz. 144). 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 
(Dz.U. nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 r.). 

10.2. DOKUMENTY. 

[1]  „Ie-1 (E-1) – Instrukcja sygnalizacji”; zatwierdzona Zarządzeniem Nr 16/2007 Zarządu PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 21 czerwca 2007 r. 

[2] „WTB-E10 – Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przed-
siębiorstwie Polskie Koleje Państwowe”; wprowadzone Zarządzeniem Nr 43 Zarządu PKP 
z dnia 09 września 1996 r. Biuletyn PKP A 1996 Nr 20 poz. 43 (z późniejszymi zmianami). 
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[3] „Ie-5 (E-11) – Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowa-
nia ruchem kolejowym”; wprowadzona Zarządzeniem Nr 17 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. z dnia 20 maja 2005 r. Biuletyn PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. B Nr 02 poz. 18. 

[4] „Ie-6 (WOT-E12) – Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym”; wprowadzona Zarządzeniem Nr 23 Zarządu PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r. 

[5] „Ie-7 (E-14-) – Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym”; wprowadzona Zarządzeniem Nr 18 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
z dnia 20 maja 2005 r. 

[6] „Ie-8 (E-16) – Instrukcja obsługi mechanicznych scentralizowanych i kluczowych urządzeń ste-
rowania ruchem kolejowym typu znormalizowanego”; wprowadzona Zarządzeniem Nr 19 Za-
rządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 2005 r. Biuletyn PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. B Nr 02 poz. 20. 

[7] „Ie-10 (E-18) – Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym”; 
wprowadzona Zarządzeniem Nr 21 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 maja 
2005 r. Biuletyn PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. B Nr 02 poz. 22. 

[8] „Ie-11 (E-20) – Instrukcja o zasadach budowy i utrzymania mechanicznych urządzeń sterowa-
nia ruchem kolejowym”; wprowadzona Zarządzeniem Nr 20 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. z dnia 27 grudnia 2004 r. 

[9] „Ir-1(R1) – Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociągów”; wprowadzona Zarządzeniem Nr 18/2007 
Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA z dnia 17 lipca 2007 r.; (z późniejszymi zmianami). 

[10] „Wytyczne projektowania i eksploatacji systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporaŜe-
niowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym na liniach kolejowych”; wprowadzone 
Decyzją Nr 6 Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 
9 lutego 2006 r. 

[11] „Album schematów przekaźnikowych urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego typu E”; 
opracowanie CBPBBK „Kolprojekt” w Warszawie (aktualizacja 1989 r.). 

[12] „Ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwporaŜeniowa w urządzeniach srk z elementami elektro-
nicznymi”; opracowanie Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie, październik 
1994 r. 

[13] „Album schematów półsamoczynnej blokady liniowej typu Eap”; opracowanie Centralne Biuro 
Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt” w Warszawie, 1991 r. (z później-
szymi zmianami). 

[14] „Album schematów elektrycznych połączeń w mechanicznych urządzeniach sterowania ruchem 
kolejowym z sygnalizacją świetlną”; opracowanie Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Bu-
downictwa Kolejowego „Kolprojekt” w Warszawie. 

[15] Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń sterowania ruchem kolejowym (opracowanie CNTK, 
luty 1998r., zalecone do stosowania przez DG PKP Naczelny Zarząd Automatyki i Telekomuni-
kacji pismem nr KA2b-5400-01/98 z dnia 06.02.1998 r.). 

[16] Wymagania w zakresie obsługi, wskazań i rejestracji zdarzeń w komputerowych pulpitach na-
stawczych urządzeń sterowania ruchem (opracowanie CNTK, luty 1998r., zalecone do stoso-
wania przez DG PKP Naczelny Zarząd Automatyki i Telekomunikacji pismem nr KA2a-5410-
04/98 z dnia 03.02.1998r., nowelizacja – opracowanie CNTK, maj 2004 r.). 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r., w sprawie świadectw do-
puszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu ko-
lejowego oraz typu pojazdu kolejowego. Dz.U. Nr 103 poz. 1090 z 2004 r. 

[18] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 20 lipca 2000 r., w sprawie zakresu ba-
dań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przezna-
czonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji kaŜdego 
typu pojazdu szynowego Dz.U. Nr 69 poz.813 z 2000 r. 

[19] Wymagania techniczne dla wskaźników i tablic sygnałowych Tom I, II, III – Normatyw technicz-
ny Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK SA – pismo IAT2d-5030-2/2007 z dnia 25 
czerwca 2007 r. 
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[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowa-
nie. 

[21] Przepisy, normy i pozostałe instrukcje obowiązujące na PKP. 

10.3. NORMY. 

[1] PN-EN 50122-1:2002 Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 1: Środki ochro-
ny dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i uziemień. 

[2] PN-EN 50122-2:2003 (U) Zastosowania kolejowe. Urządzenia stacjonarne. Część 2: Środki 
ochrony przed oddziaływaniem prądów błądzących wywołanych przez 
trakcję elektryczną prądu stałego. 

[3] PN-EN 50126:2002 (U) Zastosowania kolejowe - Specyfikacja niezawodności, dostępności, po-
datności utrzymaniowej i bezpieczeństwa. 

[4] PN-EN 50128:2002 (U) Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania - 
Programy dla kolejowych systemów sterowania i zabezpieczenia. 

[5] PN-EN 50129:2003 (U) Zastosowania kolejowe - Łączność, sygnalizacja i systemy sterowania - 
Elektroniczne systemy sygnalizacji związane z bezpieczeństwem. 

[6] PN-69/K-02057 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli na PKP. 

[7] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[8] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

[9] BN-88/9315-11 Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia literowo-
cyfrowe oraz pozostałe nie wymienione przepisy i normy obowiązujące 
w budownictwie, a takŜe przepisy i instrukcje obowiązujące w PKP PLK S.A. 
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Część P 
 

P.00. ROBOTY POMIAROWE 

KOD CPV: 45.20.00.00-9 

P.01.01 ROBOTY POMIAROWE DLA REALIZACJI BUDOWY 

KOD CPV: 45.2 

P.01.02 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

KOD CPV: 45.2 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nw. robót: 
a) wyniesienia w teren bazy projektowo-realizacyjnej, do której będą odnoszone współrzędne 

zrealizowanych obiektów, 
b) wytyczenia obiektów, 
c) inwentaryzacji obiektów, 
d) wykonania dokumentów powykonawczych. 
Do obiektów tych naleŜą: układ torowy, układ drogowy, obiekty budowlane oraz wszystkie insta-
lacje i urządzenia nad i podziemne. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 
Szczegółowa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB. 
Roboty, których dotyczy STWiORB obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót pomiarowych. 
W zakres tych robót wchodzą: 

P.01.01 Roboty pomiarowe dla realizacji budowy 
Wytyczenie i ze stabilizowanie głównych elementów obiektów w oparciu o osnowę geodezyjną 
(bazę projektowo-realizacyjną), 
Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych w nawiązaniu do reperów wskazanych przez 
Zamawiającego. 
Inwentaryzacja pomiarowa do odbiorów robót: 
– częściowych, 
– ulegających zakryciu i 
– końcowych 
z zaznaczeniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu. 

P.01.02 Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 
mapa sytuacyjno-wysokościowa zrealizowanych robót z naniesieniem uzbrojenia nad i podziem-
nego w skali 1:500. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszym STWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w STWiORB G „Wymagania ogólne”. Ponadto w STWiORB wystę-
pują następujące określenia: 
x, y współrzędne prostokątne 
z rzędna wysokościowa 
km kilometr 
m metr 
cm centymetr 
mm milimetr 
ha hektar = 10.000 m2 

= równa się 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, 
STWiORB i poleceniami Zamawiającego. 
W czasie wykonywania i zakończenia robót Wykonawca będzie utrzymywał w sposób ciągły na 
placu budowy uprawnionego geodetę do wykonywania i nadzorowania wytyczeń i innych prac 
geodezyjnych (posiadającego zgodę do wykonywania prac na terenach zamkniętych). Przyrządy 
uŜywane przez Wykonawcę będą odpowiedniej marki i typu do zadań jakim mają słuŜyć oraz 
w znakomitym stanie technicznym i doskonale wyregulowane. KaŜdy błąd w pracach geodezyj-
nych i wynikające z niego konsekwencje będą usunięte na koszt Wykonawcy. 
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2. MATERIAŁY 

Materiały niezbędne dla prawidłowego wykonania pomiarów. 

3. SPRZĘT 

Specjalistyczny sprzęt geodezyjny zapewniający precyzję pomiarów. 

4. TRANSPORT 

Samochód dostawczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Roboty pomiarowe winny być wykonane przez uprawnionego geodetę, zgodnie z przepisami wy-
danymi na podstawie Ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z 17.05.1989 r. (tekst jednolity 
Dz.U. nr 100 z 2000 r. poz. 1086 z późn. zm.). W ramach robót pomiarowych naleŜy wytyczyć w te-
renie i utrwalić przez ustawienie znaków wszystkie miejsca charakterystyczne. Oprócz tego naleŜy 
poza bezpośrednim rejonem robót co około 200 m wyznaczyć robocze punkty wysokościowe. Wy-
znaczone punkty muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót i oznaczone trwale 
farbą. Dokładność robót pomiarowych wynosi ± 5 mm w planie i profilu, dla robót ziemnych ± 1 cm 
w planie i profilu. Po zakończeniu robót torowych naleŜy wykonać profil podłuŜny toru wraz ze spo-
rządzeniem protokołu regulacji osi toru i utrwaleniem danych na słupkach hektometrowych lub słu-
pach trakcyjnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonanie kaŜdego z etapów robót geodezyjnych sprawdza i potwierdza uprawniony przedstawi-
ciel wpisem do Dziennika Budowy. 
Dla torów kontrole robót pomiarowych naleŜy przeprowadzić we wszystkich miejscach charaktery-
stycznych oraz na odcinkach prostych co 100 m na torach. Dopuszczalne odchyłki wynoszą 
± 5 mm w planie i profilu. 
Dla obiektów punktowych dokładność wytyczenia ± 1 cm z zachowaniem skrajni. 
Pomiar tras kablowych wykonywany winien być w obecności przedstawiciela Zamawiającego przed 
przykryciem kabla. 

7. OBMIAR ROBÓT 

P.01.01 Roboty pomiarowe dla realizacji budowy 
Jednostką obmiaru dla tyczenia i wyznaczenia punktów wysokościowych jest: 
a) dla kabli, sieci pozostałych i innych robót o charakterze liniowym – 1 km trasy, 
b) dla obiektów punktowych - 1 szt. 

P.01.02 Dokumentacja powykonawcza 
Jednostką obmiaru jest dla wykonania mapy – 1 ha. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty pomiarowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Zasady poszczególnych odbio-
rów podane są w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 

P.01.01 Roboty pomiarowe dla realizacji budowy 
Dla robót liniowych płaci się za „km” wyznaczenia trasy wraz z punktami wysokościowymi. 
Dla obiektów punktowych – za „szt.” 

P.01.02 Dokumentacja powykonawcza 
Dla dokumentacji powykonawczej płaci się za „ha” wykonania mapy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r. poz. 
2016 z późn. zm.). 

[2] Ustawa z dn. 17.08.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz.U. Nr 100 
z 2000 r. poz. 1086 z późn. zm.). 

[3] obowiązujące Ustawy i rozporządzenia wykonawcze. 

[4] aktualne normy. 

[5] Przepisy i instrukcje obowiązujące w PKP PLK S.A. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Część A 
 

A.00. BUDOWA URZĄDZEŃ SAMOCZYNNEJ SYGNALIZACJI 
ŚWIETLNEJ (SSP) I PRZEBUDOWA STACYJNYCH URZ ĄDZEŃ SRK 

KOD CPV: 45.23.41.15-5 

A.01 BUDOWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH 

KOD CPV: 45.2 

A.02 PRZEBUDOWA STACYJNYCH URZĄDZEŃ SRK 

KOD CPV: 45.2 
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A.01. BUDOWA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA 
NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące budowy urządzeń bezpieczeństwa ruchu na jednopoziomowym skrzyŜo-
waniu linii kolejowej z drogą publiczną (ul. Warzelniczą) w obszarze miasta Kołobrzeg. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest dokumentem obowiązu-
jącym przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1., stanowiącym część zadania inwestycyjnego 
polegającego na budowie urządzeń ssp. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem, kontrolą i odbiorem: 

1.3.1. Monta Ŝ urządzeń zewnętrznych: 
– zabudowa kontenera z urządzeniami przejazdowymi, 
– zabudowa sygnalizatorów drogowych, 
– zabudowa napędów rogatkowych z drągami rogatkowymi, 
– zabudowa czujników licznika osi, 
– budowa tras kablowych w ziemi i rurach ochronnych, 
– wykonanie przejść kablowych pod drogami i torami. 

1.3.2. Monta Ŝ urządzeń wewn ętrznych: 
– zabudowa urządzenia zdalnej kontroli na nastawni uzk, 
– zabudowa uzaleŜnienia urządzeń ssp z wewnętrznymi urządzeniami srk, 
– zespół zasilania rezerwowego. 

1.3.3. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowanych urządzeń ssp. 

1.4. Określenia podstawowe. 

1.4.1. Urządzenia samoczynnej sygnalizacji świetlnej (urz ądzenia ssp). 
Urządzenia techniczne słuŜące do zabezpieczenia ruchu pociągów na skrzyŜowaniu linii kole-
jowych z drogami, zapewniające wymagane bezpieczeństwo i sprawności tego ruchu. 

1.4.2. Zewnętrzne urz ądzenia ssp.  
Jest to część urządzeń ssp usytuowana przy lub na torach jak: 
– kontener ssp z aparatura sterującą, 
– sygnalizatory świetlne, 
– napędy rogatkowe, 
– sieć kablowa z osprzętem kablowym, 
– czujniki licznika osi. 

1.4.3. Wewnetrzne urz ądzenia ssp. 
Jest to część urządzeń ssp zlokalizowane na posterunku ruch słuŜących do nadzoru prawidło-
wej pracy urzadzeń ssp, jak: 
– urządzenie zdalnej kontroli (uzk), 
– uzaleŜnienie ssp, 
– zespół zasilania rezerwowego urzadzenia uzk. 

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza  dla urz ądzeń ssp. 
Pierwotny, zatwierdzony projekt wykonawczy z naniesionymi w czasie wykonastwa zmianami, 
które miały formalną zgodę Projektanta. W dokumentacji powykonawczej naleŜy wprowadzić 
ponadto dane dotyczące ostatecznej lokalizacji urządzeń zewnetrznych i punktów charaktery- 
stycznych dla urządzeń ssp odniesionych do kilometracji linii kolejowej. 

1.4.5. Skróty. 
PKP PLK S.A. – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
UTK – Urząd Transportu Kolejowego, 
DTR – Dokumentacja Techniczni-Ruchowa. 
Pozostałe określenia uŜyte w Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowla-
nych są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i z definicjami ujętymi w obowiązujących in-
strukcjach branŜy srk. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są zgodne z wytycznymi zawartymi w obowiązujących na 
PKP PLK S.A. instrukcjach wykonania i odbioru robót w urządzeniach sterowania ruchem kolejo-
wym i są zawarte w niniejszej STWiORB G.00 – „Wymagania ogólne”. 

1.5.1. W czasie wykonywania robót w urządzeniach zewnętrznych, a w szczególności: 
– montaŜu kontenera ssp, 
– budowy sieci kablowej, 
– montaŜu sygnalizatorów, 
– montaŜu napędów rogatkowych, 
– montaŜu drągów rogatkowych, 
– montaŜu czujników licznika osi 
naleŜy szczególnie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ludzi i sprzętu przy pracy w pobliŜu 
czynnych torów oraz drogi (dróg), po której poruszają się pojazdy drogowe. 

1.5.2. W czasie wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk, Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wymagań ” Instrukcji Ie-5 (E-11) o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót 
w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym” oraz warunków ustalonych w regulaminach 
prowadzenia robót. 
Kierujący robotami powinien legitymować się posiadaniem stosownych uprawnień w myśl Pra-
wa Budowlanego a pracownicy wykonujący roboty w czynnych urządzeniach srk powinni posia-
dać aktualne uprawnienia do wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zgodne z wytycznymi zawartymi w obowiązujących 
w PKP PLK S.A. instrukcjach i normatywach materiałowych. 

2.2. Rodzaje materiałów. 
Urządzenia przejazdowe zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać świadectwo dopusz-
czenia typu do eksploatacji wydane przez UTK i odpowiadać wymaganiom stawianym przez PKP 
PLK SA. 

2.2.1. Materiały do budowy sieci kablowej. 
Kable sterujące powinny spełniać przepisy dotyczące elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych 
linii kablowych PN-76/E-05125. Do zasypywania rowów kablowych moŜe być uŜyty grunt wydo-
byty z tego samego wykopu bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki budowlane. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który gwarantuje wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

3.2. Roboty budowy sieci kablowej powinny być wykonywane ręcznie ze względu na istniejące uzbro-
jenie terenu. 

3.3. Roboty przy montaŜu i ustawienia kontenera z urządzeniami ssp naleŜy wykonywać przy uŜyciu 
dźwigu o udźwigu nie mniejszym niŜ 2 Tony. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów. 
Materiały mogą być przewoŜone w wagonach kolejowych, samochodach cięŜarowych lub innych 
środkach transportowych, w liczbie sztuk i w objętości nieprzekraczającej dopuszczalnego obcią-
Ŝenia stosowanego środka transportu. Kable transportować zwinięte na bębnach o średnicy min. 
2 m lub w zwojach kablowych. 

4.2. Przechowywanie materiałów urz ądzeń ssp. 
Materiały i urządzenia naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotności 
względnej do 80% i temperaturze od 0O C + 40O C, wolnych od opadów Ŝrących. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Roboty wykonywać zgodnie z zasadami ujętymi w obowiązujących w PKP PLK S.A. instrukcjach 
oraz wg „Wskazówek” udzielonych Wykonawcy przez personel PKP PLK S.A. przy dopuszczeniu 
na plac budowy. 

5.1.1. Prace ziemne przy układaniu nowych kabli. 
Do robót związanych z budową tras kablowych moŜna przystąpić po wytyczeniu tras kablowych 
zgodnie z dokumentacją projektową i usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich kolizji z urzą-
dzeniami i instalacjami podziemnymi. 
Wykopy naleŜy wykonywać w kierunku podnoszenia niwelety w celu umoŜliwienia odpływu wód 
opadowych. Roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie. Grunt naleŜy odspajać w sposób ciągły, 
składować wzdłuŜ wykopu w sposób i w odległości umoŜliwiającej bezpieczny dostęp do wyko-
pu, a takŜe niepowodujący obciąŜenia i uszkodzenia ścian wykopu. W czasie prac wykopowych 
naleŜy wyrównać i zagęścić dno wykopu. Głębokość rowu kablowego poza skrajnią musi wyno-
sić 1,00 m dla rowów na stacji (włącznie z uwzględnieniem nowej granicy stacji odnoszącej się 
do semafora M) i 0,80 m dla rowów na szlaku. Przejście pod torem w obszarze 2200 mm od osi 
toru musi być wykonane na głębokości 1500 mm. 
Przejście pod drogą naleŜy wykonać minimum 1500 mm od powierzchni drogi. Przejścia pod to-
rami naleŜy wykonać na głębokości minimum 1500 mm od główki szyny. Po ułoŜeniu kabli na 
dnie wykopu naleŜy przykryć je 20. cm warstwą gruntu z odkładu i ubić ręcznie warstwę nasy-
pu. Po przykryciu nasypu folią sygnalizacyjną, rów kablowy zasypać gruntem z odkładu z wyko-
naniem nasypu nad rowem i rozplantować nadmiar gruntu. W trakcie układania kabli naleŜy po-
zostawić zapasy kabla oraz zabezpieczyć końcówki przed wilgocią do czasu wykonania podłą-
czeń. W miejscach przejścia pod torami i drogami, kable układać w przepustach wykonanych 
z rur PE o przekroju 110 mm. W miejscach krzyŜowania się trasy kablowej z uzbrojeniem pod-
ziemnym, kable naleŜy układać w rurach ochronnych DVR 75 lub ich odpowiednikach, a zasta-
ne uzbrojenie podziemne (kable) – rurami ochronnymi dwudzielnymi np. PS 83. 
Do kontenera ssp kable doprowadzić w rurach osłonowych. Robót nie naleŜy prowadzić, jeŜeli 
grunt jest zamarznięty lub nawodniony po opadach. 

5.1.2. MontaŜ głowic czujnika licznika osi. 
MontaŜ głowic czujnika torowego naleŜy wykonać w sposób nienaruszający ich stanu technicz-
nego i według zaleceń zawartych w DTR czujnika. 

5.1.3. MontaŜ sygnalizatorów drogowych. 
MontaŜ sygnalizatorów drogowych naleŜy wykonać w sposób nienaruszający ich stanu tech-
nicznego. Po przygotowaniu fundamentu sygnalizatora, sygnalizator naleŜy ustawić na funda-
mencie i po wyregulowaniu, unieruchomić maszt sygnalizatora w fundamencie. 

5.1.4. MontaŜ kontenera ssp. 
Kontener ssp naleŜy ustawić na wcześniej przygotowanych stopach fundamentowych z wyko-
rzystaniem dźwigu. Stopy fundamentowe powinny być ustawione na utwardzonym gruncie. Wo-
kół kontenera naleŜy ułoŜyć kostkę brukowa, a pole pod kontenerem naleŜy wypełnić Ŝwi-
rem/piaskiem. Wykonać uziemienie kontenera. 

5.1.5. MontaŜ urządzenia zdalnej kontroli uzk. 
Urządzenie zdalnej kontroli wraz z pulpitem sterującym naleŜy zabudować na nastawni w miej-
scu umoŜliwiającym obserwacje obrazu monitora przez personel obsługi. Zespól zasilania re-
zerwowego uzk naleŜy zabudować w pomieszczeniu nastawni. 

5.1.6. MontaŜ napędów rogatkowych. 
MontaŜ napędów rogatkowych naleŜy wykonać w sposób nie naruszający ich stanu techniczne-
go. Po przygotowaniu fundamentu napęd rogatkowy naleŜy przykręcić do fundamentu i następ-
nie dołączyć kabel zasilający i sterujący. NaleŜy wykonać uziemienia napędów. 

5.1.7. MontaŜ drągów rogatkowych (półrogatek). 
MontaŜ drągów rogatkowych naleŜy wykonać po zabudowie i sprawdzeniu działania napędów 
rogatkowych. Po przykręceniu drągów naleŜy drągi wypoziomować, sprawdzić działanie lampek 
na drągach. 

5.1.8. Pomiary i sprawdzenia wykonywane przez Wykonawcę. 
Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru robót, Wykonawca przeprowadza wszelkie pomiary 
i sprawdzenia prawidłowości pracy urządzeń ssp, zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK S.A. 
zasadami wykonywania i odbioru robót w czynnych urządzeniach srk. Po zakończeniu robót 



Budowa urządzeń ssp w km 43.170 uzaleŜnionych z urządzeniami srk stacji Kołobrzeg na linii nr 402 Koszalin - Goleniów 
 

 

Data: 02 2010 Tom III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Strona 24 

 

przekazać do PKP PLK S.A. dokumentację powykonawczą wykonaną i podpisaną przez 
uprawnionego projektanta urządzeń sterowania i zabezpieczenia ruchem kolejowym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót są zawarte w obowiązujących przepisach w PKP PLK S.A. 

6.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót kablowych. 
Sprawdzeniu podlega: 
szczegółowa lokalizacja tras kablowych, 
– głębokość ułoŜenia kabli na całej długości trasy, 
– parametry elektryczne ułoŜonych kabli – oporność Ŝył między sobą oraz do ziemi ≥ 20 MΩ, 
– prawidłowość zakrycia rowu kablowego, 
– głębokości i jakości wykonania przejść kablowych pod obiektami, 
– prawidłowości wykonania głowic kablowych, 
– usytuowania i rozprowadzenia kabli w kontenerze ssp i skrzynkach kablowych. 

6.2. Sprawdzenie montaŜu głowic czujnika licznika osi. 
Sprawdzeniu podlega: 
– szczegółowa lokalizacja głowic czujnika, w tym ze względu na wymagane czasy ostrzegania, 
– spełnienie wymogów dla montaŜu wskazanych w DTR przez producenta czujnika, 
– prawidłowość podłączenia kabla sterującego do głowicy czujnika. 

6.3. Sprawdzenie montaŜu sygnalizatorów drogowych. 
Sprawdzeniu podlega: 
– usytuowanie sygnalizatorów w stosunku do skrajnej szyny, 
– usytuowanie sygnalizatorów stosunku do krawędzi drogi, 
– prawidłowość wykonanego uziemienia sygnalizatorów. 

6.4. Sprawdzenie montaŜu napędów rogatkowych. 
Sprawdzeniu podlega: 
– usytuowanie napędu rogatkowego w stosunku do skrajnej szyny, 
– usytuowanie napędu rogatkowego w stosunku do krawędzi drogi, 
– prawidłowość wykonanego uziemienia sygnalizatorów. 

6.5. Sprawdzeniu montaŜu drągów rogatkowych (półrogatek): 
Sprawdzeniu podlega: 
– prawidłowość montaŜu drąga do ramienia napędu rogatkowego, 
– wypoziomowanie drąga, 
– wywaŜenie drąga, 
– prawidłowość podłączenia kabla do lampek drąga. 

6.7. Sprawdzenie robót w związanych z montaŜem kontenera ssp. 
Sprawdzeniu podlega: 
– zgodność lokalizacji kontenera ssp z dokumentacją techniczną, 
– wypoziomowanie kontenera ssp, 
– sposób wprowadzenia kabli do kontenera ssp, 
– prawidłowość wykonanego uziemienia kontenera ssp, 
– prawidłowość pracy obwodów zgodnie z wymogami obowiązującymi w PKP PLK S.A. 

6.8. Sprawdzenie robót związanych z uzaleŜnieniem (powiązaniem) urządzeń ssp z urządzeniami srk. 
Sprawdzenie polega prawidłowość pracy obwodów uzaleŜnienia (powiązania) urządzeń srk 
z urządzeniami ssp. 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB i przedstawio-
nej dokumentacji wykonawczej powinny uzyskać akceptację projektanta urządzeń srk oraz Inwe-
stora. 
W przypadku nie uzyskania akceptacji powinny być doprowadzone na koszt Wykonawcy do sta-
nu zgodności z STWiORB i dokumentacją projektową. 
Wszystkie elementy urządzeń ssp robót, zgodnie z obowiązującymi w PKP PLK S.A. zasadami 
wykonywania robót i odbioru robót, podlegają badaniom diagnostycznym a ostateczne przekaza-
nie do eksploatacji urządzeń ssp po budowie następuje na podstawie prac komisji odbioru robót 
powołanej przez PKP PLK S.A. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową dla: 
– wykonania robót kablowych jest „1 m”, 
– wciąganie kabli w przepust jest „1 m”, 
– ułoŜeniu i montaŜu kabla jest „1 m”, 
– wykonania przepustów kablowych pod torami jest „1m”, 
– wykonania przepustów kablowych pod drogą jest „1m”, 
– ułoŜenie kabla w rurach ochronnych jest „1m”, 
– pomiaru parametrów elektrycznych kabli jest „1 Ŝyła”, 
– pomiar wartości uziemienia sygnalizatorów i kontenera jest „1 kpl.”, 
– montaŜu kontenera ssp „1 kpl.”, 
– ułoŜenie kostki brukowej wokół kontenera jest „1m2”, 
– wypełnienie pola pod kontenerem Ŝwirem jest „1 m2”, 
– montaŜ sygnalizatora drogowego jest „1 szt.”, 
– montaŜ napędu rogatkowego jest „1 szt.”, 
– montaŜu głowicy czujnika licznika osi „1 kpl.”, 
– montaŜ urządzenia uzk na nastawni jest „1 kpl.”, 
– montaŜ urządzenia zasilania rezerwowego uzk jest „1 kpl.”, 
– sprawdzeniu poprawności działania urządzeń ssp „1 kpl.”. 

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego, jeŜeli wszystkie pomiary, sprawdzenia i oględziny przeprowa-
dzone zgodnie z punktem 6. dały wyniki pozytywne. Odbiór sieci kablowej dokonywany jest na za-
sadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.1. Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 
– wykopania i zasypania rowów kablowych dla montaŜu kabli, 
– ułoŜenia kabli sterujących wraz z osprzętem, 
– przepustów kablowych pod torami, 
– ułoŜenia kabla w rurach ochronnych, 
– przepustów kablowych pod drogą, 
– montaŜu sygnalizatorów drogowych, 
– montaŜu napędów rogatkowych z drągami rogatkowymi, 
– montaŜ głowic czujnika licznika osi, 
– montaŜ kontenera ssp, 
– ułoŜenia kostki brukowej wokół kontenera ssp, sygnalizatorów drogowych i napędów rogatko-

wych, 
– zasypania pola pod kontenerem ssp o grubości warstwy 5 cm, 
– montaŜ urządzenia uzk na nastawni, 
– montaŜ urządzenia zasilania rezerwowego uzk, 
– wykonanie uzaleŜnienia urządzeń ssp z urządzeniami srk. 

8.1. Cena jednostki obmiarowej: 

8.1.1. Cena wykonania 1 m robót ziemnych kablowych obejmuje: 
– wytyczenie tras kablowych, 
– wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przerzuceniem go na odkład wzdłuŜ wykopu, 
– wykonanie przejścia rurą pod obiektem (torem), 
– zasypanie gruntem z odkładu warstwą grubości 200 mm z ubiciem warstwy, 
– zasypanie gruntem z odkładu rowu wraz z wykonaniem nasypu nad rowem, 
– rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

8.1.2. Cena wykonania 1 m robót kablowych (montaŜ kabli) obejmuje: 
– rozwinięcie kabla z bębna lub ósemek i ułoŜenie w rowie, 
– przykrycie kabli folią sygnalizacyjną, 
– zabezpieczenie końcówek kabla, 
– pomiar rezystancji izolacji przed zasypaniem, 
– ułoŜenie zapasu w wykopie,  
– wykonanie niezbędnych złącz kablowych, 
– przeciągnięcie kabla przez rurę ochronną i wprowadzenie kabla z zamocowaniem rury 

ochronnej do kontenera ssp, 
– wprowadzenie kabla do głowicy, 
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– umocowanie głowicy do konstrukcji stalowej i załoŜenie tabliczki informacyjnej, 
– zamontowanie garnka i puszek kablowych, 
– pomiar izolacji i ciągłości Ŝył kabla, 
– podłączenie Ŝył kablowych do zacisków listwy głowicy, garnka, puszek kablowych, 
– sporządzenie metryk kablowych. 

8.1.3. Cena wykonania przepustu kablowego obejmuje: 
– przygotowanie miejsca pod wykonanie przepustu kablowego, 
– wykonanie przepustu kablowego z ułoŜeniem rur ochronnych. 

8.2.4. Cena wykonania montaŜu kontenera ssp: 
– przygotowanie miejsca pod stopy fundamentowe kontenera ssp, 
– montaŜ kontenera ssp, 
– odnowienie powłoki malarskiej, 
– wprowadzenie kabli do kontenera ssp, 
– montaŜ uszynienia kontenera ssp. 

8.2.5. Cena wykonania montaŜu sygnalizatora drogowego obejmuje: 
– wkopanie fundamentu sygnalizatora, 
– montaŜ sygnalizatora, 
– wprowadzenie kabla do sygnalizatora, 
– montaŜ uziemienia sygnalizatora. 

8.2.6. Cena wykonania montaŜu napędu rogatkowego z drągiem rogatkowym obejmuje: 
– wkopanie fundamentu napędu rogatkowego, 
– montaŜ napędu rogatkowego, 
– wprowadzenia kabla do napędu, 
– montaŜ uczynienia napędu rogatkowego, 
– montaŜ drąga rogatkowego z podłączeniem lampek ostrzegawczych. 

8.2.7. Cena wykonania montaŜu jednej głowicy czujnika licznika osi obejmuje: 
– wyznaczenia miejsca montaŜu głowicy czujnika, 
– przykręcenie głowicy czujnika do szyny, 
– sprawdzenie odległości powierzchni głowicy czujnika od powierzchni główki szyny, 
– podłączenie kabla głowicy czujnika do puszki kablowej. 

8.2.8. Cena za wykonanie montaŜu urządzenia uzk na nastawni obejmuje: 
– montaŜ monitora uzk na wysięgniku, 
– ustawienie szafki z klawiaturą sterującą urządzeniem uzk, 
– montaŜ urządzenia zasilania rezerwowego uzk, 
– wykonanie połączeń kablowych pomiędzy podzespołami uzk. 

8.2.9. Cena za wykonanie ułoŜenia kostki brukowej wokół kontenera ssp, sygnalizatorów drogowych 
i napędów rogatkowych obejmuje: 

– wybranie gruntu rodzimego w miejscu ułoŜenia kostki brukowej, 
– wykonanie podsypki piaskowej, 
– ułoŜenie krawęŜników, 
– zagęszczenie podsypki piaskowej, 
– ułoŜenie kostki brukowej. 

8.2.10. Cena za wykonanie zasypania pola Ŝwirem pod kontenerem ssp obejmuje: 
– wybranie gruntu rodzimego, 
– wykonanie podsypki piaskowej, 
– zagęszczenie podsypki piaskowej, 
– ułoŜenie warstwy Ŝwiru na podsypce piaskowej, 
– demontaŜ nastawnika, 
– demontaŜ sieci kablowej. 

8.2.11. Cena za wykonanie sprawdzenia pracy urządzeń ssp obejmuje: 
– sprawdzenie prawidłowości pracy urządzeń ssp, czasów działania ssp (załączania, wyłącza-

nia: dzwonów i świateł), 
– odwzorowania pracy ssp w urządzeniu uzk, 
– sprawdzenie prawidłowości sygnalizacji przez urządzenia uzk usterek w działaniu ssp (prze-

palona Ŝarówka, uszkodzony kabel, uszkodzony czujnik głowicy licznika osi), 
– sprawdzenie prawidłowości pracy obwodów informacyjnych. 
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8.2.12. Cena za wykonanie dokumentacji powykonawczej urządzeń ssp, powykonawczej geodezyjnej 
i dokumentacji do regulaminu stacyjnego obejmuje wykonanie: 

– 3 egz. dokumentacji powykonawczej srk, 
– 5 egz. dokumentacji do regulaminu stacyjnego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. NORMY. 

[1] PN-91/E-05009 Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. 

[2] PN-76/E-05125 Przepisy dotyczące elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych. 

[3] PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne. 

[4] BN-88/9315-11 Symbole graficzne i oznaczenia literowo-cyfrowe. 

[5] PN-69/K-02057 Skrajnia budowli na PKP. 

10.2. INNE DOKUMENTY. 

[1] Wytyczne Techniczne Budowy Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym WTB-E10, 1996 r. 

[2] Ie-6 (WOT-E12) - Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urzą-
dzeń sterowania ruchem kolejowym. Warszawa 2005 r. 

[3] Ie-5 (E-11) - Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania 
ruchem kolejowym. Warszawa 2005 r. 

[4] Ie-1 (E-1) – Instrukcja sygnalizacji; zatwierdzona Zarządzeniem Nr 16/2007 Zarządu PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21 czerwca 2007 r. 

[5] Ie-12 (E-24) - Instrukcja konserwacji, przeglądów oraz napraw bieŜących urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym. Warszawa 2005 r. 

[6] Ie-7 (E-14) - Instrukcja diagnostyki technicznej i kontroli okresowych urządzeń sterowania ru-
chem kolejowym. Warszawa 2005 r. 

[7] Rozporządzenie MTiGM w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia ruchu na 
liniach kolejowych. Dz.U. Nr 34 poz.400. 

[8] Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budow-
le kolejowe i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 151 poz.987. 

[9] Rozporządzenie MTiGM w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzy-
Ŝowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie, Dz.U. nr 144 z dnia 
26.02.1996 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z przebudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na stacji Kołobrzeg, dla zadania inwe-
stycyjnego „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje)” Etap I. 

1.2. Zakres stosowania STWIORB. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest dokumentem obowiązują-
cym przy realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWIORB. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z elektromecha-
nicznymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym typu jednolitego z sygnalizacją świetlną, 
a w szczególności z: 
– budową obwodów informujących sygnalizację uliczną na skrzyŜowaniu ulic: Solna/Warzelni-

cza/Zygmuntowska o zbliŜaniu się pojazdu szynowego (pociągu lub manewru z zespołu bocz-
nic: CPN, OPHO i Uzdrowiska Kołobrzeg ZPWM) do skrzyŜowania toru z ulicą Warzelniczą 
w Kołobrzegu, 

– przebudową istniejących stacyjnych urządzeń srk w okręgu nastawczym dysponującym „Kb”, 
pozostającą pod zarządem PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie. 

PowyŜsze STWiORB dla urządzeń automatyki kolejowej obejmują swoim zakresem roboty zwią-
zane z: 
a) przebudową urządzeń srk w torach stacyjnych nr: 1, 2, 3, 5, 
b) przebudową urządzeń srk w torze szlakowym Kołobrzeg – Trzebiatów, 
c) przebudową wewnętrznych urządzeń srk w przekaźnikowni, kontenerze i nastawnicowni „Kb”, 
d) usunięciem kolizji urządzeń srk  z robotami budowlanymi. 

1.3.1. W trakcie robót związanych z zabudową urządzeń ssp w km 43.170 linii nr 402, naleŜy wykonać 
roboty w stacyjnych urządzeniach srk, takie jak: 
– zabudowę czujników liczników osi dla odcinków torów nr 1, 2, 3, 5, Ma, Mb, ssp431, Ta i Tb, 
– zabudowę czujników liczników osi dla odcinków zwrotnicowych nr 201 i 209, 
– demontaŜ i ponowny montaŜ semafora wjazdowego M, 
– demontaŜ i ponowny montaŜ rezonatora shp z odbijaczem, 
– zmiany zaleŜności wewnętrznych związanych z uzaleŜnieniem urządzeń ssp i wysłaniem in-

formacji do sygnalizacji ulicznej, 
– przystosowanie planu świetlnego do zmian związanych z uzaleŜnieniem urządzeń ssp, 
– ułoŜenie sieci kablowej do nowych odcinków torowych i zwrotnicowych (liczników osi). 

1.3.2. W trakcie robót demontaŜu urządzeń naleŜy wykonać demontaŜ urządzeń wewnętrznych istnie-
jących w nastawni. 

1.4. Podstawowe okre ślenia. 
Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej STWiORB są zawarte 
w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

1.5.2. Przy zabudowie urządzeń przytorowych srk (tj. sygnalizatora, liczników osi, itp.) naleŜy prze-
strzegać wymagań PN-69/K-02057 „Skrajnia budowli na PKP”, oraz wytycznych „WTB-E10 – 
Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie Pol-
skie Koleje Państwowe”. 

1.5.3. Podczas wykonywania robót kolizyjnych w istniejących urządzeniach srk naleŜy przestrzegać 
obowiązujących przepisów, rozporządzeń i instrukcji obowiązujących na PKP PLK S.A., 
a w szczególności rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie ogólnych warunków prowa-
dzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz instrukcji E1. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w STWiORB G.00 – „Wymagania ogólne”. 
Procedura postępowania z urządzeniami istniejącymi opisana jest w STWiORB G.00 – „Wymaga-
nia ogólne”. 
W czasie przebudowy urządzeń srk będą stosowane podstawowe materiały, jak: 
– liczniki osi, 
– sygnalizatory świetlne kompletne ze wskaźnikami, 
– kable sygnalizacyjne 0.6kV/1kV, 
– osprzęt kablowy, 
– rury z tworzywa sztucznego (PCV, RHDPEp) grubościenne i giętkie, 
– stojaki kablowe, 
– przekaźniki zaciskowe i wtykowe, 
– przewody DY-1,0 mm2 i DY-1,5 mm2, 
– rezonatory shp. 
Dla nowych urządzeń Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację techniczną wraz z instrukcją 
montaŜu, regulacji i utrzymania oraz ze spisem części zamiennych. 

3. SPRZĘT 

Roboty przy urządzeniach zewnętrznych i urządzeniach wewnętrznych istniejących wykonywane 
są ręcznie lub sprzętem mechanicznym (przewiertnice, koparki dla tras kablowych) oraz innym 
sprzętem przydatnym dla odnośnego zakresu robót w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu są podane w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót ziemnych i montaŜowych zawarte są w STWiORB G.00. – 
„Wymagania ogólne”. 

5.2. Przed przystąpieniem do demontaŜu urządzeń naleŜy odłączyć ich zasilanie. 

5.3. DemontaŜ i montaŜ urządzeń naleŜy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, in-
strukcjami i normami (punkt 10 STWiORB G.00 – „Wymagania ogólne”), projektem technicznym 
oraz zaleceniami producentów, zawartymi w przedmiotowych DTR urządzeń. 

5.4. Przed ustawieniem elementów jak: fundamenty, sygnalizatory, sieci kablowe, przejścia rurowe 
pod torami i drogami, skrzynki przytorowe itp. naleŜy ustalić ich lokalizację mając na uwadze 
zgodność z dokumentacją projektową obowiązujące przepisy oraz wymagania producentów. 

5.5. Ochronę przeciwporaŜeniową i przeciwprzepięciową naleŜy wykonać zgodnie z projektem tech-
nicznym, wytycznymi oraz normami serii PN-EN 50122. 

5.6. Sieć kablową, montaŜ osprzętu, oznaczenie tras i Ŝył kablowych oraz podłączenie i sprawdzenie 
kabli naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz normą N SEP E-004. 

5.7. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powstałe w czasie wykonywania robót naleŜy na 
bieŜąco nanosić na dokumentację powykonawczą. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Materiały nowe uŜyte do montaŜu urządzeń muszą posiadać odpowiednie Certyfikaty lub Świa-
dectwa Kwalifikacyjne, dopuszczenie do stosowania na PKP PLK S.A. oraz spełniać parametry 
jakościowe i posiadać pełne wyposaŜenie dodatkowe (tj. osłony, odbijacze) określone w DTR 
producentów tych urządzeń. 

6.2. Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z przepisami podanymi w punkcie. 10 
w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne” i w DTR urządzeń. 

6.3. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– zgodność zastosowanych typów urządzeń, 
– prawidłowość montaŜu urządzeń, 
– właściwe połączenie kabli i przewodów, 
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– sprawdzenie skrajni sygnalizatora M, 
– widoczność sygnałów na semaforze M, 
– prawidłowość działania obwodów torowych przy oddziaływaniu taboru, 
– wykonanie ochrony przeciwporaŜeniowej i przeciwprzepięciowej, 
– jakość powłok malarskich i antykorozyjnych, 
– wykonanie oznaczeń na obudowach urządzeń oraz opisów elementów, 
– zgodność wykonania sieci kablowej z wymaganiami, 
– wykonanie pomiarów parametrów obwodów torowych i kontroli poprawności działania. 

6.4. W przypadku stwierdzenia wad materiałów lub nasuwających się wątpliwości związanych z obni-
Ŝeniem jakości, materiały przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom które określą dalszą 
przydatność materiału. W przypadku odrzucenia materiału Wykonawca zobowiązany jest zastą-
pić go materiałem bez wad. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót są podane w STWiORB G.00. – „Wymagania 
ogólne”. 

7.2. Dla obmiaru robót (demontaŜ lub montaŜ urządzeń) naleŜy przyjąć za jednostkę obmiaru: 
– komplet sygnalizatora wraz z podstawą, 
– metr trasy kablowej, 
– komplet elementu trasy kablowej (szafa, garnek, skrzynka kablowa wraz z fundamentem), 
– kompletny punkt oddziaływania pociągu z odbijaczami, 
– w urządzeniach wewnętrznych elektromechanicznych: jeden element w komplecie jak np. 

przekaźnik, transformator, dławik sygnałowy, stojak przekaźnikowy, plan świetlny wraz z pod-
łączeniem itp., 

– komplet wskaźnika tablicowego na semaforze, 
– komplet wskaźnika tablicowego wolnostojącego, 
– komplet urządzeń wewnętrznych licznikowych obwodów torowych, 
– kompleksowe sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 
Koszt montaŜu musi uwzględniać wszystkie prace montaŜowe, kontrolne i pomiarowe. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków odbioru robót, ich podziału oraz warunków tych odbio-
rów są zawarte w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sprzęt do prac związanych z odbiorem robót oraz środki transportu zapewnia Wykonawca na 
własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w STWiORB G.00. – „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi przyjęta jednostka obmiaru w pkt. 7. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót wg niniejszej specyfikacji 
jest zawarta w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne” oraz w punkcie 9. STWiORB A.01. – „Bu-
dowa urządzeń bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych”. 
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E.01. ELEKTROENERGETYKA DO 0,4 kV 

KOD CPV: 45.20.00.00-9 

E.01.01.00 PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO 
W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ELEKTROENERGETYKI 

KOD CPV: 45.2 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową przejazdu kolejowego w części doty-
czącej elektroenergetyki. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB.  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) jest stosowana jako dokument prze-
targowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wy-
konaniem przebudowy przejazdu kolejowego w części dotyczącej elektroenergetyki objętych za-
kresem niniejszego przedsięwzięcia. 
W zakres prac wchodzą następujące elementy: 
− wykopanie i zasypanie rowów kablowych, 
− nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego oraz na ułoŜonym w rowie kablu, 
− ułoŜenie kabla w rowie kablowym, 
− ułoŜenie rur ochronnych, 
− ułoŜenie rur ochronnych metodą przewiertu (przecisku), 
− wciąganie kabla do rur ochronnych, 
− ustawienie słupów, montaŜ wysięgników i opraw, 
− montaŜ złącza kablowo – pomiarowego, 
− montaŜ szafy rozdzielczo-sterowniczej oświetlenia zewnętrznego, 
− montaŜ uziomu, 
− próby montaŜowe. 
Szczegółową lokalizację urządzeń przedstawia projekt. 

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i przepisami 
podanymi w punkcie 10. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do aprobaty In-
Ŝyniera program zapewnienia jakości (PZJ). 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

2.2. Kable elektroenergetyczne.  
Przy budowie linii kablowych naleŜy stosować kable uzgodnione z uŜytkownikiem linii oraz zgod-
ne z Dokumentacją Projektową. Przekrój Ŝył kabli powinien być dobrany w zaleŜności od dopusz-
czalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze 
i zwarciowe oraz powinien spełniać wymagania skuteczności zastosowanej ochrony przeciwpo-
raŜeniowej. 

2.3. Piasek.  
Piasek do układania kabli powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 

2.4. Folia ostrzegawcza.  
Folie ostrzegawcze PCV naleŜy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi. Zaleca się stosowanie folii z uplastycznionego PCW o grubości 0,5 ÷ 0,6 mm, gat. l. Dla 
ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV naleŜy stosować folię koloru niebieskiego. Sze-
rokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułoŜone kable, lecz nie węŜsza niŜ 20 cm. 

2.5. Rury na przepusty kablowe.  
Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, wytrzymałych mecha-
nicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury uŜywane na przepusty 
powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających, z jakimi naleŜy liczyć się 
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w miejscu ich ułoŜenia. Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładza-
jącą ich powierzchnię, dla ułatwienia przesuwania się kabli. Na przepusty kablowe dla kabli o na-
pięciu 1kV zastosowano rury SRS-G oraz SRD17 PE 100 PN10 z polietylenu. Rury powinny od-
powiadać wymaganiom normy PN-EN 61386-21  i PN-EN 50086-2-4 + Ap1. Rury na przepusty 
kablowe naleŜy przechowywać na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dzia-
łaniem sił mechanicznych. 

2.6. Fundamenty prefabrykowane.  
Pod szafę rozdzielczo - sterowniczą zaleca się stosowanie fundamentu prefabrykowanego wyko-
nanego z tych samych materiałów co konstrukcja szafy. Prefabrykaty powinny być wykonane wg 
Dokumentacji Projektowej uwzględniającej parametry wytrzymałościowe i warunki w jakich będą 
pracowały.  

2.7. Szafa rozdzielczo – sterownicza.  
Wolnostojąca szafa rozdzielczo-sterownicza oświetlenia (wykonanie zewnętrzne) według dyspo-
zycji podanych w dokumentacji projektowej. 

2.8. Szafa pomiarowo – rozdzielcza (zł ącze kablowe).  
Wolnostojąca szafa pomiarowo - rozdzielcza(złącze kablowe) – wykonanie zewnętrzne według 
dyspozycji podanych w dokumentacji projektowej. 

2.9. Słupy o świetleniowe.  
Słupy strunobetonowe wirowane oświetleniowe długości 10,5 m. Wysięgniki według dyspozycji 
podanych w dokumentacji projektowej. Oprawy do wysokopręŜnych lamp sodowych, dwuźródło-
we 2 x 150 W o konstrukcji i parametrach dostosowanych do wymagań PKP według dyspozycji 
podanych w dokumentacji projektowej. Tabliczki bezpiecznikowe do wnęk słupów oświetlenio-
wych. Przewód kabelkowy o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 450/750 V, 
z Ŝyłami miedzianymi o przekroju: 2,5 mm2 i ilości Ŝył 3 według normy. 

2.10. Bednarka.  
Do wykonania uziomów taśmowych stosować bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 25 x 4 mm. 

2.11. Pręt stalowy miedziowany.  
Do wykonania uziomów prętowych stosować pręty stalowe z elektrolityczną powłoką z miedzi 
ø 17,2 mm. 

2.12. Odbiór materiałów na budowie.  
Materiały na budowę naleŜy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić 
pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta. W razie stwierdzenia wad lub wy-
stąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, naleŜy przed ich wbudowaniem poddać je bada-
niom określonym przez InŜyniera (dozór techniczny) robót. 

2.13. Składowanie materiałów na budowie.  
Materiały takie jak: mufy, głowice kablowe, folia powinny być przechowywane jedynie w pomiesz-
czeniach zamkniętych i suchych. Rury na przepusty kablowe i słupy oświetleniowe mogą być 
składowane na placu budowy w miejscach nie naraŜonych na działanie korozji i uszkodzenia me-
chaniczne. Kable powinny być składowane na bębnach. Bębny z kablami naleŜy umieszczać na 
utwardzonym podłoŜu placu budowy. Piasek na placu budowy składować w pryzmach. 

2.14. Materiał z rozbiórki.  
Materiał z rozbiórki jest własnością UŜytkownika i naleŜy go odwieźć na składowisko UŜytkownika 
na odległość określoną w Dokumentacji Projektowej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materia-
łów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Licz-
ba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
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3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy. 
Wykonawca przystępujący do przebudowy urządzeń elektroenergetycznych winien wykazać się 
moŜliwością korzystania z poniŜszego zestawienia maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą ja-
kość robót: 
– koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego, 
– spawarki transformatorowej, 
– zagęszczarki wibracyjnej spalinowej, 
– ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ø 15 cm, 
– wciągarki mechanicznej z napędem elektrycznym od 5 do 10 t, 
– zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA, 
– zgrzewarka doczołowa rur PEHD, 
– pompa przeponowa spalinowa, 
– spalinowy pogrąŜacz uziomów, 
– przyczepa dłuŜycowa do samochodu do 4,5 t, 
– podnośnik montaŜowy samochodowy PMH, 
– Ŝuraw samochodowy. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transport.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport materiałów i elementów.  
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy powinien wykazać się moŜliwością korzy-
stania z następujących środków transportu: 
− samochód dostawczy, 
− samochód samowyładowczy, 
− samochód skrzyniowy, 
− ciągnik kołowy, 
− przyczepa do przewoŜenia kabli, 
− przyczepa dłuŜycowa do samochodu do 4.5 t. 
PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie z warunkami transportu wyda-
nymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem się na środkach transportu. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB G.00. – „Wymagania ogól-
ne”. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜynierowi projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z budową oświe-
tlenia przejazdu. Przebudowę naleŜy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.2. Rowy pod kable. 

5.2.1. Trasowanie.  
Wytyczenie trasy linii kablowych naleŜy powierzyć słuŜbie geodezyjnej. 

5.2.2. Wykonanie rowów kablowych.  
Rowy pod kable naleŜy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub ręcznie w zaleŜności 
od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu. Rowy kablowe naleŜy kopać do głę-
bokości minimum 0,8 m. Szerokość rowu zaleŜna jest od ilości ułoŜonych kabli, lecz nie powinna 
być mniejsza niŜ 0,4 m.  
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5.3. Układanie kabli.  

5.3.1. Ogólne wymagania. 
Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, 
skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostroŜności 
zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii. 
Podczas przechowywania, układania i montaŜu, końce kabla naleŜy zabezpieczyć przed wilgocią 
oraz wpływami chemicznymi i atmosferycznymi przez nałoŜenie kapturka z tworzywa sztucznego 
(rodzaju jak izolacja). 
Układanie kabla wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004. 

5.3.2. Układanie kabli bezpo średnio w gruncie. 
Kable naleŜy układać na dnie rowu pod kable, jeŜeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przy-
padkach kable naleŜy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie naleŜy ukła-
dać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, który mógłby uszkodzić kabel, 
ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem. 
Kable naleŜy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą ro-
dzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. 
Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm i nie więcej niŜ 35 cm. 
Grunt naleŜy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien 
osiągnąć co najmniej 0,85. 

5.4. Skrzy Ŝowania i zbli Ŝenia kabli z drogami i torem kolejowym . 
Kable powinny się krzyŜować z drogami pod kątem zbliŜonym do 90o i w miarę moŜliwości w jej 
najwęŜszym miejscu. 

5.5. Układanie przepustów kablowych . 
Przepusty kablowe naleŜy wykonywać z rur PEHD o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niŜ 75 
mm dla kabli do 1 kV. 
Przepusty kablowe naleŜy układać w miejscach, gdzie kabel naraŜony jest na uszkodzenia me-
chaniczne. W jednym przepuście powinien być ułoŜony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli 
jednoŜyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. 

5.6. Wykonanie skrzy Ŝowań. 
W miejscach skrzyŜowań linii kablowych z drogą i torami naleŜy ułoŜyć rury HDPE ø 75. Pod to-
rami rury naleŜy układać na głębokości min. 1,5 m (odległość pionowa od wierzchu rury osłono-
wej do główki szyny). Pod drogami rury naleŜy układać na głębokości min. 1,0 m (odległość pio-
nowa od wierzchu rury osłonowej do górnej nawierzchni drogi). Pod torami i drogami przepusty 
kablowe naleŜy wykonywać metodą mechaniczną (przeciskiem, przewiertem). W miejscach 
skrzyŜowań linii kablowych z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu, konieczne jest 
zabezpieczenie kabli rurami osłonowymi o długości minimum 1,5 m. Ponadto w miejscu skrzyŜo-
wań linii kablowej z istniejącym rowem odwadniającym ułoŜyć wykopem otwartym rury jw. zwra-
cając uwagę, aby ułoŜone były minimum 0,5 m. od dna rowu odwadniającego. Na kablach pozo-
stawić zapasy długości 1,5 m po obu stronach przepustu. Otwory rur powinny być uszczelnione 
pakułami smołowymi, a miejsca przepustów po zasypaniu oznaczone słupkami oznacznikowymi. 

5.7. Oznaczenie linii kablowych . 
Kable ułoŜone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. 
opaski kablowe typu OK) rozmieszczone w odstępach nie większych niŜ 10 m oraz przy mufach 
i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyŜowaniach. 
Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 
– symbol i numer ewidencyjny linii, 
– oznaczenie kabla, 
– znak uŜytkownika kabla, 
– znak fazy (przy kablach jednoŜyłowych), 
– rok ułoŜenia kabla. 
Trasa kabli ułoŜonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych 
stałych punktów terenu, powinna być oznaczona trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami beto-
nowymi wkopanymi w grunt, w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy nale-
Ŝy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla oznaczni-
ki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m, ponadto naleŜy je umieszczać w miej-
scach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyŜowań lub zbliŜeń. 
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5.8. Ochrona przeciwpora Ŝeniowa.  
Ochrona przeciwporaŜeniowa przy dotyku pośrednim w projektowanych przebudowach linii ni-
skiego napięcia zrealizowana zostanie zgodnie z normą N-SEP- 001 poprzez samoczynne wyłą-
czenie zasilania w układzie sieciowym TN-C z zastosowaniem bezpieczników topikowych. 
Dla szafy rozdzielczo – sterowniczej naleŜy wykonać uziemienie robocze dodatkowe poprzez 
połączenie przewodu PEN z uziomem o rezystancji mniejszej od 5 Ω. 
W miejscu uziemienia wykonany zostanie rozdział przewodu PEN na przewód ochronny 
i neutralny. 

5.9. Monta Ŝ szafy rozdzielczo-sterowniczej o świetlenia. 
Szafa rozdzielcza powinna być ustawiona wg trasowania wykonanego przez słuŜby geodezyjne. 
W miejscu lokalizacji szafy naleŜy wykonać wykop pod fundament, a następnie zabudować typo-
wy fundament. Po ustawieniu szafy wprowadzić i podłączyć kable, zainstalować aparaty zdjęte 
na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny 
wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, załoŜyć osłony zdjęte 
w czasie montaŜu. 

5.10. Monta Ŝ szafy pomiarowo-rozdzielczej (zł ącza kablowego). 
Szafa ( złącze kablowe) powinna być ustawiona wg trasowania wykonanego przez słuŜby geode-
zyjne. W miejscu lokalizacji szafy (złącza) naleŜy wykonać wykop pod fundament, a następnie 
zabudować typowy fundament. Po ustawieniu szafy (złącza) wprowadzić i podłączyć kable, zain-
stalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić 
w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych, zało-
Ŝyć osłony zdjęte w czasie montaŜu.  

5.11. Monta Ŝ słupów. 
W celu ustawienia słupów oświetleniowych wykonać wykop w lokalizacji według trasowania wy-
konanego przez słuŜby geodezyjne. Na dnie wykopu dla słupów oświetleniowych wirowanych 
o długości do 10,5 m ułoŜyć płytę stopową Ŝelbetową o wymiarach 0,50 x 0,50 x 0,10 m. Następ-
nie ustawić słup, wykonać obetonowanie dołu słupa i zasypać gruntem rodzimym. Głębokość za-
kopania 1,8 m. Przy ustawianiu słupów zwrócić uwagę by wnęka elektryczna usytuowana była na 
zewnątrz od ulicy. Zamontować we wnęce elektrycznej tabliczkę z zaciskami i zabezpieczeniami 
dla opraw oświetleniowych i wprowadzić do wnęki kable zasilające. Pozostawić zapas kabla. 
W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i gruntowych naleŜy wykonać odpowied-
nie zabezpieczenie antykorozyjne słupów wirowanych do wysokości 0,2 m nad poziom terenu. 
Wysięgniki naleŜy montować na słupach w sposób trwały, uniemoŜliwiający obrót wysięgnika wo-
kół osi słupa. Wciągnąć przewody zasilające oprawy oświetleniowe w wysięgnik i słup. Wykonać 
podłączenia przewodów do zacisków tabliczki we wnęce słupa. 
Oprawy na wysięgnikach mocować w sposób trwały, uniemoŜliwiający obrót oprawy na wysięgni-
ku, lecz umoŜliwiający wymianę oprawy. Instalowane oprawy powinny być czyste, sprawdzone 
pod względem prawidłowości połączeń i działania. Przewody zasilające przyłączyć do odpowied-
nich zacisków. Źródła światła do opraw naleŜy załoŜyć po całkowitym zainstalowaniu opraw 
oświetleniowych na słupach. 

5.12. Próby monta Ŝowe. 
W zakres prób wchodzą następujące czynności: 
– sprawdzenie trasy linii kablowej, 
– sprawdzenie ciągłości Ŝył oraz zgodności faz, 
– pomiar rezystancji izolacji, 
– próba napięciowa izolacji, 
– pomiar rezystancji izolacji przewodów, 
– pomiar rezystancji uziomu, 
– pomiar skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, 
– pomiar natęŜenia oświetlenia, 
– próby sterowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca 
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜynierowi 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową. Materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specy-
fikacjach, mogą być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. Przed przystąpieniem do 
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badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu 
badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. Wykonawca 
powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynu-
ować dopiero po stwierdzeniu przez InŜyniera. 

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia 
o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania 
sprzętu posiadającego moŜliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań te-
stujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót i po wykona niu robót. 

6.3.1. Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 

6.3.2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową, 
– ułoŜenie kabli w rowach kablowych, 
– wykonanie przepustów kablowych, 
– wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i prób napięciowych izolacji z przekazaniem wyni-

ków do protokołu, 
– właściwy montaŜ opraw oświetleniowych oraz osprzętu na słupach, 
– załączenie punktów świetlnych zgodnie z załoŜonym programem, 
– działanie układu sterowania, 
– wykonanie i połączenie uziemienia, 
– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony prze-

ciwporaŜeniowej, natęŜenie oświetlenia z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 
Obmiaru robót dokonać naleŜy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe 
ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez InŜyniera. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarowa budowy linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia jest 1 m 
(metr). 
Do obliczenia naleŜności przyjmuje się wykonanie wszystkich prac niezbędnych dla wykonania 
budowy linii kablowej niskiego napięcia. Jednostką obmiarową w zakresie słupów, wysięgników, 
opraw oświetleniowych jest 1szt (sztuka), a w zakresie montaŜu szaf, uziomów oraz pomiarów 
i prób po montaŜowych jest 1kpl (komplet). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 
Przy przekazywaniu linii kablowej oraz oświetlenia przejazdu do eksploatacji, Wykonawca zobo-
wiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
– projektową dokumentację powykonawczą, 
– geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
– protokóły z dokonanych pomiarów, 
– protokóły odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotycz ące podstawy płatno ści. 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB G.00. – „Wymagania 
ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa według obmiaru robót jak w punkcie 7. Płatność 
naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów i wykonanych robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. Płatność następuje za rzeczywiście wyko-
naną i odebraną ilość jednostek obmiarowych składających się na całościowe wykonanie budowy 
linii kablowej i oświetlenia przejazdu.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
– roboty przygotowawcze, 
– geodezyjne wytyczenie trasy linii, 
– oznakowanie robót, 
– koszt zakupu i dostarczenia materiałów, 
– przygotowanie i wbudowanie materiałów, 
– podłączenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 
– prace rozruchowo-regulacyjne, 
– wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli, 
– opłaty za wyłączenie linii wraz z opracowaniem harmonogramu wyłączeń, 
– opłata za nadzór uŜytkownika linii oraz innych uŜytkowników uzbrojenia terenu, 
– wypłacenie odszkodowania za czasowe zajęcie terenu na czas budowy lub przebudowy, 
– transport zdemontowanych materiałów w miejsce wskazane przez Właściciela sieci lub urzą-

dzenia wraz z załadunkiem i rozładunkiem, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
– wykonanie Dokumentacji Powykonawczej, 
– przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji, 
– wypłacenie odszkodowań właścicielom gruntów za powstałe straty spowodowane budową linii, 
– wykonanie w razie potrzeb koniecznych prolongat uzgodnień Dokumentacji Projektowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. NORMY. 

[1] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

[2] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (wszystkie zeszyty). 

[3] PN-EN12464-2 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz. 

[4] SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

10.2. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA. 

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. nr 156 z 2006 r., poz. 
1118; Dz.U. nr 170 z 2006 r., poz. 1217; Dz.U. nr 88 z 2007 r., poz. 587; Dz.U. nr 99 z 2007 r., 
poz. 665; Dz.U. nr 127 z 2007 r., poz. 880; Dz.U. nr 191 z 2007 r., poz. 1373; Dz.U. nr 247 
z 2007 r., poz. 1844). 

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz.U. nr 89 z 2006 r., 
poz. 625; Dz.U. nr 104 z 2006 r., poz. 708; Dz.U. nr 158 z 2006 r., poz. 1123; Dz.U. nr 170 
z 2006 r., poz. 1217; Dz.U. nr 21 z 2007 r., poz. 124; Dz.U. nr 52 z 2007 r., poz. 343; Dz.U. nr 
115 z 2007 r., poz. 790; Dz.U. nr 130 z 2007 r., poz. 905). 

[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 1999 r., poz. 
912). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r., poz. 401). 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 80 z 2006 r., poz. 563). 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyŜowania linii kolejowych z drogami pu-
blicznymi i ich usytuowanie (Dz.U. nr 33 poz. 144). 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w spra-
wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. 
(Dz.U. nr 151 z dnia 15 grudnia 1998 r.). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z czynnościami umoŜliwiającymi 
i mającymi na celu budowę przyłączy teletechnicznych, dla potrzeb ssp, wyprowadzonych z na-
stawni dysponującej „Kb” st. Kołobrzeg, przy budowie urządzeń samoczynnej sygnalizacji świetl-
nej (ssp) w km 43.170 linii nr 402 Koszalin – Goleniów w związku z zadaniem inwestycyjnym 
„Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i koleje)” Etap I. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB. 
Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są stosowane jako dokument przetargowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB. 
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą opracowania branŜowego „Urządzenia tele-
techniczne (T), składającego się z dwóch specyfikacji: T.00. i T.01., w których zawarto czynności 
umoŜliwiające budowę przyłączy teletechnicznych dla potrzeb ssp wyprowadzonego z nastawni dys-
ponującej „Kb” st. Kołobrzeg dla zapewnienia łączności pomiędzy personelem obsługi urządzeń 
(ISDR) a personelem utrzymania urządzeń automatyki kolejowej (ISEM) lub personelem doraźnej 
obsługi urządzeń przejazdowych w km 43.170 linii nr 402. 
STWiORB obejmują swoim zakresem całość robot związanych z budową przyłączy teletechnicz-
nych na odcinku nastawnia „Kb” - przejazd kategorii B w km 43.170 linii nr 402 Koszalin - Gole-
niów, a w szczególności z: 
– wykonanie linii kablowej, 
– zabudowa słupka teletechnicznego, 
– zestawienie trzech łączy. 
PowyŜsze STWiORB dla urządzeń teletechnicznych obejmują swym zakresem roboty związane z: 
– budową nowej linii kablowej ułoŜonej w ziemi (kablem XzTKMXpw), 
– zabudową słupka teletechnicznego, 
– zestawieniem łączy: 

a) straŜnicowego, 
b) transmisyjnego ssp-uzk oraz  
c) MB pomiędzy kontenerem ssp a nastawnią dysponująca „Kb”. 

1.4. Podstawowe okre ślenia. 

1.4.1. Przyj ęte okre ślenia i skróty. 
Przyjęte w niniejszej STWiORB określenia podstawowe oraz skróty związane z urządzeniami 
srk są zgodne z określeniami i skrótami zawartymi w odpowiednich normach przepisach, któ-
rych zestawienie podano w punkcie 10. 
Znaczenia pozostałych określeń i skrótów przedstawiono w STWiORB G.00. – „Wymagania 
ogólne” oraz poniŜej. 

1.4.2. Określenia i skróty. 
Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej STWiORB są zawarte 
w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 
Znaczenia pozostałych określeń i skrótów przedstawiono poniŜej. 

Zewnętrzne urz ądzenia teletechniczne. 
Jest to część urządzeń teletechnicznych usytuowanych w terenie w celu umoŜliwienia przesyła-
nia informacji pomiędzy personel obsługi znajdującej się w pomieszczeniu nastawni „Kb” st. Ko-
łobrzeg a personelem utrzymania lub obsługi urządzeń ssp na przejeździe w km 43.170 linii nr 
402, za pośrednictwem sieci kablowej. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót B udowlanych. 
Jest to zbiór wymagań technicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem po-
szczególnych elementów robót. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  

1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 
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1.5.2. Prowadzenie robót w budownictwie kolejowym wymaga stosowania się do warunków i wyma-
gań podanych w przepisach i normach obowiązujących w zakresie budownictwa specjalnego, 
oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami utrzymującymi dane obiekty. 

1.5.3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym – tere-
nem i jego uzbrojeniem. Odbiór terenu robót przez Wykonawcę powinien być dokonany komi-
syjnie z udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 

1.5.4. Koordynacja robót budowlano-montaŜowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywa-
na we wszystkich fazach przebudowy. Koordynacją naleŜy objąć projekt organizacji budowy, 
szczegółowy harmonogram robót w urządzeniach teletechnicznych oraz pomocnicze roboty 
ogólnobudowlane związane z tymi robotami, uwzględniając przy tym ewentualnie etapowy cha-
rakter przebudowy. 

1.5.5. W czasie wykonywania robót w zewnętrznych urządzeniach teletechnicznych naleŜy szczegól-
nie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ludzi i sprzętu przy pracy w pobliŜu czynnych torów 
i w sąsiedztwie sieci trakcyjnej pod napięciem. 

1.5.6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
i obowiązującymi przepisami. 

1.5.7. Wykonawca jest zobowiązany dokonać demontaŜu istniejących urządzeń teletechnicznych 
w sposób umoŜliwiający ich ewentualne, ponowne wykorzystanie. Zdemontowane urządzenia 
naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Materiały z demontaŜu, nie uŜyte do ponownego 
montaŜu w ramach tych robót związanych z przebudową urządzeń teletechnicznych, powinny 
być przekazane właściwej terytorialnie jednostce: PKP PLK S.A. lub Telekomunikacji Kolejowej 
Sp. z o.o. 

1.5.8. Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia placu budowy po zakończeniu robót, usunięcia 
nadmiaru ziemi pozostałego po robotach ziemnych, wyrównania terenu itp. zgodnie z wymaga-
niami InŜyniera w tym zakresie. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały nowe uŜyte do budowy muszą być zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji 
technicznej, odpowiednich normach europejskich, polskich lub branŜowych oraz muszą posiadać 
wymagane świadectwa i certyfikaty. Parametry techniczne materiałów i wyrobów muszą być 
zgodne z przepisami dotyczącymi budowy urządzeń elektrycznych. 

2.2. Urządzenia teletechniczne, w momencie składania oferty musza posiadać świadectwo dopusz-
czenia do eksploatacji wydane na czas nieokreślony lub określony na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz.789 z późn. zm.). 

2.3. W ofercie Wykonawca poda typy urządzeń, które zamierza zabudować. Do oferty Wykonawca za-
łączy oświadczenie, Ŝe urządzenia przewidziane do zabudowy w ramach realizacji tego zamó-
wienia posiadają świadectwo dopuszczenia do eksploatacji. 

2.4. Parametry techniczne urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, oferowanych 
przez Wykonawcę, musza pozwalać na zabudowę tych urządzeń w lokalizacji objętej zamówie-
niem. 

2.5. JeŜeli w momencie składania oferty Wykonawca dołączy kopie świadectwa dopuszczenia do eks-
ploatacji wydane na czas określony, to kopie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji wydane-
go na czas nieokreślony Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu w okresie realizacji robót, 
jednakŜe najpóźniej do końca okresu gwarancyjnego. 

2.6. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 
Odbiór istniejących urządzeń na budowie: 
– przed rozpoczęciem robót (demontaŜem) naleŜy komisyjnie sprawdzić stan urządzeń istnieją-

cych. Sprawdzeniu i ocenie podlega stan i kompletność zainstalowanych urządzeń. Opis sta-
nu urządzeń istniejących oraz ich dalszą przydatność naleŜy zawrzeć w protokole, 

– podczas ponownego montaŜu urządzeń istniejących Wykonawca jest zobowiązany do zamon-
towania urządzeń w stanie nie gorszym niŜ ten w jakim znajdowały się podczas wstępnej ko-
misyjnej oceny. Odbiór ponownie zabudowanych urządzeń musi uwzględniać zapisy zawarte 
we wstępnym protokole. Po wykonaniu robót (montaŜu urządzeń) naleŜy komisyjnie sprawdzić 
stan zamontowanych urządzeń. Sprawdzeniu i ocenie podlega stan i kompletność zainstalo-
wanych urządzeń w odniesieniu do stanu przed rozpoczęciem robót. Porównanie stanów 
urządzeń istniejących przed i po wykonaniu robót naleŜy zawrzeć w protokole odbioru robót. 
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2.7. Odbiór nowych materiałów i urządzeń na budowie. 
– Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem kom-

pletności wraz z załączonymi materiałami pomocniczymi oraz zgodności z projektem tech-
nicznym, danymi producenta i Dokumentacją Techniczno Ruchową (DTR), 

– Materiały i urządzenia nowe naleŜy dostarczać na budowę ze świadectwami jakości, metry-
kami, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego, 

– Zespoły urządzeń zmontowane u Producenta – powinny być dostarczone z protokołami prób 
technicznych. 

2.8. Składowanie materiałów i urządzeń. 
– Zdemontowane i dostarczone materiały oraz urządzenia powinny być składowane zgodnie 

z wymaganiami przedmiotowych DTR oraz zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi 
i uszkodzeniami mechanicznymi, 

– Materiały oraz urządzenia naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o wilgotno-
ści względnej do 80% i temperaturze od 0°C do +40°C, wolnych  od oparów Ŝrących. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

3.2. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach w urządzeniach tele-
technicznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom, co do ich jakości oraz wy-
trzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany uŜywane na budowie powinny mieć 
ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające 
przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, muszą mieć aktualnie waŜne do-
kumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

3.3. Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość 
robót określoną: 
– w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”, 
– w niniejszej STWiORB, 
– w dokumentacji projektowej, 
– w DTR zabudowywanych urządzeń. 

3.4. Przewiduje się uŜycie następującego sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– samochód skrzyniowy do 5 t, 
– przyczepa skrzyniowa do 3,5 t, 
– przyczepa dłuŜycowa do samochodu do 4,5 t, 
– Ŝuraw samochodowy do 4 t, 
– podnośnik montaŜowy samochodowy PMH. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

4.2. Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w opakowaniu, 
układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć trwałych odkształ-
ceń i uszkodzeń oraz wpływów atmosferycznych, chyba Ŝe wymagania przedmiotowych DTR 
stanowią inaczej. W szczególności dotyczy to transportu urządzeń montowanych w zespoły 
u producenta. 

4.3. Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
obowiązującymi w Polsce. 

4.4. Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montaŜu winien odbywać 
się ręcznie lub przy uŜyciu środków transportowych oraz zgodnie z wymaganiami przepisów BHP 
obowiązującymi w Polsce i w uzgodnieniu z InŜynierem. 

4.5. Sposób załadowania i wyładowania materiałów oraz urządzeń na środki transportowe, a takŜe 
warunki samego transportu powinny odpowiadać wymaganiom Producentów tych materiałów 
i urządzeń. 

4.6. Przeładunek oraz transport zdemontowanego materiału we wskazane miejsce ciąŜy na Wyko-
nawcy. Zdemontowane materiały naleŜy odwieźć do PKP PLK S.A. Zakładowi Linii Kolejowych 
w Szczecinie lub TK Sp. z o.o. Zakład Telekomunikacyjny w Szczecinie, stosownie do terenu 
i własności. 
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Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z władzami lokalnymi miejsca wywozu gruzu i odpa-
dów z terenu budowy (z zastrzeŜeniem spełnienia przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach Dz. U. nr 62 z 2001r. poz. 628 i rozporządzeń wyko-
nawczych do tej Ustawy), a związane z tym koszty ująć w cenach jednostkowych robót. Transport 
materiałów z rozbiórki i demontaŜu obciąŜa Wykonawcę. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca będzie wykonywał roboty według zaakceptowanego projektu organizacji i harmono-
gramu robót uwzględniającego wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

5.2. Projekty organizacji i harmonogram robót teletechnicznych powinny obejmować warunki oraz 
ograniczenia wynikające z koordynacji robót z innymi Wykonawcami na budowie, szczególnie 
w czasie robót przy budowie urządzeń srk. 

5.3. Projekt organizacji musi uwzględniać czas przeznaczony na próby techniczne, sprawdzenie urzą-
dzeń przez Wykonawcę oraz odbiór końcowy. 

5.4. Wykonanie robót, polegających na montaŜu aparatury oraz połączeń pomiędzy elementami musi 
być zgodne z: 

– instrukcjami montaŜu i dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń (DTR), dostarczo-
nymi przez Producentów, 

– obowiązującymi normami, 
– przepisami obowiązującymi na PKP PLK S.A., 
– dokumentacją projektową. 
– przy uwzględnieniu stanu wyjściowego dla poprzednio zdemontowanych urządzeń. 

5.5. Rozebrane nawierzchnie utwardzone w rejonie wykonywanych robót ziemnych naleŜy doprowa-
dzić do stanu sprzed przebudowy. 

5.6. Demonta Ŝ linii kablowych. 
Kable odkopać i zdemontować wraz z rurami osłonowymi. Wykop zasypać. Teren wyrównać 
i oczyścić z odpadków. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są podane w STWiORB G.00 – „Wymagania 
ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót i działania urządzeń naleŜy ponadto przeprowadzić zgod-
nie: 
– z instrukcjami montaŜu i dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń (DTR) dostarczo-

nymi przez Producentów, 
– wymogami instrukcji i przepisów stosowanych przy odbiorze urządzeń na PKP PLK S.A. 

6.3. Przy ponownym montaŜu poprzednio zdemontowanych urządzeń istniejących naleŜy przywrócić 
co najmniej stan istniejący przed rozpoczęciem robót. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiarów robót są podane w STWiORB G.00. – „Wymagania 
ogólne”. 

7.2. Obmiar robót obejmuje ustalenie jednostek dla wszystkich czynności koniecznych do prawidłowe-
go wykonania robót. Jednostki obmiarowe dla danego rodzaju robót ujęte zostały w wymienio-
nych powyŜej, odpowiadających im STWiORB. 

7.3. Uszkodzenia powstałe podczas demontaŜu urządzeń istniejących, zakwalifikowanych do dalsze-
go uŜytkowania, obciąŜają Wykonawcę i muszą zostać usunięte na jego koszt. Zakres naprawy 
obejmuje przywrócenie tych urządzeń do stanu z przed demontaŜu. 



Budowa urządzeń ssp w km 43.170 uzaleŜnionych z urządzeniami srk stacji Kołobrzeg na linii nr 402 Koszalin - Goleniów 
 

 

Data: 02 2010 Tom III - SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Strona 48 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków odbioru robót, ich podziału oraz warunków tych odbio-
rów są zawarte w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór i sprawdzenie działania urządzeń teletechnicznych naleŜy dokonać zgodnie z: 
– instrukcjami, przepisami obowiązującymi na PKP PLK S.A., 
– przedmiotowymi DTR dla odbieranych urządzeń teletechnicznych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w Warunkach Umowy. 

9.2. Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone dla poszczególnych rodzajów robót i odpowia-
dających im jednostkom obmiarowym. 

9.3. Ceny mają obejmować wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania ww. robót 
związanych z montaŜem i demontaŜem urządzeń, załadunkiem i rozładunkiem urządzeń oraz 
z uruchomieniem i regulacją urządzeń teletechnicznych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót wg niniejszej specyfikacji 
jest zawarta w STWiORB G.00. – „Wymagania ogólne” oraz przedstawiono poniŜej. 

10.1. NORMY. 

[1] BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Ogólne wymagania i badania. 

[2] BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrz zakładowe. Linie kablowe. Ogólne wyma-
gania i badania. 

[3] BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania 
i badania. 

[4] ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne. Linie optotelekomunika-
cyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

[5] ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 

[6] ZN-96/TP S.A.-006 Złącza spajane światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania. 

[7] ZN-96/TP S.A.-008 Osłony złączowe. Wymagania i badania. 

[8] ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne. 

[9] ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. 

[10] ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania. 

[11] ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

[12] ZN-96/TP S.A.-41 Zabezpieczone  pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne). 

[13] BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogól-
ne wymagania. 

[14] PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 

[15] PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na sta-
łe. Przewody jednoŜyłowe o izolacji polwinitowej. 

[16] PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na sta-
łe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej okrągłe. 

[17] PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne małej częstotliwości o izolacji i powłoce 
polwinitowej. 

[18] PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane. 

[19] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

[20] PN-T-45002; 1998 Telekomunikacyjne linie przewodowe. SkrzyŜowania z liniami kolejowymi. 
Wymagania ogólne. 


