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/1 Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych / Zaswiadczenia z Izby
Projektantow i Sprawdzajacych

112 Decyzje, warunki techniczne, uzgodnienia i opinie

[1]  Warunki techniczne znak K-10.1/7630/10/07 z dnia 21 lutego 2008 wydane
przez Urzad Miejski w Kotobrzegu, Wydziat Komunalny, Referat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa

[2] Uzgodnienie znak K-10.1/6215/21/08 z dnia 16 maja 2008 wydane przez
Urzad Miejski w Kotobrzegu, Wydziat Komunalny, Referat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa

[3] Uzgodnienie znak K-10.1.6215/21/09 z dnia 11 lutego 2009 wydane przez
Urzad Miejski w Kotobrzegu, Wydziat Komunalny, Referat Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa

[4] Uzgodnienie znak 1ZDK-505-36/04/2008 z dnia 08.04.2008 wydane przez
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaktad Linii Kolejowych w Koszalinie

[6] Opinia o uzgodnieniu dokumentacji projektowej znak 4-882/2008 z dnia
02.02.2009 Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu, Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Scott Wilson Sp. z o.0.
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I/1  DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
ZASWIADCZENIA Z 1ZBY PROJEKTANTOW |
SPRAWDZAJACYCH

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Lipski Mikotaj
80-310 Gdansk ul.Derdowskiega 2

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewldencyjnym POM/1S/0466/04
i posiada wymagane ubezpleczenle od odpowiedzialnoscl cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-07-01 do 2009-06-30

P OMORSKA OKREGOWA
1ZBA mz‘zmﬂﬁvg H@P‘:ﬁ{f’iwﬁ PRIEW RADY
- 5 i d k, ul. wietoia .
Gdarisk 2008-06-18 . 80240 Gdstek, al Eiosioh
Fax (0-58) 801-44-98 Ryszar ko

POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Rauland Malgorzata
80-406 Gdansk ul.Ostroroga 1/8

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/0467/04
i posiada wymagane ubezpleczenie od cdpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine
od dnia 2008-07-01 do 2009-06-30

POMORSKA OKREGOWA

1ZBA mzx'msmﬁvé B“;“.”"?TH% RZEWODNI RATY
- o g g K, 1. §wiglojans w
Gdansk 2008-06-23 r. B O o) B24-B0-77
Fox (0-58) B01-44-98 Ryszard ko
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Lipski Waojciech
80-399 Gdanisk Chlopska 14f/6

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/WM/2767/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowledzialnosci cywilnei.
Niniejsze zadwladczenie jest wazne
od dnia 2009-01-01 do 2009-12-31

POMORSKA OKREGOWA PRIE RADY
1ZBA INZYNIRROW ECDOWRICTWA
f;g,gqn_ﬂlﬂa(gakbnl. Swigtojaniska 43/44 Ryszald
5 L Tel. (0-58 24-89-77 : =
Gdarisk 2008-12-18 1. B (G563 201oa4-o8

Scott Wilson Sp. z o.o.
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Urzad

éi%@ﬁ WPELEYNELOQ

=S

] Data...20M8; i 7 }
Miasta Kotobrzeg . ‘% ’

21 lutego 2008 r.

Wydziat Komunalny

Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska
ul. Ratuszowa 12, 78-100 Keolobrzeg

tel. 094 35 51 536, fax 094 35 51 623

e-mail: komunainy@um.kelobrzeg. pl

www kolocbrzeg. pl

ISO 5001:2000

K-10.1/7630/10/08

Scott Wilson Ltd Sp. z o.0.
Qddzial w Polsce

Biuro w Gdarisku

ul. Noakowskiego 3

80-305 Gdarnisk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.02.2008 r w sprawie wydania warunkow

technicznych na odprowadzenie wod deszczowych dla inwestycji: przebudowa i budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego ,Poprawa dostepnosci do portu
Kofobrzeg od strony ladu (drogi i koleje)” — etap I, Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i
Cchrony  Srodowiska, niniejszym pismem przekazuje warunki lechniczne dla tego
przedsigwzigcia.

I

il

1.

WARUNKI TECHNICZNE nr K-10.1/7630/10/07
{do celdw projektowych | wykonawczych)

Odprowadzenie wéd opadowych z proj. pasow drogowych — nalezy wykonaé zgodnie z
Ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r, (Dz.U. 2 2006 r. nr 156, poz. 1118 z
pézn. zm.), warunkami zawartymi w Rozparzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 14.05.1999r. w sprawie Warunkow Technicznych jakim powinny
cdpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 1999r.), Ustawg Prawo
wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2018 z péin. zm.), Ustawg
Prawo ochrony $rcdowiska z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz.U. z Nr 25, poz. 150 tekst
ujedn.), oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzeniu éciekéw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegainie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137 poz.
984).

Wytyczne jakie nalezy uwzglednic przy projektowaniu i wykonaniu odwodnienia paséw
drogowych:

Wody opadowe z odwodnienia projektowanych nawierzchni drogowych nalezy
cdprowadzic poprzez projektowane uzbrojenie do rzeki Parsety. Wody z odcinka drogi
projektowanego w obrebie ul. Warzelniczej nalezy odprowadzié do istniejacej w tym
ciagu sieci kan. deszczowej @ 200 mm.

Na etapie projektowania nalezy uzyskaé zgode wiasciciela wod plyngcych tj. Urzedu
Morskiego w Stupsku na wprowadzenie $ciekéw deszczowych do rzeki oraz uzgodnié
lokalizacje projektowanych wylotéw (miejsce zrzutéw) i sposéb zabudowy wylotow w
nabrzeze.

i
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3. Odprowadzenia wod deszczowych do wéd lub do ziemi, zgodnie z art. 37 pkt.2 Ustawy
-Prawo wodne” jest szczegéinym korzystaniem z waéd, dlatego tez w oparciu o art.122
ust.1 pkt.1 cytowanej ustawy - na powyzsze wymagana jest decyzja pozwolenia
wodnoprawnego. '

4. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowac z rur dwusciennych o sztywnoéci obwedowej
SN 8. W miarg moziiwosci, projektowang sie¢ lokalizowaé zgodnie z warunkami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
14.05.1999r. w sprawie Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich
usytuowanie.

5. Istniejaca w obrgbie projektowania infrastruktura deszczowa z uwagi na stan zuzycia
podlega wymianie. [stniejace w ul. Solnej niewykorzystywane kanaly deszczowe
podlegajg likwidacji — usunigcie z gruntu lub wypetnienie wnetrza rur materialem
uniemozliwiajgcym infiltracje przypadkowych wéd.

6. Projektowane studnie deszczowe wykona¢ w technologii prefabrykatu z betonu B 45,
wodoszczelnego, z osadnikami o gl. min. 0,50 m.

7. Wykorzystanie istniejgcych studni deszczowych — pod warunkiem doszczelnienia ich od
wewnatrz, uzupetienia schodkéw ztazowych, wyprofilowania kinet, wymiany wlazow i
pokryw na typ okreslony w pkt. nr 8 ninigjszych warunkow.

8. Na projektowanych i istniejgcych w pasie rob6t studniach, nalezy zamontowaé
pierscienie odcigzajgce, wlazy zeliwne z zabezpieczeniem ryglowym - z pokrywami
oznakowanymi w sposob trwaly poprzez logo miasta Kolobrzeg (wzor w zataczeniu).
Typ wiazdw - klasa D 400, C 250 lub B 125 w zaleznos$ci od usytuowania.

9. Projektowane wpusty uliczne nalezy wykonac jako prefabrykowane, z osadnikiem o
wysckosci min 0,5 m, typ cigzki, korpus zeliwny z zawiasem.

10. Wiaczenia przewodéw PVC do studni betonowych, wykonaé przy zastosowaniu
potaczen szczelnych.

11. Na kolektorach zbiorczych, przed wylotem do rzeki nalezy zaprojektowaé, separatory
paliw i olei oraz studzienki do poboru probek.

12. Warunki, ktore nalezy speinié przy doborze separatordw:

1) urzgdzenie nie moze by¢ wyposazone w elementy eksploatacyjne podlegajgce
wymianie przy czyszczeniu,

2) ewentualna wymiana lub kontrola elementéw separujacych musi odbywaé sie bez
koniecznosci demontazu zbiornika (np. plyty pokrywowej zbiornika, elementéw
by-pasu, itp.),

3) czyszczenie urzadzenia powinno odbywaé sie bez koniecznosci wehodzenia do
wnetrza zbiornikéw,

4) konstrukcja separatora powinna umozliwiaé okresowg kontrole wkladow
separujgcych  substancie  ropopochodne  (pakiety lamelowe,  wkiady
koalescencyjne) bez koniecznosdci oprézniania zbiomikéw craz wchodzenia do
nich.

13.Z uwagi na czegsto wystepujgce zjawisko ,cofki® od morza, separatory nalezy
zabezpieczy¢ poprzez montaz klap zwrotnych na kanatach wylotowych.

14. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy przewidzie¢ mozliwosé dojazdu dla

sprzgtu i samochoddw specijalistycznych do studni_rewizyjnych oraz separatoréw —
droga technologiczna. — Al

15. Istniejgce w pasie prowadzenia robdt, niezinwentaryzowane kanaly deszczowe, przed
przytaczeniem nalezy sprawdzic pod wzgledem stanu technicznego i stopnia ich
wyeksploatowania oraz zinwentaryzowaé geodezyjnie poewykonawczo. Fakt odkrycia
rury przytgczeniowej, podlegajgcej wiw acenie lub wprowadzajacej Scieki sanitame do

2
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kanatu deszczowego, wykonawca kazdorazowo zgtosi w stanie odkrytym do Referatu
Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kotobrzag.

16. Materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji deszczowej muszg byé zgodne z Polskg
Normg lub posiadac atest dopuszczenia ich do stosowania w Polsce wydane przez
Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL" Warszawa i
Instytutu Budownictwa Drog i Mostow.

17.Po zakoniczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych
wiazéw studni oraz kraty wpustéw ulicznych nalezy zdeponowaé w magazynie Spoiki
MZZDiOS w Kotobrzegu za protokéiem przekazania.

18. Projekt budowlany, opracowany wg ninigjszych warunkéw nalezy przediozyé do
uzgodnienia w Wydziale Komunalnym — w Referacie Inzynierii i Ochreny Srodowiska - w
2egz.

19. Trasy nowo realizowanego uzbrojenia winny by¢ wytyczone przez uprawnionego
geodete.

20. Wykonane uzbrojenie, nalezy zglaszac do gtéwnych odbioréw czesciowych i koricowego
odbioru technicznego do Wydziatu Komunalnego — Referatu Inzynierii i Ochrony
Srodowiska.

20. Do odbioru koricowego nalezy dostarczy¢:
- protokoty z préb szczelnosci kanatow,
- kopig DTR urzadzen separujgcych,

- kopig decyzji pozwolenia wodnoprawnego na cdprowadzenie wod deszczowych do
odbiornika,

- mape geodezyjng powykonawcza.

21. Warunki techniczne tracg waznos¢ z dniem 21.02.2010 r. w przypadku nie przystapienia
do realizacji inwestycji.
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Opracowata: mgr inz. Bozena Karaszewska, Kierownik Referatu Inzynierii i Ochrony Srodowiska, tel. (094)35 51 536
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Urzad Miasta Kotobrzeg

Wydzial Komunalny

Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska
ul Ratuszowa 12, 78-100 Kolobrzeg

tel 094 3551 536. fax 094 3551 623

e-mail: komunalny@um kolobrzeg.p!

wwrw Kolobrzeg. pi

ISO 9001:2000

K-10.1.6215/21/08

Scott Wiison Ltd Sp. z 0.0.

Oddziat w Polsce
Biuro w Gdansku
ul. Noakowskiego 3
80 - 305 (Gransk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.05.2008 r., w sprawie uzgodnienia projekiu
na odprowadzenie wod deszczowych dia inwestycji: przebudowy | budowy sieci
kanalizacj deszezows projiekiowane] w ramach zadania inwestycyinegn | Poprawa
dostepnosdci do portu Kolobrzeg od strony ladu {drogi i koleje)” etap .. Wydziat
Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Kolobrzeg
przesyia uzgodnienia bianzowe wiw projekiu — iresc na planie sytuacyjnyim.

Z powazaniem:
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Opracowata: mgr inz Katarzyna Mierzynska, Referat inZynieri | Ochrony Srodowiska, tel (094} 35 51 536
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URZAD MIASTA KOLOBRZEG
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Inwestor / Zamawiajacy

Gmina Miasto Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

Jednostka projektowa

Scott Wilson Ltd.

‘ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

| Biuro Gdansk ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdarisk

Stadium Zadanie / Obiekt
Projekt Wielobranzowa dokumentacja projektowa
architektoniczno- w ramach zadania inwestycyjnego:
:’;’gg}”’a"y "Poprawa dostepnosci do portu Kotobrzeg
od strony ladu (drogi i koleje)" Etap |
Nr tomu Temat opracowania
04/01 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-ETAPI
Branza Tytut rysunxu
Odwodnienie Plan zagospodarowania terenu
(0D)
Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Pcdpis
Projektant mgr inz. Malgorzata Rauland P%%‘Esfézgﬁg;m H.
|
mgr inz. Mikolaj Lipski Foﬁﬁgﬁg?ﬁ i [ lf'z/
L
o) 1
L-"pracowa ’/" .

Scott Wilson Sp. z o.0.
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Urzad Miasta Kolobrzeg

Wydzial Komunalny

Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska
ul Ratuszowa 12, 78-100 Kolobrzeg

tel. 094 35 51 538, fax 094 35 51 623

e-mail: komunalny@um koiobrzeg pl

vaww. kolobrzeg. pl

1ISO 9001:2000

K-10.1.6215-2/09

Scott Wilson Ltd. Sp. z o.0.
ul. Noakowskiego 2
80-305 Gdansk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.01.2009 r., w sprawie ponownego
uzgodnienia Projekiu Budowlanego kanalizacji deszczowej w ramach zadania
inwestycyjnego: ,Poprawa dostepnoséci do portu Kotobrzeg od strony ladu (drogi i
koleje)” - ETAP | , Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska
Urzedu Miasta Kolobrzeg przesyla 1 egz. wiw projektu wraz uzgodnieniem
branzowym — tres¢ na planie sytuacyjnym.

Z powazaniem:

D,
(7

Opracowala: mgr inz. Katarzyna Mierzyniska, Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska, lel (094) 35 51 536
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mgi .2 Bozena Karaszewska

Inwestor / Zamawiajacy
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg

Jednostka projektowa

Scott Wilson Ltd.

ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa

Biuro Gdansk ul. Noakowskiego 3, 80-305 Gdarisk

Stadium Zadanie / Obiekt
Projekt Wielobranzowa dokumentacja projektowa
g"ch“e“""'cz"°‘ w ramach zadania inwestycyjnego:
’;ﬁg‘;’v'a"y "Poprawa dostgpnosci do portu Kolobrzeg
: i od strony ladu (drogi i koleje)" Etap |
A Nr tomu Temat opracowania
04/01 PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-ETAP |
Branza Tytut rysunku
Odwodnienie Plan zagospodarowania terenu
(OD)
Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Padpis
Projektant mgr inz. Matgorzata Rauland P?éffféﬁ?g?g‘;m M ‘;?7#___/
mgr inz. Mikotaj Lipski PO;S%?&S:Q&““ ;-'L;__,,- -~
Opracowal Natalia Jechna 5
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Data ...... 2008 -0
ZAKLAD LINIE KOLEJOWYCH W KOSZALINIE ‘[

Dziat Nawierzchni, Obiektéw Inz., Budynkéw i Budowli
75-123 Koszalin, ul. Szczecinska 4, tel.: +4894 7131 333, fax.: +4894 340 7131 323

Nr |ZDK-505-36/04/2008 Koszalin, 08-04-2008

Scott Wilson Ltd Sp. z 0.0.
Oddzial w Polsce
Biuro w Gdansku

ul. Noakowskiego 3
80 — 305 Gdansk

Na podstawie art. 32 ust. 11 2 ustawy z dnia 07.07.94r -Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 89 poz. 414,z 1996 r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680 ,
z 1997r Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 r. Nr 22, poz. 118 i Nr 106 poz.
668 oraz z 1999r. Nr 41, poz. 412 i Nr 49 , poz. 483 i Nr 62 poz. 682) po rozpatrzeniu
wystapienia Spotki Scott Wilson w Gdanska z dnia 10.03.2008r.

uzgadnia si¢

projekt techniczny przejécia kanalizacja  pod torami PKP w m. Kolobrzeg /km.
43,160 linii Koszalin - Goleniow/,  oraz wyraia zgode na zajecie gruntu PKP w
Kotobrzegu przez Urzgd Miasta w Kolobrzegu ponizszymi warunkami
dotyczacymi urzadzen i sieci nalezacych do PKP:

|. Wg poczynionych uzgodnien stwierdzono, ze projektowane przejscie  kanalizacja pod
torami PKP krzyzuje si¢ z instalacjami teletechnicznymi i urzadzen stk / orientacyjny
przebicg kabli naniesiono na zalaczonym planie/. Roboty nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownikow PKP po wezesnigjszym recznym odkryciu kabli. Wszystkie
przewody nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot w przekopie i docelowo.

2. W wykonawstwie nalezy uwzgledni¢ warunki ujete w : PN-92/B-10735, a takze w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 10 wrzesnia 1998r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie /Dz. U. Nr 151, poz. 987 z 98r./.

3.Prowadzone roboty nie moga ogranicza¢ ruchu kolejowego na linii Koszalin -
Goleniéw. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow PKP w przerwach
migdzy pociagami.

Spélka wpisana da rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonovey dia m. st. Warszawy w Warszawie XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0006037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokoéé kapitalu zakladowsgo: 8 343 948 000,00 zt w pefni wptacany

Scolt Wilson Sp. z o.0.
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4. Przed uzyskaniem z whasciwego organu nadzoru budowlanego pozwolenia na budowe
kanalizacji inwestor powinien zawrze¢ z PKP PLK S.A.  Zakladem Linii Kolejowych
w Koszalinie umowg na zlokalizowanic budowli z udostepnieniem gruntu PKP, ustalajaca
warunki prowadzenia robot, odbioru 1 dalszej eksploatacji budowli na gruncie PKP.

5. Na 14 dni przed przystapieniem do robét na gruncie PKP inwestor pisemnie
powiadomi PKP PLK S.A. Zaldad Linii Kolejowych w Koszalinie w celu
wyznaczenia odplatnego nadzoru ogdlnego ze strony PKP.

6.Uzgodnienie jest wazne do dnia 09.04.2010r. W przypadku nie rozpoczgcia robot przed
pow. terminem nalezy dokona¢ wznowienia uzgodnienia.

7. Po wykonaniu robot dokumentacje powykonawczg budowli wykonanych na gruncie
PKP wraz z pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonanymi przez uprawniona jednostke
geodezyjna przed odbiorem, przesta¢ do Zaktadu Linii Kolejowych w Koszalinie.

8.Jeden egzemplarz planu budowlanego pozostawiono w Zakladzie Linii Kolejowych w
Koszalinie przy akcie sprawy.

9.7Za miniejsza ustuge uzgodnienia projektu zostala pobrana faktura VAT oplata w
wysokosci 492,81 zt + VAT.

Spolka wpisana do rejestru przedsighiorcéw prowadzanego przez Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy w Warszawie Xl Wydzial Gospodarezy Krajowego
Rejestru Sadowago pod numerem KRS 0000037568, NIP: 113-23-16-427, REGON: 017319027
Wysokosé kapitaly zakladowego: 8 343 948 000,00 zt w pelni wplacony

Scott Wilson Sp. z o.0.
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Inwesicr:

Gmina Miasto Kofobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kolobrzeg

Jednostka projestowa: Scott Wilson Ltd
i Sp. z 0.0. Oddzial w Polsce
ul. Rejtana 17
02-516 Warszawa
tel. +48 22 542 41 80
fax + 48 22 542 41 81

Temat opracowania:

Wielobranzowa dokumentacja projektowa w
ramach zadania inwestycyjnego: "Poprawa
dostepnosci do portu Kotobrzeg od strony ladu
(drogi i koleje)" Etap I.

Bran2a: Stadium. _
DROGOWA PROJEKT BUDOWLANY
' Tytut rysunku:
Plan sytuacyjny
Stanowiska Imig 1 nazwisko Uprawnienia Pedpis
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Miejsce i data: KOLOBRZEG, 02.02.2009
STAROSTWO POWIATOWE
Zespdt Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
ul. Gryfitow 4-6, 78-100 Kotobrzeg

OPINIA 4-882/2008

o uzgodnieniu dokumentacji projektowej

dstawa prawna ant inii:
art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027)
oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe] (Dz.U. Nr 38
poz. 455)

UZGADNIA

Przedmiot uzgodnienia: POPRAWA DOSTEPNOéCI DO PORTU KOLOBRZEG OD STRONY
LADU (ETAP I) - uklad drogowy (krawedzie jezdni, obiekty mostowe, mury oporowe,
przepusty, rowy), sieci uzbrojenia terenu (wodociaggowa, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej, gazowa, energetyczna | teletechniczna)

Lokalizacja: KOLOBRZEG, obreby 4 i 11, ul.ul. Portowa, Szkolha, Warzelnicza, Solna,
Zygmuntowska (wykaz dzialek stanowi zalacznik do opinii)

Dla: GMINA MIASTO KOLOBRZEG
78-100 Kolobrzeg
ul. Ratuszowa 13

Na zlecenie GD/G11/PL_1194/474/2008 z dnia 09.12.2008
Data wptywu: 12.12.2008 (uzup. 26.01.2009)

Zgodnie z art. 27 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne sie¢ uzbrojenia terenu podlega
inwentaryzacji i ewidencji.

Inwestorzy sg zobowigzani:

- nie dokonywac czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znakow geodezyjnych

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

- pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ulegajacych zakryciu nalezy
wykonac przed ich zakryciem

Postepowanie niezgodne z ww. przepisami podlega karze grzywny orzekanej na podstawie
przepisdéw o postepowaniu w sprawach o wykroczenia (art.48 ust.1 pkt 6 i ust.2 Ustawy)

Uzgodnienie niniejsze nie dotyczy odniesienia projektowanych przewodéw do sieci uzbrojenia
o charakterze zastrzezonym. Uzgodnienie w tym zakresie nalezy uzyskaé w Wojewddzkim Sztabie
Wojskowym w Szczecinie.

Uwagi i zalecenia:
Zgodnie z zatgczong kopig protokotu
nr 4-882/2008 z dnia 16.12.2008

/Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej/
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Poprawa dostepnosci do portu w Kofobrzegu od strony ladu
Wykaz dzialek dla ZUDP w Kotobrzegu

Etap |

Obreb 4;
110
48/2
89/12
138/1
137/5
138/2
162/16
162/14
173/4
177
176/3
173/3
173/5
1731
174/5
167/1
174/9
176/1
17417
166/2
176/4
Obreb 11:
412
413
N

772
4/12
27
29/8
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Ta zgodnos¢ z orygintem
S TV PUWIATOWE w KOLOBRZEGU /f/q Miejsce I data: Kotobrzeg, dn. 2008.12.16

Wydzial Geodezji i Gospuodarki
Nieruchomasciami z
¥ Uz a:i.;l;.c;:.!a D?:kuv;lzn:ac}‘xPro;ekl’.‘:‘.'.‘é}P R 0 T 0 K O L Nl" 4'882/ 2008

-6, 78 100KOLOBRZEL uzgodnienia dokumentacji projektowej

Wl oy

Przedmiot uzgodnienia: POPRAWA DOSTEPNOSCI DO PORTU KOLOBRZEG OD STRONY' LADU
(DROGI I KOLEJE) - ETAP I - uklad drogowy (krawedzie jezdni, obilekty mostowe, mury
oporowe, przepusty, rowy), sieci uzbrojenia terenu (wodociggowa, kanalizacji sanltarne]
i deszczowej, gazowa, energetyczna i teletechniczna)
Lokalizacja: KOLOBRZEG, obreby 4 i 11, ul.ul. Portowa, Szkolna, Warzelnicza, Solna
Projektant: SCOTT WILSON SP. Z 0.0. ODDZIAL W POLSCE

80-305 Gdarnisk, ul. Noakowskiego 3
Inwestor: GMINA MIASTO KOLOBRZEG

78-100 Kotobrzeg, ul. Ratuszowa 13
Na podstawie zlecenia nr: GD/G11/PL_1194/474/2008 z dnia 2008.12.09
Data wptywu do ZUDP: 2008.12.12 (Uzuje. £6.04. 23 )

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgadnia / ie-tzgadme ww. obiekt(u>
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TP S.A. Pion Sieci

Olbszar Eksploatacji w Szczecinia 4/
Wydzial Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieps 4

10

1"

ZALACZNIK DO PROTOKOEU ZUDPNr U~ /2096&3’

Przekazaé plac budowy z. udzialem TP S.A. Dzia! Wspélpracy z Partnerami
Technicznymi Koszalin—tel: 094 3528787, fax: 094 3547085 (Kolobrzeg).

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegblinej ostroznosci. ’

Przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalié gigboko$é ulozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metodg przekopu prébnego. Przy niwelacji terenu doprowadzié
do zachowania normatywne]j gigbokodei dla infrastruktury TP S.A, W szczegélnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A. Nadzér nad
pracami prowadzi Dzial Wspélpracy z Partnerami Technicznymi Koszalin tel:094
3528787, fax: 094 3547085 (Kolobrzeg).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami TP S.A. zachowac odleglosei
wynikajace z polskich i branzowych norm.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..
zglosic ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylgczny koszt Inwestora,

Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakeie prac ziemnych, beda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora.

Dokona¢ regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora.

W obszarze planowanej inwestycji znajduja sig kable OTK i TKD. Przed
przystapieniem do prac w miejscach zblizen i skrzyzowan-zlecié¢ wytyczenie trasy
GT Stare Bielice tel: 094 342 50 40, fax: 094 373 10 77.

. Zakonczenie zadania inwestycyjnegc wymaga zgloszenmia do TP S.A., Drial

Wspoipracy z Partnerami Technicznymi Koszalin-tel: 094 3528787, fax: 094 3547085

(Kotobrzeg), celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowoéci wykonania

prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

loflonie W <@ ecovanre [ vepodhite Ty
?@@Mu Wzmo )cw,budowf- epechnre ’C/Z;cm
/ /

STARDISTWO POWIATOWE w
Wydzial Geadezj
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Il.___OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

1.1. Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Poprawa dostepnosci do portu w
Kotfobrzegu od strony ladu (drogi i koleje) ETAP I” jest Gmina Miasta Kotobrzeg .

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest umowa nr 69/J/2007 zawarta w dniu 1.08.2007
pomigdzy inwestorem - Gming Miasto Kotobrzeg a biurem Scott Wilson Ltd. Spotka z
0.0. Oddziat w Polsce.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej
majacy na celu zapewnienie sprawnego odprowadzenia wéd deszczowych do
odbiornika. Niniejsze opracowanie jest czescig sktadowg wielobranzowego projektu
budowlanego i stanowi jego integralna.

1.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest dostarczenie niezbednych rozwigzan technicznych
dla prawidlowego wykonania kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wéd
opadowych do odbiornika — rzeki Parsety.

1.5. Materiaty wyjsciowe do opracowania

[1] Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych, w skali
1:500 wykonana przez Przedsiebiorstwo Ustug Geodezyjnych i
Kartograficznych ul. Norwida, Choszczno w wersji graficznej i
numerycznej, aktualna na dzien 22.10.2007

[2] Dokumentacja geotechniczna posadowienia obiektéw budowlanych —
wykonana przez firme Przedsiebiorstwo Podstawowych Badan i Robot
Geotechnicznych Sp. z 0.0. GEOSTANDARD z Wroctawia — listopad
2007.

[3] Decyzja o wustaleniu lokalizacji drogi wydana przez Staroste
Kotobrzeskiego , nr— B.7331-2/08 z dnia 31.10.2008r

[4] Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie .

[5] Warunki

(6] Ustalenia, notatki z Inwestorem

[7] Studium komunikacyjne miasta Kotobrzeg - wykonane przez Biuro
Inzynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Poznan
2005

(8] Wizje lokalne i domiary terenowe

[9] Normy, normatywy i przepisy wykonawcze

Scott Wilson Sp. z o.0.
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2. Dane ogdlne

2.1. Informacja o planowanej inwestycji

Niniejsza dokumentacja techniczna dotyczy projektu wykonawczego
nowoprojektowanej ulicy w Kotobrzegu od ul. Portowej do ul. Solnej wraz z
skrzyzowaniami z ul. Warzelniczg i Zygmuntowska, projektem nowego mostu nad
rzeka Parseta, projektem przebudowy przejazdu kolejowego oraz projektem
przebudowy odcinka ulicy Solnej miedzy istniejagcymi mostami nad rzeka Parsetq i
Kanatem Drzewnym.

Inwestycja obejmuje budowe nowego ukifadu drogowego ulic wraz z
niezbednymi obiektami inzynierskimi, oswietleniem, odwodnieniem oraz przebudowg
kolidujacej z tymi pracami infrastruktury techniczne;.

2.2. Stan istniejacy kanalizacji deszczowej

Na terenie objetym opracowaniem istnieje sie¢ kanalizacji deszczowe;.

Ul. Solna posiada odwodnienie w postaci kanatu Dn 300 z odprowadzeniem
do Kanatu Drzewnego na wysokosci istniejgcego mostu.

W ul. Warzelniczej utozony jest kanat Dn 200, ktorym po podczyszczaniu
wody opadowe zrzucane sg do rzeki Parsety na wysokosci Morskiego Portu
Jachtowego - Basen todziowy.

Kanatem Dn 300 zlokalizowanym w ul. Szkolnej odprowadzane sg do rzeki
Parsety wody opadowe z terendéw potozonych wzdtuz ul. Szkolnej. Dodatkowo do
kanatu wigczona jest sie¢ deszczowa Dn 300 z ul. Mickiewicza oraz z Dn 200 z ul.
Portowej.

Z informacji uzyskanych u eksploatatora sieci wynika, ze stan istniejacych
kanatow deszczowych jest bardo zty. W nawigzaniu do otrzymanych warunkéw oraz
uzyskanych informacji nie przewiduje sie wykorzystania istniejacej sieci w ul. Solnej
oraz Szkolnej.

2.3. Istniejace uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanych kanatéw deszczowych istnieje nastepujace

uzbrojenie terenu:

ul. Solna
sie¢ wodociggowa DN 100
sie¢ wodociggowa DN 150
sie¢ wodociggowa DN 300
sie€¢ gazowa DN 250
kanalizacja deszczowa DN 300 — do likwidaciji
sieC energetyczna niskiego napiecia
sieC energetyczna sredniego napigecia
sie¢ energetyczna wysokiego napiecia
sie¢ teletechniczna
arzelnicza
sie¢ wodociggowa DN 100
przytacza wodociggowe do budynkow
sie¢ gazowa DN 90
kanalizacja sanitarna DN 200

ul.

....g.........

Scott Wilson Sp. z o.0.
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e kanalizacja deszczowa DN 200 — do likwidaciji
e sieC energetyczna niskiego napiecia
¢ siec teletechniczna
ul. Szkolna
e sie¢ wodociggowa DN 80
sie¢ wodociggowa DN 150
sie¢ gazowa DN 100
kanalizacja sanitarna DN 160
kanalizacja sanitarna tloczna (w fazie realizacji)
kanalizacja deszczowa DN 300 — do przetozenia
sie¢ energetyczna niskiego napiecia
sie¢ teletechniczna

2.4. Odbiorniki wod opadowych — rzeka Parseta

Odbiornikiem wéd opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowe] dla
ciaggow w ul. Szkolnej i Solnej jest rzeka Parseta a dla ciggu w ul. Warzelnicze;
istniejgca sieC kanalizacji deszczowej z ujsciem do Basenu todziowego w Porcie
Jachtowym.

Parseta - rzeka ciggnaca sie przez obszar pétnocnej Polski o diugosci 137 km
wyptywa ze wzgérz na terenie Pojezierza Drawskiego na poétnocny-zachdéd od
Szczecinka. Powierzchnia dorzecza wynosi 3,1 tys. kmZ. Parseta ptyngc przez
wojewodztwo zachodniopomorskie przeptywa przez Pojezierze Drawskie i Réwnine
Biatogardzka. Uchodzi do Morza Baltyckiego w Kotobrzegu. Goérny bieg w strefie
moren czotowych charakteryzuje wigkszy spadek niz bieg $rodkowy i dolny, ktory jest
typowo rowninny, z licznymi zakolami. Wigkszymi doptywami do rzeki Parsety sa:
Radew, Debnica, Mogilica, Pokrzywnica.

Parseta jest najcenniejszym zasobem przyrodniczym regionu, ktéra wraz ze
swoim najwigkszym doptywem Radwig zajmuje obszar ponad trzech tysiecy
kilometrow kwadratowych. Krajobraz dorzecza Parsety ksztattowat lodowiec, po
ktorym pozostata duza ilo$¢ oczek wytopiskowych, z ktorych wigkszos¢ jest dzisiaj
torfowiskami.

Dane hydrologiczne dla posterunku wodowskazowego Kotobrzeg otrzymane
od IMGW zestawiono w ponizszej tabeli:

Prawdopodobienstwo Stan Rzedna
(%] [cm] [m npm]
1 673 1,65
0,5 685 1,77
g 695 1,87
0,2 702 1,94
Woda Srednioroczna - 517 cm co odpowiada rzednej 0.09 m npm.
Stan alarmowy - 570 cm co odpowiada rzednej 0.62 m npm.
Rzedna zera wodowskazu - 5.08 mKr.
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2.5. Lokalizacja projektowanej kanalizacji deszczowej

Projektowana kanalizacja deszczowa realizowana bedzie na dziatkach
podanych w wykazie w Tomie /0 Projektu Budowlanego - Zagospodarowanie terenu.

Wyloty kanalizacji deszczowej do odbiornika zlokalizowane sg na dziatkach:

[ | | [
A e A Obreb | Wiasciciel - AdministatortUzytkownk | Uwagi
Wylot : " Urzad Morski w Stupsku
171 4 Skarb Panstwa 76-200 Stupsk rz. Parseta
nr1 . i
‘ ul. Sienkiewicza 18 -
Wylot ' | Gmina Miejska Kotobrzeg | . |
kA 162113 4 78-100 Kolobrzeg, | Zarzad Miasta Kolobrzeg | rz. Parseta
? ul. Ratuszowa 13
Zraut Gmina Migjska Kolobrzeg | ' Istn. kanalizacja
ar 3 1730 4 78-100 Kolobrzeg, | Zarzad Miasta Kolobrzeg = deszczowa -
ul. Ratuszowa 13 5 - ul. Warzelnicza

2.6. Budowa geotechniczna terenu

Teren badan potozony jest w potnocnej czesci watu pomorskiego, w obrebie
bloku Kotobrzeskiego, ktory od wschodu ogranicza strefa dyslokacyjna Koszalina.
Najstarszymi utworami stwierdzonymi na omawianym terenie sg utwory ordowickie,
dewonskie i karbonskich oraz kompleks permomezozoiczny, ktory przykrywajg
utwory kenozoiczne. Utwory trzeciorzedowe wystepuja na omawianym terenie
fragmentarycznie, natomiast utwory czwartorzedowe tworzg ciggta pokrywe i
zalegajg na osadach réznych pieter stratygraficznych. Osady plejstocenskie sg
reprezentowane przez osady trzech zlodowacen: potudniowopolskiego i
srodkowopolskiego, reprezentowanych przez dwa poziomy glin zwatowych oraz
potnocnopolskiego reprezentowanego przez jeden poziom glin zwatowych. Poziomy
glacjalne rozdzielone sg osadami wodnolodowcowymi, zastoiskowymi i rzecznymi.

Podtoze na omawianym terenie rozpoznano 86 otworami do gtebokosci 3.00 —
20000 m p.pt. i stwierdzono tu kompleks glin zwatowych zlodowacenia
srodkowopolskiego oraz potnocnopolskiego, wyksztatcony jako zréznicowane pod
wzgledem litologicznym gliny, ktérych strop nawiercono na zmiennej gtebokosci od
ok. 0.00 do ok. 4.00 m p.p.t. Omawiane gliny charakteryzuja sie silnym
zapiaszczeniem oraz znacznymi domieszkami zwiru i przewarstwieniami piasku. W
obrebie omawianych utwordw wystepujg warstwy piaszczyste, silnie zaglinione,
miejscami z domieszka zwiru, wyksztatcone jako piaski gliniaste, piaski srednie i
piaski gliniaste na granicy glin piaszczystych. Ich migzszosci waha sig od 1.00 do
3.00 m. W stropie glin zwatowych wystepujg osady wodnolodowcowe, zastoiskowe i
rzeczne. Najwigeksze rozprzestrzenienie majg tu utwory piaszczyste wyksztatcone
jako piaski drobne i piaski pylaste, przechodzgce w piaski $rednie i piaski grube oraz
pospotki. Czesto w utworach tych obserwuje sig liczne domieszki frakcji zwirowej.

W niewielkich nieckowatych zagtebieniach wystepujg utwory zastoiskowe
wyksztatcone sg jako pyly, pyly piaszczyste, gliny pylaste oraz piaski pylaste. Zostaty
one stwierdzone otworami w rejonie ulicy Grzybowskiej oraz fragmentarycznie na
catym terenie. Ich migzszos¢ jest zmienna i dochodzi do ponad 3 m.
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Po wschodniej stronie ujScia Parsety nawiercono utwory jeziorne
wyksztatcone jako ity, gliny pylaste zwigzte i gliny pylaste na granicy glin pylastych
zwigztych. Utwory te wystgpuja w przedziale gtebokosci od 1.30 do 5.00 m p.p.t. i
charakteryzujg sig barwg czarna, ciemnobrunatng i ciemnoszarg oraz domieszkami
czesci organicznych.

W obrebie utwordw piaszczystych stwierdzono warstwy gruntow organicznych,
wyksztatconych jako gliny prochnicze, piaski prochnicze, namuty i torfy. Omawiane
utwory wystepujg gtownie w dnach dolin woéd roztopowych, w obrebie zagtebien
wytopiskowych oraz w dnach dolin rzecznych w obrebie tarasu zalewowego. Tworzg
one ciggty horyzont oraz wystepujg w formie izolowanych soczew. Ich migzszo$¢ na
omawianym terenie moze dochodzi¢ do 2.50 m.

W rejonie Kanatu Drzewnego stwierdzono znacznych migzszosci, kompleks
utworéw organicznych wyksztatcony jako naprzemianlegte warstwy namutdw, glin
prochniczych i torfo(w o zmiennej migzszosci, przewarstwiony utworami
piaszczystymi, czgsto préchniczymi. Ku stropowi zaznacza sie wzrost migzszosci
osadow piaszczystych, ktére facjalnie zazebiaja sie z warstwami organicznymi.
Osady te wystepujg do gitgbokosci ok. 16.00 m p.p.t. i lezg bezposrednio na stropie
glin zwatowych.

Niemal na catym obszarze warstwe przypowierzchniowg tworzg nasypy, ktore
charakteryzujg sig zmienna migzszoscia, dochodzaca do ponad 5.00 p.p.t. oraz duzg
niejednorodnoscia. Zazwyczaj ich cze$¢ stropowag buduje warstwa gleby lub grunty
prochnicze.

3. Dane hydrologiczne

Szczegodtowe obliczenia ilosci wody doptywajacych ze zlewni zawarte sg w
opracowaniu - Operat wodnoprawny oraz Projekt budowlany.

W niniejszej czgsci opracowania podaje sie jedynie podstawowe informacje
dotyczace ilosci wod opadowych.

Do obliczen ilo$ci wéd opadowych przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie
wystepowania dla:

p=20% (c=5 lat), czas trwania t=15 min, q =131 l/s*ha

Dla wyznaczonych powierzchni czastkowych, wspotczynnika sptywu i przy
wyliczonym wspoétczynniku opdznienia, wykonano obliczenia ilosci wod opadowych.

Dodatkowo do wezta D21 dodano wody opadowe w ilosci Q=50 /s wyliczone z
przepustowosci istniejacego kanatu Dn 300 z ul. Portowej wlaczonego do
projektowanej sieci.

Obliczeniowa ilo$¢ wod opadowych wynosi:

A. Wylot kanalizacji deszczowej od strony ul. Solnej 132,00 /s
B. Zrzutdo istn. kanalizacji w ul. Warzelniczej 22,20 /s
C. Wylot kanalizacji deszczowej od strony ul. Szkolnej 213,75 lls
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4. Proponowane rozwigzania

Proponujgc rozwigzania przyjeto zasade odprowadzenia wod opadowych
sposobem grawitacyjnym dostosowujac przebieg kanatow do zaprojektowanego
uksztattowania drég oraz mostéw. Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych
odprowadzane zostang do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i po
podczyszczeniu odprowadzone do odbiornika — rzeki Parsety. Podziat zlewni
nastepuje na projektowanym moscie nad rzekg Parseta.

Sie¢ kanatow deszczowych prowadzona jest w pasach drogowych, na
wigkszosci odcinkéw poza jezdniami gtdwnie w pasie $ciezek rowerowych lub ciggow
pieszych. Do kanatow deszczowych wigczone zostang przykanaliki z wpustow
drogowych, odwodnierh mostu oraz estakady.

Przy lokalizowaniu studni wzieto pod uwage fatwos¢ obstugi eksploatacyjnej
na zaprojektowanych kanatach deszczowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
nr 137, poz. 984) wody opadowe przed zrzutem do cieku otwartego nalezy
podczyscic. W zwigzku z powyzszym przed zrzutem do rzeki Parsety projektuje sie
zespoty podczyszczania wod opadowych.

W celu zabezpieczenia separatoréw przed ptukaniem przy wyzszych stanach
wody w rzece Parsecie za zespotem podczyszczania wod projektuje sie studzienke z
zainstalowang klapg zwrotna.

Whpusty uliczne odbierajgce wody opadowe z projektowanych drég i placow
manewrowych zlokalizowane zostaly przez projektanta uktadu drogowego.

4.1 Proponowane rozwigzanie kolektora wzdtuz ul. Solnej

Odwodnienie czesci mostu oraz estakady na lewym brzegu rzeki Parsety
zostanie witaczone do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej DN 300
zlokalizowanej w projektowanym ciggu rowerowym az do skrzyzowania z ul. Solng —
studnia D4.1. W studni D4 nastepuje potaczenie projektowanego kanatu Dn 300 z
odwodnieniem nawierzchni z przebudowywanej ul. Solnej. Wykonanie odcinka
kanatu pomiedzy studnig D4 a ul. Solng z powodu skrzyzowania z czynng linig
kolejowa Nr 402 Koszalin — Golenidw projektuje sie metodg bezwykopowa. Rure
przewodowg nalezy przeprowadzi¢ w stalowej rurze ostonowej. Rdznica wysokosci
gtowki szyny od wierzchu rury ostonowej nie moze byé mniejsza niz 150 cm.
Potaczenie sieci kanalizacji deszczowej z odwodnienia ul. Solnej na odcinku od
mostu nad Kanatem Drzewnym do mostu nad rzekg Parseta oraz z odwodnienia ul.
Zygmuntowskiej nastapi w studni D5.

Od studni D4 az do wylotu do rzeki Parsety ciag kanalizacji deszczowej
projektuje sie ze statg srednicg DN 400. Na odcinku od D4 do miejsca wiaczenia
kanalizacji z odwodnienia parkingu kanat nalezy utozy¢ ze statym spadkiem i=0.25%,
ponizej wtgczenia spadek nalezy zwiekszy¢ do i=0.5%. Do studni D2a zostanie
wigczone odwodnienie projektowanego parkingu dla samochodow osobowych.

Wylot zaprojektowanego w umocnieniach siatkowo — kamiennych.

Istniejgca kanalizacja deszczowa w ul. Solnej zostanie rozebrana wraz z
wylotem do Kanatu Drzewnego.
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4.2. Proponowane rozwigzanie kolektora w ul. Warzelniczej

W zakresie opracowywania projektu drogowego ul. Warzelniczej istnieje siec
kanalizacji deszczowej Dn 200, ktora zostanie przebudowana. Projektowane wpusty
zostang wigczone do przebudowanej kanalizacji deszczowej. Nowy kanat zostanie
utozony po trasie oraz po rzednych istniejgcej kanalizacji deszczowej. Istniejacy
kanat, studnie oraz wpusty $ciekowe przewidziano do rozbiorki.

Wody opadowe z istniejgcej kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu na
separatorze odprowadzane sg do Basenu todziowego Morskiego Portu Jachtowego.

4.3. Proponowane rozwigzanie kolektora w ul. Szkolnej

Ul. Szkolna posiada sie¢ kanalizacji deszczowej DN 300. W studni na
skrzyzowaniu z ul. Portowa sa do niej wigczone kanaty z odwodnienia ul.
Mickiewicza oraz ul. Portowej. Poniewaz nie jest znany stan techniczny rur -
kanalizacje deszczowg nalezy przetozyC w zakresie opracowania po istniejgcej trasie
zgodnie z zataczonym profilem do linii projektowanej estakady. Nastepnie trasa
kanatu ulega zatamaniu w planie, kanat przechodzi pod projektowang estakadag a
nastepnie zostaje skierowany w strone rzeki. Do przebudowywanej sieci zostang
odprowadzone wody opadowe z nawierzchni utwardzonych projektowanych
odcinkoéw drog oraz czesci mostu i estakady od strony portu. Projekt zaktada nowy
wylot kanalizacji deszczowej do rzeki Parsety.

Wylot zaprojektowano w umocnieniach siatkowo — kamiennych.

4.4. Odwodnienie mostu i estakady

Rozwigzanie odwodnienia projektowanego mostu zawarte jest w opracowaniu
branzowym — czes¢ mostowa. Wody opadowe zostang witgczone do projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej oraz Solnej.

5. Rozwigzania konstrukcyjne

Przed przystgpieniem do prac w rejonie projektowanej sieci — za pomocg
przekopdw kontrolnych nalezy sprawdzi¢ szczegotowy przebieg oraz rzedne
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu uniknigecia ewentualnych kolizji.

Ponad to nalezy ustalic rzeczywiste rzedne na istniejgcych kanatach
deszczowych, ktore beda przetaczane na projektowany uktad kanalizacji deszczowej
lub bedg stanowi¢ odbiornik woéd opadowych.

5.1. Kanalizacja deszczowa

Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur GRP zgodnych z normg PN/EN
14364-2007 lub posiadajacych wazng aprobate techniczng zaswiadczajgca, ze
zaden z parametrow nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na
warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wytacznie z
zywicy poliestrowej, nie korodujgcego wtokna szklanego i piasku kwarcowego, bez
zadnych wypetniaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywnosci SN10000 N/m?,
cisnieniu nominalnym PN1. Potgczenia pomigdzy odcinkami rur wykonac¢ za pomoca
tacznikow systemowych producenta z uszczelkami EPDM .
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Przykanaliki od wpustéw, o srednicy DN 200 zaprojektowano z rur
dwusciennych z tworzyw sztucznych PP o sztywnosci obwodowej rur = 8 kN/m2:

e Dn 200 (& 225/196 mm).

Przewody wykonywa¢ 2z rur nieuszkodzonych, posiadajacych atesty
techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na terytorium RP.

Potaczenia poszczegdlnych odcinkéw rur kanatéw oraz ich potgczenia ze
studniami muszg gwarantowaé szczelno$é zaréwno, jesli chodzi o eksfiltracje
prowadzonych wod opadowych jak i infiltracje wody gruntowe;j.

Montaz rur wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta — instrukcja instalowania
rurociggow podziemnych.

Wykopy wykonywaé, jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, z
zabezpieczeniem $cian przed osunigciem przez petne deskowanie z rozparciem.
Minimalne szerokosci wykopdw sa nastepujgce:

e dla kanatow deszczowych o DN< 700 b = $rednica zew.+ 0,70 m
e dla przykanalikéw b = srednica zew.+ min. 0,70 m

Poniewaz w projekcie drogowym przewidziano znaczne zmiany wysokosciowe
istniejgcego terenu (np. nasypy zabezpieczone murami oporowymi), po wytyczeniu
trasy kanatow deszczowych i wykonaniu wykopdéw do projektowanych rzednych,
nalezy bezwzglednie wykonaé¢ sprawdzenie wskaznika (stopnia) zageszczenia
gruntu w poziomie posadowienia kanatéw.

Stopien zageszczenia gruntu w poziomie posadowienia rurociggdéw winien
wynosi¢ 1s20,97 wg Proctora.

Kanaty uktadac¢ na podsypce grubosci 0,20 m z piasku $redniego lub grubego
0 ciggtej krzywej przesiewu o wymaganym wskazniku zageszczenia min. 95% wg
Proctora.

Przygotowane podfoze pod przewody wykonaé zgodnie z zaprojektowanym
spadkiem i z poprzecznym wyprofilowaniem dna w obrebie kata 120°, stanowigcym
tozysko nosne dla rur. Na tak przygotowanym podtozu utozyé rury. By zapewnic rurze
podparcie na catej dtugosci i nie dopusci¢ do spoczywania rury na facznikach
podtoze musi by¢ podkopane w miejscu kazdego potaczenia.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewodu ustalonej na tawach
celowych nie powinna przekracza¢ +5 cm, odchylenie spadku utozonego kolektora
od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku).

Poszczegolne utozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie
piaskiem Srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywaé¢ warstwami z
zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur.

Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i
warunkami bezpieczenstwa pracy. Przed przystapieniem do prac w rejonie
projektowanego sieci — za pomocg przekopéw recznych kontrolnych nalezy ustali¢
szczegotowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Podsypke pod rury oraz ich montaz wykona¢ wg wytycznych szczegotowych
oraz zgodnie z instrukcjg producenta
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Zasypke wykopu wykona¢ z piaskow $rednich z zageszczeniem
mechanicznym warstwami, co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia min 95%
wg Proctora do wysokos$ci 30 cm ponad wierzch (lico), zwracajac uwage by nie
zageszczac bezposrednio dotykajac rury.

Powyzej do poziomu terenu wykop mozna zasypywac¢ gruntem rodzimym (z
wyjatkiem gruntéw organicznych) nie zawierajacy grud i kamieni. Uzyty materiat i
sposdb zasypania przewodu utozonego w wykopie nie powinien spowodowad
uszkodzenia przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:

e etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej lub przewodowe;
w wytaczeniem odcinkdw na ztgczach

e etap Il - po probie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potgczen.

o etap lll - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpor $cian wykopu

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijaniem po obu stronach
przewodu, ze szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza tak, aby kanat nie
ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sig
gruntem rodzimym jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,15-0,20 m z
jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpoér $cian
wykopu.

Zageszczanie wykopdw w strefie przewodow (do 0,50 m ponad wierzchem
rur) wykonywac przy uzyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowych o masie
50+100 kg, a poza strefg przewoddw do zageszczania mozna uzywac ciezkich
ubijakow spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg lub walcami wibracyjnymi o
masie nie przekraczajgcej 2000 kg.

Niedopuszczalne jest zageszczenie wykopu przez zalanie wodg. Nadmiar
gruntu z wykopow wywiez¢. Deskowanie $cian wykopu usuwaé jednoczesnie z
postepem prac zasypowych.

Zwraca sig uwage, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wéd opadowych
z przyleglych do wykopu terenéw, gdyz niekontrolowany ich naptyw moze
spowodowac rozluznienie podtoza w poziomie posadowienia

Wykonane przewody poddac probie szczelnosci, ktérg mozna przeprowadzaé
przy temperaturze otoczenia powyzej +1° C.

5.2. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej beda studnie potaczeniowe z kregow
betonowych z betonu wibroprasowanego kl. min. B-40 tgczone na uszczelki o
$rednicy 1200 mm i 1500 mm. Studnie potgczeniowe na istniejacych kanatach
zaprojektowano w konstrukcji mieszanej murowano-prefabrykowanej. W czesci
murowanej studnie wykonac z cegty kanalizacyjnej kl. ,250" na zaprawie cementowe;
marki 80", w czesci prefabrykowanej z kregéw betonowych z betonu kl. min. B-40. W
czgsci murowanej pozostawi¢ otwory na wprowadzenie kanatoéw, nad ktorymi
wykona¢ nadproze o wysokosci okoto 15 cm. Posadowienie studni na ptycie
fundamentowej grub. 20 cm z betonu hydrotechnicznego, wykonanej na 16 cm
podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa.

Na studniach kanalizacji deszczowej zaprojektowano osadniki h=0,5m.
Przejscie rur przez ptaszcz studni wykonaé przez zastosowanie fabrycznych
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elementdw potgczeniowych do wbetonowania w $cianke studni. Ptaszcz studni oraz
przejscia przewodow przez $cianki studni musza zapewnié catkowitg szczelnosé.

Generalng zasada, ktorg nalezy przestrzega¢ przy budowie kanalizaciji, jest
koniecznos¢ zapewnienia elastycznego, przegubowego potaczenia rur ze studnia.

Posadowienie studni na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa i grub. 16 cm. Zasypke wokot studni wykonywaé z starannym
zagegszczaniem gruntu, zwtaszcza w miejscach wigczen przewodoéw kanalizacyjnych,
do uzyskania stopnia zageszczenia min 95% wg Proctora. Zewnetrzne $ciany studni
zaizolowa¢ dwukrotnie roztworem asfaltowym do gruntowania Abizolem R oraz
izolacyjnym Abizolem P.

Studnie D26.1 wzgledu na rdznice wlotu i wylotu rzedu h=1,0 m nalezy
wykonac¢ z kaskadg zewnetrzng. Wymagania konstrukcyjne jak dla studni typowych.

Studnie wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe i witazy zZeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym z pokrywami oznakowanymi w sposob trwaty poprzez
logo miasta Kotobrzeg. Wiazy kanalizacyjne do studni muszg spetnia¢ warunek
przenoszenia obcigzen:

e 400 kN dla studni posadawianych w jezdni, dodatkowo wtazy powinny
by¢ wyposazone we wkiadki elastomerowe.

e 250 kN dla studni zlokalizowanych poza jezdniami. W przypadku studni
zlokalizowanych w ciggach pieszych lub $ciezkach rowerowych
dopuszcza sig =zastosowanie wilazow kanatowych z pokrywg z
wypetnieniem betonowym.

Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wlazow
zlokalizowanych w jezdniach stosowac pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego posiadajgce aprobate techniczng IBDIM.

Wiazy studni zlokalizowane w terenie zielonym obrukowac kostkg kamienng
na podsypce cementowo piaskowej 1 : 4. Dopuszcza sie wykonanie obrukowania z
kamienia polnego Iub kostki z betonu wibroprasowanego.

W ostatnich studniach przed wylotem kanalizacji deszczowej do odbiornika, po
stronie odptywu ze studni, nalezy zamontowac krate zabezpieczajacg z elementow
stalowych (ptaskowniki i prety).

5.3. Wpusty uliczne

Zaprojektowano dwa rodzaje wpustow ulicznych — wpusty uliczne poczatkowe
i wpusty uliczne posrednie.

Wpusty uliczne poczgtkowe

Whpusty uliczne poczatkowe zaprojektowano z gotowych elementdw
prefabrykowanych o srednicy $¢500 mm z osadnikiem 1,0 m bez syfonu. Element
denny posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa
grubosci 16 cm zageszczonej do 1p=0,60.

Do przejs¢ rur przez s$ciany studzienek s$ciekowych, nalezy stosowacd
"fabryczne" przejscia szczelne zalecane przez producentéw zastosowanych rur.

Zasypke wokot wpustdw wykonywaé z starannym zageszczaniem gruntu,
zwitaszcza w miejscach wigczen przewodow kanalizacyjnych, do uzyskania stopnia
zageszczenia min 95% wg Proctora.
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Zaprojektowano wyposazenie studzienek $Sciekowych w wpusty z Zeliwa
sferoidalnego kl. D400, otwierane przegubowo w ramie z zabezpieczeniem przed
kradziezg. Nalezy je osadza¢ na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym, aby
obcigzenia wywotane ruchem kotowym nie przenosity sie na ptaszcz wpustu.
|zolacja studni $ciekowych:

e w gruntach suchych — izolacja zewnetrzna 2 x Abizol R
oraz 1 x Abizol P

e w gruntach nawodnionych — izolacja zewnetrzna 2 x Abizol R
oraz 2 x Abizol P

Wpusty uliczne posrednie

Wopusty uliczne posrednie zaprojektowano z kregéw zelbetowych o $rednicy
1000 mm taczonych na uszczelki, z osadnikiem 0,50 m, bez syfonu. Wpusty
posadowi¢ na warstwie piasku stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa grubosci
16 cm zageszczonej do 15=0,60.

Do przejS¢ rur przez Sciany studni, nalezy stosowacé "fabryczne" przej$cia
szczelne zalecane przez producentéw zastosowanych rur.

Studnie wpustéw przykry¢ okragtymi, zelbetowymi ptytami pokrywowymi, ktére
nalezy oprze¢ na pierscieniach odcigzajacych, zelbetowych, aby obcigzenia
wywotane ruchem kotowym nie przenosity sie na ptaszcz studni.

Zasypke wokdt wpustow wykonywac¢ z starannym zageszczaniem gruntu,
zwtaszcza w miejscach wiaczen przewodéw kanalizacyjnych, do uzyskania stopnia
zagegszczenia min 95% wg Proctora. Zaprojektowano wyposazenie studzienek
sciekowych w wpusty z Zeliwa sferoidalnego kl. D400, otwierane przegubowo w
ramie z zabezpieczeniem przed kradziezg
Izolacja studni $ciekowych:

e w gruntach suchych — izolacja zewnetrzna 2 x Abizol R
oraz 1 x Abizol P
e w gruntach nawodnionych — izolacja zewnetrzna 2 x Abizol R

oraz 2 x Abizol P

Do regulacji wysokosciowej oraz regulacji kata pochylenia wpustow stosowacd
pierécienie dystansowe z tworzywa sztucznego posiadajace aprobate techniczng
IBDiM.

5.2. Zespoty podczyszczania wod opadowych

Przed wylotem wdd opadowych do rzeki Parsety, projektuje sie zespoty
podczyszczania, ktére umozliwia poprawe jakosci wod opadowych mogacych
zawieraC zwigzki ropopochodne i zawiesiny zbierane z terendw ulic, mostow,
parkingow, itp w stopniu zapewniajacym spetnienie wymagan wynikajacych z
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137,
poz. 984).

Dla oddzielenia zwigzkéw ropopochodnych projektuje sie separatory
cyrkulacyjno-koalescencyjne. Przed separatorem nalezy zamontowa¢ poziomy
osadnik szlamowy, w ktorym dzigki wykorzystaniu réznicy cigzaru wtasciwego wody i
czgstek typu piasek czy szlam nastepuje ich sedymentacja na dnie zbiornika.
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Zaproponowany typ separatora wykorzystuje zjawisko sity odérodkowej. Kanat
wlotowy jest dwudzielny. Przy matych natezeniach przeptywu wszystkie sieci
wplywajg do hydrocyklonu, gdzie nastepuje oddzielenie substancji olejowych. Gdy
natezenie przeptywu przekroczy przepustowosc¢ kanatu zasilajgcego hydrocyklon,
nadmiar sciekow wpltywa do zbiornika, gdzie nastepuje wymuszony ruch wirowy a
usuwanie zawiesin i zwigzkéw olejowych jest zintensyfikowane przez sily
odsrodkowe. Oddzielony olej pozostaje na powierzchni lustra wody.

Podstawowg zaletg zaproponowanego typu separatorow jest utrzymywanie
podobnych parametréw oczyszczania w catym zakresie przeptywu od 0 do przeptywu
maksymalnego.

Dla ciggu kanalizacji deszczowej wzdtuz ul. Solnej dobrano separator np. typu
AWAS SK 200, dla ciggu w ul. Szkolnej np. typu AWAS SK 400. Zamontowany
zespot podczyszczania wod opadowych musi posiada¢ parametry nie gorsze od
zaproponowanego w projekcie.

W studni za zespotem podczyszczania - ostatniej przed wylotem - nalezy
zamontowa¢ na kanale klapy zwrotne zabezpieczajace separator przed ptukaniem
przez wody cofkowe z rzeki Parsety. Proponuje sie zastosowanie klap
przeciwcofkowych migkkouszczelnianych z przytaczem kotnierzowym z PE-HD.
Dzigki zastosowanemu materiatowi charakteryzujg sie one wysokg odpornoscig
korozyjng oraz niewielkimi stratami ci$nienia.

5.3. Przejscie pod torami PKP

Ten odcinek kanalizacji deszczowej (pod torami kolejowymi), dla unikniecia
wytaczenia ruchu kolejowego na linii Koszalin-Goleniow i przebudowy istniejgcego
uzbrojenia, zaprojektowano w wykonaniu metodg bezodkrywkowa. Jako rure
ostonowg projektuje sige stalowg rure o srednicy @457x10 mm, rure przewodowaq
wykona¢ z zastosowanych w catym projekcie rur GRP. Rury przewodowe
.przeciggac” w rurach ochronnych na ptozach z twardego PE np. firmy ,Integra”.

Do wykonania metoda bezodkrywkowa projektuje sie odcinek pomiedzy ul.
Solng a projektowanym parkingiem o dtugosci L= 26,5 mb.

W trakcie prowadzonych robét nalezy stosowac system kontroli, ktéry winien
obejmowac:

s sprawdzanie jakosci zabezpieczenia obudowy $cian komory startowej i
komory odbiorczej oraz warunkow pracy robotnikéw pod wzgledem
BHP

e sprawdzenie zgodnosci utozenia rurociggu z wytyczong osig kanatu

e sprawdzenie rzednych posadowienia kanatu

e sprawdzanie spadku kanatu

e sprawdzanie szczelnosci przewodow

e sprawdzenie warunku roznicy wysokosci gtowki szyny kolejowej od
wierzchu rury —min. 1.5 m

Na czas wykonywania robot budowlano-montazowych zwigzanych z
przejsciem pod torami PKP PLK zaleca sie wzmocni¢ istniejgce tory kolejowe
wigzkami szyn typu szwajcarskiego (konstrukcja nosna z czterech wigzek szyn po
trzy szyny w wigzce).
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Prace w czasie realizacji przejscia pod torami PKP PLK nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownikdw PKP oraz przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniu
branzowym.

5.4. Wyloty kanalizacji do rzeki Parsety

Wyloty kanalizacji deszczowej do rzeki Parsety projektuje sie w umocnieniach
siatkowo - kamiennych.

Do wykonania umocnien nalezy uzy¢ koszy i materacy z siatek zgrzewanych
z drutu ocynkowanego ogniowo, powlekanego PCV o oczkach 76.2x76.2 mm.
Grubos¢ drutu dla koszy gabionowych 3.8/4.3 mm, dla materacy 2.7/3.2 mm. np.
firmy Betafence. Powtoka ochronna w kolorze szarym.

Poszczegdlne elementy nalezy tgaczyé ze sobg poprzez wplecenie spirali
taczacej. Spirale taczgce dot oraz wszystkie Sciany pionowe zamontowaé przed
wypetnieniem gabiondéw kamieniem. Dodatkowo nalezy zastosowaé wzmocnienia
poprzeczne z drutu zabezpieczajgce siatki przed wyboczeniem w dwdch poziomach
w ilosci min. 2 szt. na mb. Wzmocnienia poprzeczne montowaé réwnolegle z
postepem prac przy wypetnianiu w 1/3 i 2/3 wysokosci gabionow. Dla elementow o
wysokosci 0.5 m wystarczajgce jest wzmocnienie w 1/2 wysokosci.

Obowigzkowo nalezy potaczy¢ sasiednie kosze ze sobg wplatajac spirale
taczaca. Dopuszcza sie modutowy montaz koszow.

Materace uktadane na skarpach powinny posiada¢ usztywnienie w postaci
dodatkowych pionowych siatek w rozstawie co 50 cm na fragmentach wytozonych na
skarpy zamocowane rownolegle do kierunku przeptywu oraz co 100 cm w dnie
zamocowane prostopadle do kierunku przeptywu.

W miejscach zataman Sciany pionowe przecia¢ i potaczy¢ na zaktad. Gdérng
siatke docig¢ do wymaganego wymiaru.

Elementy wypetia¢ kamieniem naturalnym, narzutowym, obrobionym w
ksztatcie nieregularnym i o zaokraglonych krawedziach. Granulacja nie mniejszej niz
80 mm i masa objeto$ciowa powyzej 22 kN/m?>.

Warstwe elewacyjng wykonaé¢ z kamienia tamanego. Kamienie powinny
byé starannie dobrane i ociosane. Kamien ukfada¢ recznie aby otrzymaé
wysoki efekt estetyczny.

Elementy kamienno-siatkowe ustawia¢ na wyrownanym podiozu na warstwie
geowtdkniny np. Polyfelt TS 30 o parametrach:

o Masa powierzchniowa: wieksza lub rowna 155 [g/m?]
e  Wytrzymatos¢ na rozciaganie w obu kierunkach: min. 11,5 [kKN/m]
e  Wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny przy
nacisku 2 [kPa]: min. 200 [I/m?/s]
e Odpornosc¢ na dziatanie srodowiska (UV, biologia, chemia)
PowyZej gabionéw zaprojektowano umocnienie skarpy darniowaniem w krate

(krzyzowe) pasami darniny o szerokosci 20 cm przy wymiarach kwadratéw w osiach
pasow 1,00 x 1,00 m.
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5.5. Zestawienie projektowanych elementow

Lp. Element robét "m‘fg;‘y llogé jedn.
1 2 3 4
Ul. SOLNA + PARKING
1 |Kanatdeszczowy Dn 400 z rur GRP SN 10000 m 110,50
2 |Kanat deszczowy Dn 300 z rur GRP SN 10000 | m | 42000
3| Przykanaliki Dn 200 z rur dwusciennych PP | m | 18050
4 | Rura ochronna stalowa ¢ 457 x 8 mm m 26,50
5_| Studnie na kanalach deszczowych 91200 | szt | 17
6 | Studnie na kanatach deszczowych ¢ 1500 szt 4
7 |Wpusty uliczne — poczatkowe | szt. | 24
9 |Wpusty uliczne — posrednie [ T 5
10 |Wigczenia na trgjnik | szt. | 4
11 | Zespot podczyszczania wod opadowych | kpl. | 1
separator cyrkulacyjno-koalescencyjny + osadnik
szlamowy
Ul. SZKOLNA
1 |Kanatdeszczowy Dn 500 z rur GRP SN 10000 | m 82,50
2 |Kanat deszczowy Dn 400 z rur GRP SN 10000 | m | 112,50
3 | Kanat deszczowy Dn 300 z rur GRP SN 10000 | m | 165,00 |
4 |Przykanaliki Dn 250 z rur dwusciennych PP | m | 17
5_| Przykanaliki Dn 200 z rur dwusciennych PP |~ m |31
6 | Studnie na ‘Iga‘llg{ach deszczowych $ 1000 | szt ------
7 | Studnie na kanatach deszczowycﬁ-&)'i-éb-(-) ------ szt
8 Studnle na kana’ra;:ﬁjéi'é's'z}:-z:a\.vvych ¢ 1500 | szt 8
w tym jedna kaskadowa.
9 |Wpusty uliczne - poczatkowe | szt. | 7
10 |Wpusty uliczne - posrednie | szt | 1
11 Zespol podczyszczaﬁié wod opadowych ------------ kpl ------------ 1 ---------
separator cyrkulacyjno-koalescencyjny + osadnik
szlamowy
Ul. WARZELNICZA
1 | Kanat deszczowy Dn 300 z rur GRP SN 10000 m 80,00
2| Preykanaiki Dn 200 2 rur dwukclenmych PP | m | 8700
3 | Studnie na kanatach deszczowych ¢ 1200 szt | 6
4 |Wpusty uliczne - poczatkowe | szt. | 7
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6. Odwodnienie wykopow

Stosownie do warunkéw gruntowo-wodnych w czasie wykonywania robot
budowlano montazowych moze zajs¢ koniecznos¢ stosowania ciggtego odwodnienia
wykopow.

Odwodnienie wykopow wykona¢ za pomoca zestawu igtofiltréw w obsypce
filtracyjnej ze zwiru @150. Igty o ¢ 50 mm w rozstawie, co 1,50 m. Odwodnienie
igtofiltrami trwa¢ bedzie do zakonczenia robét montazowych i wykonania zasypki w
strefie przewodow. Bezposrednio po wptukaniu pierwszego zestawu igtofiltrow nalezy
przeprowadzi¢ probne pompowanie w czasie 48 godzin. Zaleznie od wynikéw
probnego pompowania nalezy korygowac ilos¢ iglofiltrow, ilos¢ zaangazowanych
pomp oraz czas pompowania. Kazdy zestaw igtofiltrow nalezy podtaczy¢ do agregatu
pompowo-prozniowego. Pompowang wode nalezy odprowadzi¢ do kanalizacii
deszczowej poprzez osadnik piasku. Prace odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie nie dopuszczajgc do naruszenia naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ograniczenie wplywu prowadzonego
odwodnienia na sasiadujace obiekty.

W przypadku naptywu wod opadowych do wykopdéw zastosowa¢ dodatkowo
odwodnienia wspomagajace (o ile zajdzie taka konieczno$¢) za pomocg pompy
przeponowej o wydajnosci Q = 35 m’/h. Potrzebe zastosowania wspomagajgcego
odwodnienia uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

W czasie wykonywania odwodnienia nalezy prowadzi¢ dziennik pracy pomp.

7. Kolizje z istniejaca siecia uzbrojenia podziemnego

Przy realizacji nowego uktadu drogowego — zmiana niwelety, przekroju
poprzecznego uktadu drogowego oraz wymiana nawierzchni wigekszosc¢ istniejgcego
uzbrojenia podziemnego zostanie przetozona. Na etapie projektu wszelkie kolizje
pomigdzy projektowanymi uzbrojeniami zostang zlikwidowane. Projekty przebudowy
pozostatych sieci uzbrojenia podziemnego stanowig oddzielne opracowania.

Nie wyklucza sig jednak mozliwosci, ze po wykonaniu wykopu okazatoby sie,
ze istnieje niezainwentaryzowane uzbrojenie lub tez posiada inng trase lub rzedne
niz wykazane na mapie do celéw projektowych.

W takim wypadku Wykonawca robot winien zgtosi¢é to Projektantowi
poszczegolnych branzy, ktéry poda szczegdly rozwigzania w ramach nadzoru
autorskiego.

7.1. Kolizje z siecig kanalizacji sanitarnej

Trasy projektowanych kanatow deszczowych zostaty dobrane tak, pod
wzgledem wysokosciowym, aby nie powodowaly kolizji z projektowanymi i
istniejacymi sieciami kanalizacji sanitarnej. Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej
kolidujacej z nowym uktadem drogowym wg odrebnego opracowania.

7.2 Kolizje z siecig wodociggowa

W zakresie projektowanego ukftadu drogowego sieci wodociaggowe zostang
przetozone poza pas jezdni. Projekt przebudowy sieci wodociagowe] kolidujacej z
nowym uktadem drogowym wg odrebnego opracowania.
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7.3. Kolizje z siecig gazowaq

Trasy projektowanych kanatéw deszczowych zostaty dobrane tak, pod
wzgledem wysokosciowym, aby nie powodowaly kolizji z istniejacymi sieciami
gazowymi. Projekt przebudowy sieci gazowej kolidujgcej z nowym uktadem
drogowym wg odrebnego opracowania.

7.4. Kolizje z sieciami energetycznymi i teletechnicznymi

W czasie wykonywania wykopow pod sieci kanalizacji deszczowej wystapig
kolizje (skrzyzowania) z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi.

Roznice rzednych miedzy utozeniem kabli a projektowanymi sieciami
kanalizacji deszczowej nie powodujg bezposrednich kolizji.

7.5. Kolizje z projektowang siecig cieptownicza.

Zgodnie z odpowiedziag MEC Kotobrzeg w rejonie inwestycji nie wystepuje sie¢
cieptownicza.

UWAGA:
Z uwagi na duze zageszczenie projektowanych i istniejgcych sieci (kanalizacja
sanitarna grawitacyjna i ttoczna, wodociag, kable energetyczne i

telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa) na etapie realizacji uzbrojenia
podziemnego nalezy scisle koordynowaé prace przy wykonywaniu
poszczegdblnych sieci. Zaleca si¢ wykonanie jako pierwszych sieci
grawitacyjnych, zwlaszcza kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarne;j.
Nastepnie nalezy realizowa¢ pozostale branze z zachowaniem normatywnych
odlegtosci.

8. Roboty demontazowe

W czasie wykonywania nowych kanatow deszczowych - przy wymianie
kanatow po istniejgcych trasach stare kanaly wraz z ich uzbrojeniem nalezy
zdemontowac.

Kanaty w przebudowywanej ul. Solnej z wylotem do Kanatu Drzewnego w
czasie wymiany nawierzchni nalezy zdemontowac wraz z uzbrojeniem.

Przy usuwaniu (demontazu) starych kanatow stosowaé te same zalecenia
robot ziemnych jak dla kanatéw nowych.

Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze
zdemontowanych wtazow studni oraz kraty wpustow ulicznych nalezy zdeponowac w
magazynie Spoétki MZZDiOS w Kotobrzegu.

W ponizszej tabeli zestawiono istniejgce sieci kanalizacji deszczowej i ich
uzbrojenie, ktére musi zosta¢ zdemontowane (rozebrane). Pozostawienie ich w
gruncie uniemozliwi w przysztosci zmiany w infrastrukturze podziemnej w tym rejonie.
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Zestawienie elementéw do demontazu

Lp Rejon Urzadzenie Srednica DN | Diugo$é [mb] | llo$é [szt]
 Przykanaliki ] Dn200 | 465 | ]
 Kanatdeszczowy | | Dn300 | . 0
1. ul. Solna | Studnie kanalizacyjne | Dn1200 | 3]
Wpusty ] DnsS00 | [
Wylot to Kanatu Drzewnego 1
| Przykanalik ] ] Dn200 | : 345
5 ul. | Kanatdeszezowy | | Dn200 | . 1885 | ]
Warzelnicza | studnie kanalizacyine | Dn1200 | |3 |
Whpusty Dn 500 4
| Przykanalik | | Dn200 | 0
T | Kanatdeszezowy | | Dn300 | . 190 ]
| Studnie kanalizacyjne | Dn1200 | A
Wpusty Dn 500
9. Ochrona przyrody i Srodowiska

Warunki ochrony przyrody i srodowiska okreslone sg w ustawie z dnia 27

kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 25
poz. 150) z pdzniejszymi zmianami oraz ustaw i rozporzadzen z nig zwigzanych.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié spetnienie nastepujgcych

warunkow:

a) miejsce na baze, magazyny, skfadowiska powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

—zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami,
paliwem, olejami materiatami bitumicznymi oraz innymi
szkodliwymi substancjami,

—zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

—przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

—mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robot nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robot.

d) optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Scott Wilson Sp. z o.c.
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10. Uwagi konicowe
a) nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie
sytuacyjnej urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtaszane do inwentaryzacji
lub o ktorych brak jest informaciji w instytucjach branzowych
b) przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
istniejacych sieci —dotyczy zaréwno odbiornikow jak rowniez odcinkéw do
przetaczenia
c) w czasie wykonywania robét wszelkie napotkane przykanaliki kanalizacji

1.

deszczowej nalezy przetaczy¢ na projektowane sieci

w wypadkach watpliwych co do przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy
wykonac przekopy probne

przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy powiadomié uzytkownikow i
instytucje sieci w poblizu ktérych znajduje sie projektowana sie¢

przy natrafieniu na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, nalezy
traktowac je jako czynne, zabezpieczyc¢ i powiadomi¢ Nadzor Inwestorski

nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych

w trakcie prowadzonych prac zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruchu
pieszego i kotowego w strefie prowadzonych rob6t ziemnych | montazowych.

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych w
trakcie realizacji robot zabezpieczy¢ uktadane elementy odwodnienia przed
wyptynieciem

istniejgcy drzewostan w pasie prowadzonych robét zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami przez pracujacy sprzet.

rzedne witazéw i wpustow dostosowaé do niwelety projektowanej (odtwarzanej)
nawierzchni

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
Poszczegodlne elementy wykonanych robdt wymagaja przeprowadzenia

odbiorow czesciowych. Tymi elementami beda;

o Wytyczenie geodezyjne poszczegdlnych obiektow
e Sposob i jakos¢ zabezpieczen antykorozyjnych i izolaciji
e Zageszczanie podsypek, obsypek i zasypek

Podczas odbiorow czesciowych przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

e zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng pod wzgledem:
— lokalizacji obiektow i elementow budowlanych
— zastosowanych materiatow
— rzednych posadowienia obiektéw
— Jjakosci wykonanych zabezpieczen antykorozyjnych i izolacji
Wszystkie wyniki z czynnosci wykonywanych podczas odbioréw czesciowych

powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do dziennika budowy.

Podczas odbioru technicznego koncowego podlegajg sprawdzeniu:
e protokoty z odbiorow czesdciowych i postanowien dotyczacych usunigcia
usterek
e aktualnosc i poprawnos¢ dokumentacji powykonawczej
e atestow technicznych i higienicznych materiatow uzytych do budowy
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Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

> Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. nr 156 poz. 1118
z 2006r) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru. Ministerstwo Ochrony

Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa, Warszawa 1994

Normy
PN-88/B-04481
PN-74/B-04452
PN-86/B-02480
PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-EN 124:2000

PN-EN 1115:2002

PN-EN 13101:2002
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
BN-86/8971-06.02
PN-B-10729:1999
PN-EN 752-2:2000
PN-EN 1610:2002
PN-EN 13101:2005
PN-B-10725
PN-EN 805

PN-EN-13043

PN-S-02205

Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Grunty budowlane, badania polowe,

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji
deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie
nienasyconej zywicy poliestrowej wzmocnione widknem szklanym.
Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagani, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.

Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

"Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
odbiorze".

Zaopatrzenie w wode. Wymagania
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
"Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach, innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.”

.Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

badania przy

dotyczace  systemow
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CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1
Rys nr 2
Rys nr 3
Rys nr 4
Rys nr 5
Rys nr 6
Rys nr 7
Rys nr 8
Rys nr 9

Plan sytuacyjny

Profile kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
Umocnienie wylotu od strony ul. Solnej

Umocnienie wylotu od strony ul. Szkolnej

Studnie kanalizacyjne

Wpusty deszczowe

Urzadzenia do podczyszczania wéd opadowych
Krata stalowa

Zestawienie studni kanalizacyjnych
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