SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
KONSERWATORSKICH

»Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wne¢trzu budynku

Zespoltu Szkol nr 2 im. J. Wybickiego w Kolobrzegu”

CPV: 45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

Specyfikacja sktada sig:
1. Specyfikacja og6lna ST
2. Specyfikacja szczegdétowa SST

Warunkiem odbioru jest wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawcze;j.
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SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét pt.:

»Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnetrzu budynku

Zespolu Szkol nr 2 im. J. Wybickiego w Kolobrzegu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych

w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot
budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.3. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu

budowlanego.
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1.4.4. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, ksiazkg obmiarow

1.45. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz dokumentacje prac
konserwatorskich zgodna ze Schematem Dokumentacji Prac Konserwatorskich.

1.4.6. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach
1.4.7. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.8. whasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

1.4.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna calos¢ uzytkowa.
1.4.10. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnial5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

1.4.11. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.12. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.13. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot. ,

1.4.14. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do Kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg.

1.4.15. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.16. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
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przeprowadzania niezb¢dnych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
réozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci — mnalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobg prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.23. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy
europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania

tych organizacji.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. /

1.5.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja i SST. -

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci
I zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami oraz mozliwoscia powstania
pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe o0znaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robodt od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 po6z. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie

zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych
badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot. Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢
wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w

Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostana przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z brakiem odbioru konserwatorsko — budowlanego, odstapieniem od pokrycia

kosztow za uzyte materiaty oraz odmowa zaplaty za wykonane prace.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow

beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiazany jest do usuwania na
biezaco, na wlasny koszt, wszelkich zanieczyszczen na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, projektu i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe

Z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZj), w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonania robot.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda nowa partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace jej cechy w sposéb jednoznaczny.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie beda spetnialty w/w wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

* terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
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» dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia
0 jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do

odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen, .

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z projektem i SST

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bgda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot ulegajacych zakryciu
b) pozostatym odbiorom czgsciowym

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i W oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi

ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje sig¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych
W poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong

warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi W
toku prowadzonych robét oraz dokumentacje prac konserwatorskich wykonana zgodnie ze Schematem
Dokumentacji Prac Konserwatorskich,
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2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),

3. protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw cze$ciowych,

5. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

6. deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ). W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5. Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér po upltywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych
Z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu regkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot".

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowacé:

* robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja

nie dotyczy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r.
Nr 178, poz. 1380).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 963 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1232 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2013 r. Nr 0, poz.
260).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, pdz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie Sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, péz. 2041 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
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zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

Czes¢ Il SIWZ — Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnetrzu budynku Zespotu Szkét nr 2 im. J. Wybickiego w Kotobrzegu

16



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
KONSERWATORSKICH
- SZCZEGOLOWA

»Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnetrzu budynku

Zespohu Szkél nr 2 im. J. Wybickiego w Kolobrzegu”

CPV: 45453000-7 — roboty remontowe i renowacyjne

Konserwacja lica muru ceglanego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace we wnetrzu — remont klatki schodowej, wymiana tynku cementowego na
tynk wapienno — piaskowy, konserwacja kamiennych schodow i posadzki z plyt

kamiennych oraz metalowej balustrady.
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SST-1 - Oczyszczanie

OCzYSZCZANIE ELEWACJI CEGLANEJ METODA SUCHA.

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST- 1

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robdt piaskowania $cian z
cegly lica muréw Zespotu Szkot nr 2 im. J. Wybickiego w Kotobrzegu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot, przeznaczona jest dla Oferentow i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych
niniejsza specyfikacja.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng okresla program konserwatorskich

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
Wykonawca. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym.

2. Materialy

Niezbgdne materiaty musza odpowiada¢ normom oraz wymaganiom obiektu.

Konieczny sprzet ochronny dla pracownikow powinien by¢ zgodny z przepisami.

3. Sprzet

Piaskarka, mikropiaskarka, myjka ci$nieniowa, parownica

4. Transport

Ilo$¢ srodkéw transportu i miejsce ich parkowania nalezy uzgodni¢ z wihascicielem terenu.

5. Wykonanie robdt

5.1 Wymagania ogdlne

5.2 Zakres robot

Oczyszczenie muru ze szkodliwych nawarstwien metoda strumieniowo — $cierna (piasek kwarcowy)
(0,10/0,16/ 0,20 ) pod ci$nieniem 2 atm (wymagane jest wykonanie préb na elewacji Obiektu).
STOPIEN TZW. DOCZYSZCZENIA MUSI BYC USTALONY Z NADZOREM
KONSERWATORSKIM.

6. Obmiar robo6t

Oczyszczanie liczone w m2

7. Warunki wykonania rob6t

Prace nalezy wykonywac¢ z rusztowan statych.

8. Kontrola jakosci

Prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektow zabytkowych.
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9. Odbiodr robot
Kazdy zrealizowany etap prac powinien zosta¢ zgltoszony i zatwierdzony przez osoby uprawnione z
wpisem do dziennika budowy

10. Podstawa platnosci

Wykonanie robdt w ilosci zgodnym z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokotu

koncowego odbioru robot.
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SST - 2 — Wymiana spoin oraz uzupehienie ubytkéw w cegle gotowymi zaprawami

mineralnymi, iniekcja szczelin wystepujacych w elewacji.

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST - 2

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot w obrgbie wymiany
spoin oraz uzupetnienia ubytkow w cegle gotowymi zaprawami mineralnymi.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot, przeznaczona jest dla Oferentow i stanowi podstawe do kontroli i odbioru roboét objetych
niniejsza specyfikacja.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Uzupetnienia spoin oraz ubytkow w cegle, iniekcja szczelin wystgpujacych w elewacji.

Szczegdlowy zakres robot okresla program konserwatorski

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
Wykonawca. Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym.

2. Materialy

Niezbedne materialty do wykonania rob6t zabezpiecza firma wykonawcza . Pobrane probki spoin oraz
cegiet nalezy przesta¢ do producenta zajmujacego si¢ produkowaniem materiatow przeznaczonych do
konserwacji zabytkow. Producent przygotowuje gotowa zaprawe¢ mineralna, ktora wlasciwosciami
oraz wygladem przypomina¢ bedzie cegly, z ktorych wykonano elewacje Zespotu Szkot nr 2 im. J.
Wybickiego w Kotobrzegu. Gotowa zaprawa mineralna musi posiada¢ zblizone cechy zewngtrzne do
ceramiki — posiada¢ podobny kolor i tekstur¢ oraz parametrami mechanicznymi odpowiadaé
specyfikacji Obiektu.

2.1 Wymagania stawiane zaprawom przeznaczonym do spoinowania

Zaprawy do spoinowania muru powinny posiada¢ wlasciwosci fizyczne i mechaniczne zblizone do
cegiel, z ktorymi pozostaja polaczone by nie stanowi¢ bariery w przemieszczaniu si¢ wody. Materiat
musi mie¢ zblizona lub lepsza zdolno$¢ transportu wody, zblizone lub nizsze wiasciwosci
mechaniczne i zblizony wspoétczynnik rozszerzalnosci cieplnej. Zty dobér parametrow fizyko -
mechanicznych sprawi, iz spoina zamiast chroni¢ cegly przed niszczeniem, przyspieszy proces
degradacji. Cegly ulegna postepujacej dezintegracji wynikajacej z zatrzymania w nich wody, soli
rozpuszczalnych w wodzie krystalizujacych w porach cegiet oraz naprezen $ciskajacych na granicy
spoin i cegiet.
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2.1.1 Zaprawa do spoinowania muru ceglanego

Zaprawa do spoinowania muru ceglanego powinna by¢ modyfikowana mieszanka mineralng
wapienno-trassowa z dodatkiem kruszyw o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm. Producent powinien
gwarantowa¢ mozliwos¢ przygotowania indywidualnych mieszanek o okreslonych parametrach
(indywidualny dobor koloru zaprawy oraz frakcji kruszyw). Dodatek tufu wulkanicznego sprawia, iz
standardowy kolor tego typu materiatbw ma odcien jasno-szary o cieptym charakterze. Parametry
gotowej zaprawy mineralnej powinny posiada¢ wytrzymatos¢ ok. 5SMPa; transport wody — ok. 5cm w

ok. 30 minut.

2.1.2 Zaprawa do uzupeiania spoin w obrgbie koron i poziomych wystepoéw muru

Zaprawa do spoinowania muru ceglanego powinna by¢ modyfikowana mieszanka mineralna
wapienno-trassowa z dodatkiem kruszyw o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm. Producent powinien
gwarantowa¢ mozliwo$¢ przygotowania indywidualnych mieszanek o okreslonych parametrach
(indywidualny dobor koloru zaprawy oraz frakcji kruszyw). Dodatek tufu wulkanicznego sprawia, iz
standardowy kolor tego typu materialdw ma odcien jasno-szary o cieptym charakterze. Parametry
gotowej zaprawy mineralnej powinny posiada¢ wytrzymato$¢ ok. 5SMPa; transport wody — ok. 5cm w
ok. 30 minut.

2.1.3 Zaprawa do uzupetniania spoin w murze kamiennym

Zaprawa do spoinowania muru kamiennego powinna by¢ modyfikowana mieszanka mineralng
wapienno-trassowa z dodatkiem kruszyw o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm. Producent powinien
gwarantowa¢ mozliwo$¢ przygotowania indywidualnych mieszanek o okre§lonych parametrach
(indywidualny dobor koloru zaprawy oraz frakcji kruszyw). Dodatek tufu wulkanicznego sprawia, iz

standardowy kolor tego typu materiatdw ma odcien jasno-Szary o cieptym charakterze.

2.2 Zaprawa do uzupetniania ubytkow w cegle

Zaprawa do uzupelniania ubytkoéw w cegle powinna charakteryzowaé si¢ duza plastycznoscia, ktora
umozliwi konserwatorowi odpowiednie opracowanie rekonstruowanej formy ,z rgki”. Zaprawa
podczas obrobki nie powinna ulega¢ rozwarstwieniu oraz odpadaniu od podtoza. Mieszanka podczas
czasu pielegnacji oraz juz jako produkt dojrzaly nie powinna zmienia¢ swojej objgtosci. Materiat
rekonstrukcyjny powinien by¢ modyfikowana mieszanka mineralna wapienno-trassowa z dodatkiem
kruszyw o frakcji 0 — 0,5 mm i posiada¢ zblizone parametry fizyczne i mechaniczne do uzupetnianych

cegiet. Zaprawa powinna zawiera¢ modyfikatory pozwalajace na nakladanie masy w warstwach od 2

Czes¢ lll SIWZ — Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnetrzu budynku Zespotu Szkét nr 2 im. J. Wybickiego w Kotobrzegu

21



do 50 mm w jednym cyklu roboczym. Producent powinien gwarantowa¢ mozliwo$¢ przygotowania
indywidualnych mieszanek o okre$lonych parametrach (indywidualny dobdr koloru zaprawy oraz

frakcji kruszyw).

2.3 Zaprawa przeznaczona do wypetniania pustych przestrzeni, szczelin i rys w murach kamiennych i
ceglanych

Zaprawa przeznaczona do wypelniania pustych przestrzeni, szczelin i rys w murach kamiennych i
ceglanych powinna by¢ modyfikowana mieszanka mineralng wapienno-trassowa z dodatkiem
kruszyw. Frakcja kruszyw powinna by¢ dobierana indywidualnie, w zaleznosci od charakteru
uszkodzenia muru (wielko$¢ peknieé i rozwarstwien). Powinna charakteryzowa¢ si¢ duza odpornoscia
na obecno$¢ zwiazkoéw soli. Wytrzymato$é zaprawy powinna wynosi¢ ok. 4-5 MPa. Producent
powinien gwarantowaé mozliwos¢ przygotowania indywidualnych mieszanek o okreslonych
parametrach (indywidualny frakcji kruszyw).

GOTOWY MATERIAL PRZED UZYCIEM MUSI POSIADAC AKCEPTACJE WYDANA PRZEZ
INSPEKTORA D/S KONSERWACII

Konieczny sprzgt ochronny dla pracownikéw dostarcza wykonawca.

3. Sprzet

Potrzebny do wykonania prac sprzet dostarcza i odpowiada za niego Wykonawca; bruzdownica
wiertarki udarowe, mieszadta elektryczne.

4. Wykonanie robét

4.1 Wymagania ogdlne

4.2 Szczegdlowy zakres robot okresla szczegdtowy program konserwatorski

- Usunigcie spoin cementowych i wapienno-cementowych oraz spoin nie spetniajacych wymogow
technicznych

- Wykonanie nowych spoin

- Uzupehienie ubytkoéw w watku ceglanym

- Uzupehienie ubytkéw w cegle gotowymi modyfikowanymi zaprawami mineralnymi

- Wypeienie szczelin i pustek w murze

5. Obmiar robot

Fugowanie w m? , kity w dm? , iniekcja w dm®

6. Warunki wykonania robot

Prace nie moga by¢ wykonywane przy temperaturze ponizej 5°C

7. Kontrola jako$ci

Prace musza by¢ wykonywane pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektow zabytkowych
8. Odbidr robot
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Kazdy zrealizowany etap prac powinien zosta¢ zgtoszony i zatwierdzony przez osoby uprawnione z
wpisem do dziennika budowy

9. Podstawa platnosci

Wykonanie robdt w iloSci zgodnym z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokotu

koncowego odbioru robot.
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SST- 3 - Wymiana lub uzupelnienia w cegle, roboty murowe

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji SST - 3

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
murarskich

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robdt objetych
niniejsza specyfikacja.

1.3 Okreslenia podstawowe

Elewacja

1.4 Ogo6lne warunki wykonania robot

Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
Wykonawca. Prace prowadzone sa pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi

2. MATERIALY.

2.1 Materialy powinna by¢ cegla ceramiczna o wymiarach cegly nowozytnej wystepujacej w licu
mur6w i o zblizonych do niej parametrach fizycznych i mechanicznych.

Materiaty pomocnicze - zaprawa do murowania musi mie¢ wihasciwosci fizyczne i mechaniczne
zgodne z parametrami Obiektu.

2.2 Warunki przyjgcia wyrobow ceramicznych na budowe.

Wyroby ceramiczne 1 zaprawy moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

- Sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowe;j
I specyfikacji technicznej (szczegotowej),

- s wlasciwie oznakowane i opakowane, spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi
dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszace wysylce powinny okresla¢ migdzy innymi
kategorig przesiakliwos$ci i wynik badania mrozoodpornosci ),

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe wytyczne stosowania

wyrobow.
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2.3. Zaprawa do uzupetniania i przemurowywania watku ceglanego (uzupetnienia ceglane w licu )
Zaprawa do uzupelniania i przemurowywania watku ceglanego powinna by¢ modyfikowang zaprawa
wapienno — trasowa przeznaczong do prac murarskich. Materiat powinien charakteryzowacé si¢ wysoka
plastycznoscia, wytrzymaloscia, wysoka porowatos$cia przy jednoczesnym niskim skurczu.
Modyfikacja zaprawy tufem wulkanicznym zmniejsza ryzyko powstawania wykwitow wapiennych.
Parametry gotowej zaprawy mineralnej powinny posiada¢ wytrzymatos¢ ok. SMPa; transport wody —
ok. 5cm w ok. 30 minut.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobow nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow

Wszystkie wyroby ceramiczne i zaprawy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczeg6lnosci (w odniesieniu do
wyrobow ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996.

Cegly przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych, wyréwnanych utwardzonych,
oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych.
Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe
powinny by¢ sktadowane na paletach.

Zaprawy workowane trwale zabezpieczone przed dostgpem wilgoci.

3. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materialow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla §rodowiska.

4. TRANSPORT MATERIALOW.

Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i
innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek
zaleca sig¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzgdzi pomocniczych takich jak:
kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownos$ci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w

czasie transporcie nalezy stosowac: kliny, rozpory | bariery.
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Do zabezpieczenia wyrobéw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywaé materialy
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe.

4.1. Warunki przystapienia do robdt murowych

Do wykonywania robdt mozna przystapic¢ po uprzednim usunigci resztek cegiet i zapraw z lica muru.
Otwor wykuwamy na glebokos¢ 1 cegly oczyszczamy mechanicznie i zmywamy woda.

4.2. Wymagania dotyczace uzupetnien

Cegly wokot otworu nie powinny by¢ peknigte i skorodowane.

4.3. Warunki prowadzenia robot

Roboty murowe z uszczelnieniem spoin zaprawa nalezy wykonywaé tylko przy temperaturze nie
nizszej niz 5°C, utrzymujacej si¢ przez cala dobg. Roboty przy uzupetianiu muru cegla nie powinny
by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja opady atmosferyczne.

4.4. Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania uzupetnien

Nalezy dobiera¢ lokalnie kolor cegly, zachowujac estetyke kolorystyczna catej elewacji a takze
zachowywac historyczne watki murowania.

5. Badania materiatoéw.

Badania materialdéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow
przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoéwienia
(szczegblowej), oraz normami.

5.1. badania prawidtowosci uzupetien

- zachowanie tzw. watkéw muru

- dobranie koloru cegly

-sprawdzenie linii poziomej i pionowej wystepuje tu tzw. wypadanie cegly

-sprawdzanie twardoS$ci cegly w poréwnaniu do zachowanych w murze

5.2 Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostalty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robdt a w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja i specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowanego podktadu,

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot .
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6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Odbidr czgsciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czegsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czg$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem konicowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokoét odbioru czgéciowego jest podstawa do dokonania czg$ciowego rozliczenia robot,
jezeli umowa taka formutg przewiduje.
7.2. Odbior ostateczny (koncowy).
Odbioér koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z projektem.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotania komisji oraz czas jej dziatlania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robot obowiazany
jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
e dokumentacje konserwatorska z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
e robdt,
e dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
e dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyrobdéw budowlanych, protokoty odbioréow robot ulegajacych zakryciu
i odbioréw czgsciowych,
e wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone prze
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jesli jeden wynik badan jest negatywny to roboty nie powinny by¢ odebrane . W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastgpujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do

odbioru,
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- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykona¢ je ponownie i powtérnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac: ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

8. Podstawa platnosci

Wykonanie w ilosci zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokotu koncowego

odbioru robot.
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SST - 4 - Dezynfekcja, wzmacnianie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji SST - 4.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dezynfekcyjnych
oczyszczenia lica murow z luznych nawarstwien powierzchniowych, sztucznej patyny, zaplamien,
mchow, porostow, wyzszej roslinnosci wraz z systemem Korzeniowym oraz impregnacyjno-
wzmacniajacych.

1.2. Zakres stosowania SST - 4

SST jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu dezynfekcje oraz zabiegi
impregnacyjno-wzmacniajace. Szczegétowy zakres robdt okresla  szczegdtowy — program
konserwatorski.

1 .4. Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi normami i okre§leniami podanymi w pkt. I.
Wymagania ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dot. Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
programem prac, SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego

2. MATERIALY

Wszystkie $rodki chemiczne musza posiada¢ aktualng aprobatg technicznag lub certyfikat ITB oraz
atest PZH.

2.1/ dezynfekcja

Gotowy preparat do usuwania grzyboéw, mchow i zniszczen biologicznych

2.2 wzmacnianie cegla ,spoiny i wyprawy w tynku

Tego rodzaju zabiegi powinny by¢ dobrze przygotowane — wzmacnianie lica cegiel na duzym obiekcie
jest tylko skuteczne przy powierzchniowo osypujacych si¢ warstwach — jezeli nastapita znaczna i
gleboka degradacja cegly, moze okaza¢ sig ich niezbgdna wymiana

Gleboko penetrujacy $rodek rozpuszczalnikowy wzmacniajacy strukture zabytkowej cegty - dobrany i
zaakceptowany przez nadzor inwestorski.

2.4 Do usuwania ro$linnosci stosowa¢ — herbicyd usuwajacy ro$liny, preparat uzgodni¢ z nadzorem

inwestorskim
3. Sprzet.
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Roboty wykonywac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. Transport.
Materiaty i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Kolejnos¢ wykonania robot:

- 0czysci¢ szczotkami stalowymi zmy¢ woda — wysuszy¢€ §ciany

- odgrzybi¢ cate powierzchnie lica cegtly i spoin migdzy kamieniami

5.2 Usuwanie roslin gtéwnie z korony muréw obwodowych

- opryskujemy powierzchnie porosnigte

- po 2 tygodniach zabieg nalezy powtorzy¢

- uschnigte rosliny usuwamy

5.3 Impregnacja

Kolejnos¢ wykonania robot:

-nasaczamy cegly preparatem , zabieg wykonujemy do przesaczenia miejsca poddanego wzmacnianiu
( postepujemy zgodnie z instrukcja producenta)

Srodki ostroznosci przy odgrzybianiu i impregnacji.

- pracownicy powinni by¢ przeszkoleni nt. toksycznosci stosowanych §rodkéw i bhp
- prace prowadzi¢ w warunkach przewiewu, z dala od ognia

- stosowac odziez ochronna

- zachowac higieng osobista

- nie pali¢ i nie spozywac positkdw podczas pracy

- opakowan nie stosowac do przechowywania wody nie dopusci¢ do skazenia terenu.

6. Kontrola jako$ci

Wszystkie szczegoty dotyczace wykonania prac notowa¢ w dzienniku budowy. Kontrolg prowadzi¢ na
biezaco. Wszystkie preparaty powinny by¢ zaksiggowane w ksiazce magazynowej. Preparaty
stosowa¢ zgodnie z normami i ich przeznaczeniem. Sprawdzi¢ termin waznos$ci preparatu.

7. Obmiar

jak w przedmiarze

8. Odbiodr

8.1. Odbior robot powinien odbywac si¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych.

8.2. Roboty dezynfekcyjne i impregnacyjne podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych w OST

»Wymagania ogolne" pkt 8.2. Podstawg odbioru powinny stanowi¢;

- dziennik budowy,

- zaswiadczenie o jakoSci preparatow,
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- protokot odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Wykonanie w ilosci zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokotu koncowego
odbioru robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1.Ustawy

Zostaty okreslone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10. 1. ,,Ustawy".
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SST - 5 - Odsalanie

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji SST - 5

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zabiegow
odsalajacych.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot, przeznaczona jest dla Oferentow i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robdt objetych
niniejsza specyfikacja. Zakres robot okresla badania w oparciu o program prac konserwatorskich.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi i pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2. Materialy

Materiatami do wykonywania odsalania sa pulpa celulozowa lub lignina.

3. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.

4. Wykonanie Robét

4.1. Ogoblne warunki wykonywania robot

Za jako$¢ i zakres wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
Wykonawca, ktore sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Wykonawca przedstawi nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda one wykonywane. Przed przystapieniem do
prac Wykonawca i inspektor dokonaja niezbednych ustalen technologicznych.

4.2. Warunki przystapienia do robot

Podtoze musi by¢ nasaczone woda.

4.3. Wykonanie oktadow z pulpy lub ligniny dwukrotne

5. Kontrola Jakosci Robot

5.1. Zasady ogodlne

Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami
inspektora.

Zakres badan prowadzonych przez Wykonawcg na budowie:

* badania zasolenia muru przed rozpoczgciem robot,

* badania odbiorcze zasolenia muru po wykonaniu robot.

Czes¢ Il SIWZ — Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnetrzu budynku Zespotu Szkét nr 2 im. J. Wybickiego w Kotobrzegu

32



6. Obmiar Robo6t

Jednostka obmiarowa jest 1 m® odsalanej powierzchni. Obmiar rob6t polega na okresleniu
faktycznego zakresu robot.

Obmiar robot obejmuje roboty objgte umowa oraz dodatkowe jedynie te, ktore w trakcie robdt byty
uzgodnione z Inzynierem.

7. Odbioér Robot

Sprawdzeniu podlegaja:

Poziom zasolenia muru przy powierzchni lica

* dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot (daty wyniki) beda pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami PW i1 ST.

8. Podstawa Platnosci

Wykonanie robét w ilosci zgodnym z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokotu

koncowego odbioru robot.
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SST - 6 - Roboty - scalanie kolorystyczne

1 Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji SST - 6
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robodt scalenia
kolorystycznego
1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem i stanowi podstawg do kontroli i odbioru robot objetych
niniejsza specyfikacja.
1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi.
Szczegdlowy zakres robdt okresla szczegdtowy program konserwatorski
1.3 Okreslenia podstawowe
1.4 Ogolne warunki wykonania robot
Za jakos$¢ i zakres wykonanych roboét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja odpowiada Wykonawca.
Prace sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym
2. Materiaty
Uzyte farby do wykonywania robot malarskich musza by¢ zgodne i dopuszczone do stosowania na
murze z cegly zabytkowej
3. Sprzet
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

* pedzle,
4, Transgort
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wiasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca zobowiazany jest do usuwania na biezaco, na wlasny koszt, wszelkich zanieczyszczen na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie powierzchni

Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usunigcia grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektow. Po przetarciu nalezy powierzchni¢ odkurzy¢, drobne uszkodzenia
wypetnic.
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5.2 Wymagania szczegdtowe wykonania robot
Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:
* roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C
* w temperaturze ponizej + 5 °C nie nalezy wykonywac¢ robot malarskich - Scalenie kolorystyczne
podlegaja uzupetienia cegly w kicie i uzupetnienia muru , cegly nalezy malowa¢ technika tzw.
laserunkowa

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zgodno$¢ z dokumentacja

Roboty scalenia kolorystycznego powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna,
uwzgledniajaca wymagania norm i okreslajaca rodzaj podloza, rodzaj farby, wymagana jakos¢
malowania oraz wzorzec farby.

6.2 Badania

Badania w czasie procesu robot malarskich obejmuja:

» sprawdzanie podtozy: tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przed przystapieniem do malowania
przez wypetnienie zaprawa wapienna i zatarcie do roéwnej powierzchni. Tynki powinny by¢
dostatecznie skarbonizowane. Powierzchnia kitow 1 cegiel powinna by¢ pozbawiona
zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikow
zaprawy) oraz osypujacych sig ziaren piasku.

7. Obmiar robo6t

Nie stosuje si¢

8. Odbidr robét

Prace sa wykonane po odbiorze przez nadzor konserwatorski

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny, wykonane roboty scalenia kolorystycznego nalezy
uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtornie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawi¢ do
ponownego odbioru.

Wymagania techniczne przy odbiorze robot sa okre§lone w normach:

. PN-69/B-10280 ,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze."

Ponadto przy odbiorze nalezy przestrzega¢ przepisow podanych w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom 1, Arkady, Warszawa 1990r.

9. Podstawa platnosci.

Wykonanie w ilosci zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokotu koncowego

odbioru robot.
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10. Zbiér norm i przepisOw

. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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SST - 7 - Roboty — wyprawy tynkarskie i konserwacja

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji SST -7

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robdt zakresu

wypraw tynkarskich i ich konserwacji.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robot objetych

niniejsza specyfikacja.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami

Technicznymi.

Szczegdlowy zakres robdt okresla szczegdtowy program konserwatorski.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.4 Ogoblne warunki wykonania robot

Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada

Wykonawca. Prace sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2. Materiaty

Uzyte do wykonywania wypraw tynkarskich materialy musza by¢ zgodne ze Specyfikacja

Materialowa

- Przygotowanie podloza pod tynki - warstwa sczepna; rgcznie wykonanie obrzutki poprzez
naktadanie zaprawy mineralnej trasowo-piaskowej.

- Zalozenie tynkéw renowacyjnych jednowarstwowych o gr. 1 cm wykonywane recznie - warstwa
wyrownawcza porowatego tynku.

- Zalozenie tynkoéw renowacyjnych wykonywane - grub. 1,5- 2 cm.

- Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie - warstwa
ujednolicajaca na catej powierzchni.

- Gruntowanie preparatami — zgodnymi z zastosowana technologia.

- Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi po akceptacji przez nadzor inwestorski.

3. Sprzet

Do wykonywania robdt nalezy stosowac:

» szpachle, kielnie

* mieszadlo mechaniczne.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
nieckorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréow technicznych.
Wykonawca zobowiazany jest do usuwania na biezaco, na wtasny koszt, wszelkich zanieczyszczen na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie powierzchni
- Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko.
- Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- na
scianach klatki schodowe;j.
- Dezynfekcja dwukrotna scian ceglanych — srodek grzybobojczy.
5.2 Wymagania szczegdtowe wykonania robot
Przy wykonywaniu konserwacji wypraw nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow:
» roboty powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1 Zgodnos¢ z dokumentacija

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja techniczna, uwzgledniajaca wymagania
norm i okreslajaca rodzaj podtoza.

6.2 Badania

Badania w czasie procesu robot obejmuja:

Pobranie probek wypraw oryginalnych i badanie ich sktadu

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa dla wypraw jest m® (metr kwadratowy).

8. Odbidr robdt

Wyprawy powinny by¢ nie odspojone i nie osypujac si¢. Zakonczone prace odbiera nadzor
konserwatorski.

9. Podstawa ptatnosci

Wykonanie robot w iloSci zgodnym z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokotu
koncowego odbioru robot.

10. Zbi6r norm i przepisOw
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SST- 8 - Wzmacnienie $cian z zastosowaniem systemu szycia murow

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST - 08

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania robot wzmocnienie $cian
zgodnie z projektem.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robot, przeznaczona jest dla Oferentéw i stanowi podstawg do kontroli i odbioru robot objetych
niniejsza specyfikacja.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Technicznag

Wykonanie wzmocnienia $cian z zastosowaniem systemu szycia muru zabytkowego z cegly.

Zakres i miejsca robot okresla badania w oparciu 0 program prac konserwatorskich

1.4 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Za jakos¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
Wykonaweca. Prace sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym.

2. Materialy

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny posiada¢ oznakowanie CE i deklaracje
Zgodnosci WE producenta. Na opakowaniach powinny znajdowac si¢ wlasciwe oznaczenia.
Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot .

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania begda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3 Materiaty

- prety ze stali nierdzewnej

- Zywica

Konieczny sprzet ochronny dla pracownikow dostarcza wykonawca
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3. Sprzet

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawceg powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem. Sprzgt bedacy wtasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Winien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopig dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet wykorzystywane przy pracach remontowych

3.2.1. Sprzet do wykonywania kotew Wykonawca przystepujacy do wykonania w/w robdt powinien

wykazac¢ sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

|. Podstawowe narzedzia i wyposazenie

Wiertnica

Bruzdownica z podwdjnymi tarczami

Szlifierka katowa przystosowana do cigcia dwoma tarczami
Odkurzacz wspotpracujacy z bruzdownica i szlifierka katowa
Zestaw koncowek i ztaczek do odkurzacza

Rusztowanie

Wiertarki udarowe i rotacyjne

Wiertta ér. 16, 18 mm z przedtuzkami do 2,0 m

Wiertnica z koronkami $rednicy 30 mm i przedtuzkami do 2,0 m
Mieszadto topatkowe

Spryskiwacz do wody lub waz z koncéwka umozliwiajaca regulacj¢ strumienia
INozyce do cigcia metalu 360 mm, przecinak, szczypce 175 mm
Zestaw $rubokretow

Mtotek ciesielski 1,25 kg , mlotek 0,5 kg

Mata pita do metali

Tasma min 5 m
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Kielnia 10 mm i 50 mm, szczotka

Wyciag,
Drabiny
.opaty, taczki i pojemniki do usuwania gruzu,

Kask, okulary i rgkawiczki ochronne,

11. Narzedzia 1 wyposazenie systemowe

Zestaw do spoinowania z pistoletem do zszytych peknigé
Zestaw do osadzania kotew

Pojemnik na zaprawe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

4.2. Transport materiatow

Zaleca si¢ uzywa¢ do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W
przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i
roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

5. Zasady wykonywania robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, a takze za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie miejsc montazu kotew zgodnie z
rozstawami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robot
zostana (jesli wymagat bedzie tego inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawceg na wilasny
koszt. Sprawdzenie wyznaczenia miejsc montazu kotew przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢ i zgodnos¢ z projektem. Decyzje inspektora
nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z

przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
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Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu

ponosi Wykonawca.

5.2 Zakres robot

- Zabezpieczenie pgknigé za pomoca systemowego szycia murow.

- Wykonanie odwiertu co 50 cm po linii na $cianach pionowych lub pojedynczo przy przyporach na
glebokos¢ 100cm

- Oczyszczenie otworu

- Wlozenie siatki w ksztalcie tulei

- Zaaplikowanie Kkleju

- Osadzenie kotwy w murze

6. Kontrola Jako$ci Robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot. Wykonawca ma
obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru
zgodnosci i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i SST. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga byc¢
przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badania,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu
badania. Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora
moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela
zatozonej jakosci. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny
zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny zosta¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed
rozpoczeciem prac.

6.3.2. Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania robdt powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja zmianami w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

— prawidlowosci wykonanych kotwien,

7. Obmiar Robdt
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot, bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja

i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

llos¢ kotew o okreslonej $rednicy i dlugosci okresla si¢ w sztukach na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior Robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot .

8.1.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Odbiorowi czesciowemu,

- Odbiorowi koncowemu,

- Odbiorowi ostatecznemu.

8.1.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Odbior robot
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez zahamowania ogo6lnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentacji projektowej i ST w oparciu o przeprowadzone pomiary z uwzglednieniem
ewentualnych dodatkowych ustalen.

8.1.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze$ciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.1.4. Odbiodr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w

dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i
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przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w nastgpnym punkcie. Odbioru koncowego robot dokona

komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja

odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow

badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i

ST.W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot

uzupetniajacych i1 robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot

poprawkowych, komisja ma prawo do przerwania swoich czynnosci i ustalenia nowego terminu

odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w

poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma dalszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych

robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach przetargowych.

8.1.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego

robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego

Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje techniczne,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robodt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodnie z ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane prze Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- Date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace begda
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robét uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.1.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
8.2. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

9. Przepisy zwigzane

9.1. Normy

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$Ci
i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 845-1:2002; Specyfikacja techniczna wyroboéw dodatkowych do wznoszenia murow Cze$é 1:
Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki 1 wsporniki.

9.2. Ustawy— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881)

10 Przepisy zwiazane

aprobata ITB AT-15-4353/2000
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SST -9 - Stolarka drzwiowa

1.Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji SST - 9

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace
wykonania robot przy stolarce drzwiowej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Szczegdlowy zakres robdt okresla szczegdtowy program konserwatorski

Wymiana stolarki okiennej

1.3 Okreslenia podstawowe

Ogolne warunki wykonania roboét

Za jakos¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
Wykonaweca. Prace sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych roboét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, oraz ogdlnymi
wymaganiami podanymi Prawo budowlane odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ wykonanych robot, oraz ich zgodno$§¢ z dokumentacja projektowa, oraz ogdlnymi
wymaganiami podanymi w odpowiedzialny jest wykonawca robot.

2. Materialy

Wykonanie nowej stolarki z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW

3. Sprzet

Ilo$¢ i rodzaj zastosowanego sprzgtu do wykonania robot rozbidrkowych oraz montazowych powinien
by¢ okreslony w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

4. Transport

Srodki transportowe powinny odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inzyniera budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogolne zostaly okreslone w specyfikacji

5.2. Zakres robot
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Zgodnie z projektem i programem konserwatorskim.
6. Obmiar robdét.

Wg przedmiaru

7. Warunki wykonanie robot

Przed przystapieniem do wykonywania robdt rozbidorkowych nalezy wykona¢ niezbgdne
zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja konserwatorska. Roboty nalezy
wykonywa¢ pod $cistym nadzorem i bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.

8. Kontrola jakosci

Ogolne wymagania podano w specyfikacji

9. Odbidr robot

Odbioru prawidtowosci prac dokonuje si¢ przez osoby uprawnione i potwierdza si¢ wpisem do
dziennika budowy.

10. Podstawa ptatnosci

Wykonanie w ilosci zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokotu koncowego
odbioru robot.

11. Przepisy zwiazane

Remonty i modernizacja budynkow — poradnik - praca zbiorowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
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SST - 11 - Rusztowania

1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji SST - 11

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace
wykonania robot rozbiérkowych zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Szczegdlowy zakres robdt okresla szczegdtowy program konserwatorski, projekt

1.3 Okreslenia podstawowe

1.4 Ogo6lne warunki wykonania robot

Za jako$¢ 1 zakres wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa odpowiada
Wykonawca. Prace sa prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym

2. Materialy

Materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - Wymagania ogdlne. Do wykonania
i montazu rusztowan moze by¢ uzyty dowolny sprzet zapewniajacy wtasciwy montaz.

4. Transport

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi w ST . Elementy rusztowan moga by¢ przewozone
dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utrata
statecznosci.

5. Wymagania dot. Wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne". Rusztowania
powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.
Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatlowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzglgdem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich
eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem
indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu idemontazu rusztowan. Monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest
dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg. Na
rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:
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1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia
i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obciazenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odleglo$é
najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢
wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze
powinny:

1) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilogci materiatow;

2) posiada¢ stabilna konstrukcje dostosowana do przeniesienia obciazen;

3) zapewnia¢ bezpieczna komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

5) posiada¢ porecz ochronna, o ktérej mowa w § 15 ust. 2;

6) posiada¢ piony komunikacyjne.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podlozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz
wielkos¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta.
Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 kN.
Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona linig¢ kotew wigcej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linia. W przypadku odsunigcia
rusztowania od sciany ponad 0,2 m nalezy stosowa¢ balustrady, od strony tej sciany. Udzwig
urzadzenia do transportu materiatow na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekraczaé¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac
instalacje piorunochronna. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagéw komunikacyjnych wymaga
zgody wlasciwych organdéw nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw
bezpieczenstwa.

Srodki bezpieczenstwa powinny byé okreslone w projekcie organizacji ruchu.

Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej:

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

- zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscia powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy
przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsé
dla pieszych, oprocz wymagan okreslonych wczesniej, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z

siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania balustrad
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zabezpieczajacych. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sa obowiazane do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna. Réwnoczesne wykonywanie robdt na
roéznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych
odstepow migdzy stanowiskami pracy. Odlegtosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a
w pionie wynikaja z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczac pomostu, na
ktorym roboty sa wykonywane. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych
podestéw roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa
dopuszczalne, jezeli linie znajduja sie¢ poza strefa niebezpieczna. W innym przypadku, przed
rozpoczgciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno by¢ wytaczone. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych sa zabronione:

- jezeli 0 zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajacego na dobra widocznos¢;

- W czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi,

- W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Pozostawianie materialéw i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow roboczych po
zakonczeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych
podestow roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osob na pomost ruchomego podestu
roboczego jest dozwolone, jezeli pomost znajduje si¢ W najnizszym potozeniu lub w potozeniu
przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcja
producenta. Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej
0soOb, niz przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwaltownych ruchéw, przechylanie sig
przez porecze, gromadzenie wyroboéw, materialdw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie sie 0 sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie
jest zabronione. P.aczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny
by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniona osobe, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie
rzadziej niz raz w miesiacu. W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wigkszej niz 10 m/s pracg na
ruchomym podescie roboczym nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i
zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez
dhuzszy okres czasu, znajdujacy si¢ w gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za
pomoca regcznego urzadzenia. Naprawa ruchomych podestow roboczych moze by¢ dokonywana
wytacznie w ich najnizszym potozeniu. Droga przemieszczania rusztowan przejezdnych powinna by¢

wyrownana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie moze przekracza¢ 1%. Rusztowania przejezdne
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powinny by¢ zabezpieczone co najmniej w dwoch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywaja na nich ludzie, jest
zabronione.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow 1 rob6t budowlanych.

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 0.0. ,,Wymagania og6lne".
7. Wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania og6lne". Obmiar
robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostkami obmiaru sa:
M2 - rusztowania

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST ,,Wymagania ogdlne". Odbidr rusztowania
potwierdza sie wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku
budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okresla w szczegdlno$ci

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo

4) nazwy oraz numeru telefonu;

5) dopuszczalne obciazenia pomostow i konstrukcji rusztowania;

6) date przekazania rusztowania do Uzytkowania;

7) opornos¢ uziomu;

8) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

9. Rozliczenie robdt

Wykonanie w ilosci zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokotu koncowego
odbioru robot.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja odniesienia jest:

1. SIWzZ

2. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona

przez Zamawiajacego

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

4. Normy

5. Inne dokumenty i przepisy dotyczace zasad Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
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