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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

KONSERWATORSKICH 

 

 

 

 

 

„Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnętrzu budynku 

 Zespołu Szkół nr 2  im. J. Wybickiego w Kołobrzegu” 

 

CPV: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

 

 

 

Specyfikacja składa się: 

1. Specyfikacja ogólna ST 

2. Specyfikacja szczegółowa SST 

 

 

Warunkiem odbioru jest wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej. 

http://cpv.alx.pl/?q=45453000-7
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SPECYFIKACJA OGÓLNA 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót pt.:  

„Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnętrzu budynku  

Zespołu Szkół nr 2  im. J. Wybickiego w Kołobrzegu” 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

1.4.2. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.3. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 
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1.4.4. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,  książkę obmiarów 

1.4.5. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumentacje prac 

konserwatorskich zgodną ze Schematem Dokumentacji Prac Konserwatorskich. 

1.4.6. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

1.4.7. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.8. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,  

1.4.9. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 

w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.10. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 

z dnia15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.11. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.12. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.13. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. , 

1.4.14. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.15. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć — akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.16. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
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przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.18. odpowiedniej zgodności — należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.20. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.21. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.22 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.23. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 

obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 

użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 

powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.25. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako „standardy 

europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania 

tych organizacji. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, 

SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i SST. / 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 

rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 

liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. - 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności 

i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania 

pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy 

i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 

badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 

spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 

w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z brakiem odbioru konserwatorsko – budowlanego, odstąpieniem od pokrycia 

kosztów za użyte materiały oraz odmową zapłaty za wykonane prace.  

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, projektu i w SST, a także w 

normach i wytycznych. 

5.2.2. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 

z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZj), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonania robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda nowa partia 

dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, określające jej cechy w sposób jednoznaczny. 

Jakiekolwiek materiały, które nie będą spełniały w/w wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Dokumenty budowy 

 

- Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym,  jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

•  dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

. 

- Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

- Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, . 

f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

- Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z projektem i SST 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót ulegających zakryciu 

b) pozostałym odbiorom częściowym 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 

Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku prowadzonych robót oraz dokumentacje prac konserwatorskich wykonaną zgodnie ze Schematem 

Dokumentacji Prac Konserwatorskich, 



Część III SIWZ – Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnętrzu budynku Zespołu Szkół nr 2  im. J. Wybickiego w Kołobrzegu                                                                                                                                                                            

14 

 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy) robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazd/ i organizacja 

nie dotyczy 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 907 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2009 r. 

Nr 178, póz. 1380). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 963 z późn. 

zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1232 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U.z 2013 r. Nr 0, poz. 

260). 

  

10.2. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 120, póz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, póz. 2041 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
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zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 

2042). 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

KONSERWATORSKICH  

- SZCZEGÓŁOWA 

 

 

 

 

„Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnętrzu budynku 

 Zespołu Szkół nr 2  im. J. Wybickiego w Kołobrzegu” 

 

CPV: 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne 

 

 

 

 

Konserwacja lica muru ceglanego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Prace we wnętrzu – remont klatki schodowej, wymiana tynku cementowego na 

tynk wapienno – piaskowy,  konserwacja kamiennych schodów i posadzki z płyt 

kamiennych oraz metalowej balustrady. 

 

 

http://cpv.alx.pl/?q=45453000-7
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SST-1 - Oczyszczanie 

 

OCZYSZCZANIE  ELEWACJI CEGLANEJ METODĄ SUCHĄ.  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST- 1 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót piaskowania ścian z 

cegły lica murów Zespołu Szkół nr 2  im. J. Wybickiego w Kołobrzegu. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną określa program konserwatorskich 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

Wykonawca. Prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym. 

2. Materiały 

Niezbędne materiały muszą odpowiadać normom oraz wymaganiom obiektu. 

Konieczny sprzęt ochronny dla pracowników powinien być zgodny z przepisami. 

3. Sprzęt 

Piaskarka, mikropiaskarka, myjka ciśnieniowa, parownica 

4. Transport 

Ilość środków transportu i miejsce ich parkowania należy uzgodnić z właścicielem terenu. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne  

5.2 Zakres robót 

Oczyszczenie muru ze szkodliwych nawarstwień metodą strumieniowo – ścierną (piasek kwarcowy) 

(0,10 / 0,16 / 0,20 ) pod ciśnieniem 2 atm (wymagane jest wykonanie prób na elewacji Obiektu). 

STOPIEŃ TZW. DOCZYSZCZENIA MUSI BYĆ USTALONY Z NADZOREM 

KONSERWATORSKIM. 

6. Obmiar robót 

Oczyszczanie liczone w m2 

7. Warunki wykonania robót 

Prace należy wykonywać z rusztowań stałych. 

8. Kontrola jakości 

Prace należy wykonywać pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektów zabytkowych. 
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9. Odbiór robót 

Każdy zrealizowany etap prac powinien zostać zgłoszony i zatwierdzony przez osoby uprawnione z 

wpisem do dziennika budowy 

10. Podstawa płatności 

Wykonanie robót w ilości zgodnym z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót. 
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SST - 2 – Wymiana spoin oraz uzupełnienie ubytków w cegle gotowymi zaprawami 

mineralnymi, iniekcja szczelin występujących w elewacji. 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST - 2 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót w obrębie wymiany 

spoin oraz uzupełnienia ubytków w cegle gotowymi zaprawami mineralnymi.  

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Uzupełnienia spoin oraz ubytków w  cegle, iniekcja szczelin występujących w elewacji. 

Szczegółowy zakres robót określa  program konserwatorski 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

Wykonawca. Prace należy prowadzić pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym. 

2. Materiały 

Niezbędne materiały do wykonania robót zabezpiecza firma wykonawcza . Pobrane próbki spoin oraz 

cegieł należy przesłać do producenta zajmującego się produkowaniem materiałów przeznaczonych do 

konserwacji zabytków. Producent przygotowuje gotową zaprawę mineralną, która właściwościami 

oraz wyglądem przypominać będzie cegły, z których wykonano elewacje Zespołu Szkół nr 2  im. J. 

Wybickiego w Kołobrzegu. Gotowa zaprawa mineralna musi posiadać zbliżone cechy zewnętrzne do 

ceramiki – posiadać podobny kolor i teksturę oraz parametrami mechanicznymi odpowiadać 

specyfikacji Obiektu. 

 

2.1 Wymagania stawiane zaprawom przeznaczonym do spoinowania 

Zaprawy do spoinowania muru powinny posiadać właściwości fizyczne i mechaniczne zbliżone do 

cegieł, z którymi pozostają połączone by nie stanowić bariery w przemieszczaniu się wody. Materiał 

musi mieć zbliżoną lub lepszą zdolność transportu wody, zbliżone lub niższe właściwości 

mechaniczne i zbliżony współczynnik rozszerzalności cieplnej. Zły dobór parametrów fizyko -

mechanicznych sprawi, iż spoina zamiast chronić cegły przed niszczeniem, przyspieszy proces 

degradacji. Cegły ulegną postępującej dezintegracji wynikającej z zatrzymania w nich wody, soli 

rozpuszczalnych w wodzie krystalizujących w porach cegieł oraz naprężeń ściskających na granicy 

spoin i cegieł. 
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2.1.1 Zaprawa do spoinowania muru ceglanego  

Zaprawa do spoinowania muru ceglanego powinna być modyfikowaną mieszanką mineralną 

wapienno-trassową z dodatkiem kruszyw o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm. Producent powinien 

gwarantować możliwość przygotowania indywidualnych mieszanek o określonych parametrach 

(indywidualny dobór koloru zaprawy oraz frakcji kruszyw). Dodatek tufu wulkanicznego sprawia, iż 

standardowy kolor tego typu materiałów ma odcień jasno-szary o ciepłym charakterze. Parametry 

gotowej zaprawy mineralnej powinny posiadać wytrzymałość ok. 5MPa; transport wody – ok. 5cm w 

ok. 30 minut. 

 

2.1.2 Zaprawa do uzupełniania spoin w obrębie  koron i poziomych występów muru 

Zaprawa do spoinowania muru ceglanego powinna być modyfikowaną mieszanką mineralną 

wapienno-trassową z dodatkiem kruszyw o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm. Producent powinien 

gwarantować możliwość przygotowania indywidualnych mieszanek o określonych parametrach 

(indywidualny dobór koloru zaprawy oraz frakcji kruszyw). Dodatek tufu wulkanicznego sprawia, iż 

standardowy kolor tego typu materiałów ma odcień jasno-szary o ciepłym charakterze. Parametry 

gotowej zaprawy mineralnej powinny posiadać wytrzymałość ok. 5MPa; transport wody – ok. 5cm w 

ok. 30 minut. 

 

2.1.3 Zaprawa do uzupełniania spoin w murze kamiennym 

Zaprawa do spoinowania muru kamiennego powinna być modyfikowaną mieszanką mineralną 

wapienno-trassową z dodatkiem kruszyw o frakcjach 0-1mm, 0-2mm, 0-3mm. Producent powinien 

gwarantować możliwość przygotowania indywidualnych mieszanek o określonych parametrach 

(indywidualny dobór koloru zaprawy oraz frakcji kruszyw). Dodatek tufu wulkanicznego sprawia, iż 

standardowy kolor tego typu materiałów ma odcień jasno-szary o ciepłym charakterze.  

 

2.2 Zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle  

Zaprawa do uzupełniania ubytków w cegle powinna charakteryzować się dużą plastycznością, która 

umożliwi konserwatorowi odpowiednie opracowanie rekonstruowanej formy „z ręki”. Zaprawa 

podczas obróbki nie powinna ulegać rozwarstwieniu oraz odpadaniu od podłoża. Mieszanka podczas 

czasu pielęgnacji oraz już jako produkt dojrzały nie powinna zmieniać swojej objętości. Materiał 

rekonstrukcyjny powinien być modyfikowaną mieszanką mineralną wapienno-trassową z dodatkiem 

kruszyw o frakcji 0 – 0,5 mm i posiadać zbliżone parametry fizyczne i mechaniczne do uzupełnianych 

cegieł. Zaprawa powinna zawierać modyfikatory pozwalające na nakładanie masy w warstwach od 2 
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do 50 mm w jednym cyklu roboczym. Producent powinien gwarantować możliwość przygotowania 

indywidualnych mieszanek o określonych parametrach (indywidualny dobór koloru zaprawy oraz 

frakcji kruszyw). 

 

2.3 Zaprawa przeznaczona do wypełniania pustych przestrzeni, szczelin i rys w murach kamiennych i 

ceglanych 

Zaprawa przeznaczona do wypełniania pustych przestrzeni, szczelin i rys w murach kamiennych i 

ceglanych powinna być modyfikowaną mieszanką mineralną wapienno-trassową z dodatkiem 

kruszyw. Frakcja kruszyw powinna być dobierana indywidualnie, w zależności od charakteru 

uszkodzenia muru (wielkość pęknięć i rozwarstwień). Powinna charakteryzować się dużą odpornością 

na obecność związków soli. Wytrzymałość zaprawy powinna wynosić ok. 4-5 MPa. Producent 

powinien gwarantować możliwość przygotowania indywidualnych mieszanek o określonych 

parametrach (indywidualny frakcji kruszyw). 

GOTOWY MATERIAŁ PRZED UŻYCIEM MUSI POSIADAĆ AKCEPTACJĘ WYDANĄ PRZEZ 

INSPEKTORA D/S KONSERWACJI 

Konieczny sprzęt ochronny dla pracowników dostarcza wykonawca. 

3. Sprzęt 

Potrzebny do wykonania prac sprzęt dostarcza i odpowiada za niego Wykonawca; bruzdownica 

wiertarki udarowe, mieszadła elektryczne. 

4. Wykonanie robót 

4.1 Wymagania ogólne  

4.2 Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy program konserwatorski 

- Usunięcie spoin cementowych i wapienno-cementowych oraz spoin nie spełniających wymogów 

technicznych 

- Wykonanie nowych spoin 

- Uzupełnienie ubytków w wątku ceglanym 

- Uzupełnienie ubytków w cegle gotowymi modyfikowanymi zaprawami mineralnymi 

- Wypełnienie szczelin i pustek w murze 

5. Obmiar robót 

Fugowanie w m
2
 , kity w dm

2
 , iniekcja w dm

3
 

6. Warunki wykonania robót 

Prace nie mogą być wykonywane przy temperaturze poniżej 5 C  

7. Kontrola jakości 

Prace muszą być wykonywane pod nadzorem inspektora d/s konserwacji obiektów zabytkowych 

8. Odbiór robót 
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Każdy zrealizowany etap prac powinien zostać zgłoszony i zatwierdzony przez osoby uprawnione z 

wpisem do dziennika budowy 

9. Podstawa płatności 

Wykonanie robót w ilości zgodnym z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót. 
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SST- 3 - Wymiana lub uzupełnienia w cegle, roboty murowe 

 

l Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji SST - 3 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murarskich 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. 

1.3 Określenia podstawowe 

Elewacja 

1.4 Ogólne warunki wykonania robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

Wykonawca. Prace prowadzone są pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi 

2. MATERIAŁY. 

2.1 Materiały powinna być cegła ceramiczna o wymiarach cegły nowożytnej występującej w licu 

murów i o zbliżonych do niej parametrach fizycznych i mechanicznych. 

Materiały pomocnicze - zaprawa do murowania musi mieć właściwości fizyczne i mechaniczne 

zgodne z parametrami Obiektu.  

2.2 Warunki przyjęcia wyrobów ceramicznych na budowę. 

Wyroby ceramiczne i zaprawy mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi 

dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi 

kategorię przesiąkliwości i wynik badania mrozoodporności ), 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. 
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2.3. Zaprawa do uzupełniania i przemurowywania wątku ceglanego (uzupełnienia ceglane w licu ) 

Zaprawa do uzupełniania i przemurowywania wątku ceglanego powinna być modyfikowaną zaprawą 

wapienno – trasową przeznaczoną do prac murarskich. Materiał powinien charakteryzować się wysoką 

plastycznością, wytrzymałością, wysoką porowatością przy jednoczesnym niskim skurczu. 

Modyfikacja zaprawy tufem wulkanicznym zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów wapiennych. 

Parametry gotowej zaprawy mineralnej powinny posiadać wytrzymałość ok. 5MPa; transport wody – 

ok. 5cm w ok. 30 minut. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów 

Wszystkie wyroby ceramiczne i zaprawy powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w odniesieniu do 

wyrobów ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996. 

Cegły przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych utwardzonych, 

oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe 

powinny być składowane na paletach. 

Zaprawy workowane trwale zabezpieczone przed dostępem wilgoci. 

3. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW. 

Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i 

innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek 

zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: 

kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki 

transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w 

czasie transporcie należy stosować: kliny, rozpory l bariery. 
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Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe. 

4.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 

Do wykonywania robót można przystąpić po uprzednim usunięci resztek cegieł i zapraw z lica muru. 

Otwór wykuwamy na głębokość 1 cegły oczyszczamy mechanicznie i zmywamy wodą. 

4.2. Wymagania dotyczące uzupełnień 

Cegły wokół otworu nie powinny być pęknięte i skorodowane. 

4.3. Warunki prowadzenia robót 

Roboty murowe z uszczelnieniem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie 

niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy uzupełnianiu muru cegłą nie powinny 

być prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

4.4. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania uzupełnień 

Należy dobierać lokalnie kolor cegły, zachowując estetykę kolorystyczną całej elewacji a także 

zachowywać historyczne wątki murowania. 

5. Badania materiałów. 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 

przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej), oraz normami. 

5.1. badania prawidłowości uzupełnień 

- zachowanie tzw. wątków muru 

- dobranie koloru cegły 

-sprawdzenie linii poziomej i pionowej występuje tu tzw. wypadanie cegły 

-sprawdzanie twardości cegły w porównaniu do zachowanych w murze 

5.2 Zakres i warunki wykonywania badań. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót a w szczególności w zakresie: 

- zgodności z dokumentacją i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowanego podkładu, 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót . 
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6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeżeli umowa taką formułę przewiduje. 

7.2. Odbiór ostateczny (końcowy). 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z projektem. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powołania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót obowiązany 

jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 dokumentacje konserwatorską z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

 robót, 

 dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu 

i odbiorów częściowych, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone prze 

wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeśli jeden wynik badań jest negatywny to roboty nie powinny być odebrane . W takim przypadku 

należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do 

odbioru, 
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- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą. 

8. Podstawa płatności 

Wykonanie w ilości zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokołu końcowego 

odbioru robót. 
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SST - 4 - Dezynfekcja, wzmacnianie 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji SST - 4. 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dezynfekcyjnych 

oczyszczenia lica murów z luźnych nawarstwień powierzchniowych, sztucznej patyny, zaplamień, 

mchów, porostów, wyższej roślinności wraz z systemem korzeniowym oraz impregnacyjno-

wzmacniających. 

1.2. Zakres stosowania SST - 4 

SST jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności mające na celu dezynfekcję oraz zabiegi 

impregnacyjno-wzmacniające. Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy program 

konserwatorski. 

l .4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami i określeniami podanymi w pkt. I. 

Wymagania ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dot. Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 

programem prac, SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie środki chemiczne muszą posiadać aktualną aprobatę techniczną lub certyfikat ITB oraz 

atest PZH. 

2.1/ dezynfekcja 

Gotowy preparat do usuwania grzybów, mchów i zniszczeń biologicznych 

2.2 wzmacnianie cegła ,spoiny i wyprawy w tynku 

Tego rodzaju zabiegi powinny być dobrze przygotowane – wzmacnianie lica cegieł na dużym obiekcie 

jest tylko skuteczne przy powierzchniowo osypujących się warstwach – jeżeli nastąpiła znaczna i 

głęboka degradacja cegły, może okazać się ich niezbędna wymiana 

Głęboko penetrujący środek rozpuszczalnikowy wzmacniający strukturę zabytkowej cegły - dobrany i 

zaakceptowany przez nadzór inwestorski.  

2.4 Do usuwania roślinności stosować – herbicyd usuwający rośliny, preparat uzgodnić z nadzorem 

inwestorskim  

3. Sprzęt. 
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Roboty wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. Transport. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

Kolejność wykonania robót: 

- oczyścić szczotkami stalowymi zmyć  wodą – wysuszyć ściany 

- odgrzybić całe powierzchnie lica cegły i spoin między kamieniami 

5.2 Usuwanie roślin głównie z korony murów obwodowych 

- opryskujemy powierzchnie porośnięte 

- po 2 tygodniach zabieg należy powtórzyć 

- uschnięte rośliny usuwamy 

5.3 Impregnacja  

Kolejność wykonania robót: 

-nasączamy cegły preparatem , zabieg wykonujemy do przesączenia miejsca poddanego wzmacnianiu 

( postępujemy zgodnie z instrukcją producenta) 

Środki ostrożności przy odgrzybianiu i impregnacji. 

- pracownicy powinni być przeszkoleni nt. toksyczności stosowanych środków i bhp 

- prace prowadzić w warunkach przewiewu, z dala od ognia 

- stosować odzież ochronną 

- zachować higienę osobistą 

- nie palić i nie spożywać posiłków podczas pracy 

- opakowań nie stosować do przechowywania wody nie dopuścić do skażenia terenu. 

6. Kontrola jakości 

Wszystkie szczegóły dotyczące wykonania prac notować w dzienniku budowy. Kontrolę prowadzić na 

bieżąco. Wszystkie preparaty powinny być zaksięgowane w książce magazynowej. Preparaty 

stosować zgodnie z normami i ich przeznaczeniem. Sprawdzić termin ważności preparatu. 

7. Obmiar 

jak w przedmiarze 

8. Odbiór 

8.1. Odbiór robót powinien odbywać się przed wykonaniem innych robót wykończeniowych. 

8.2. Roboty dezynfekcyjne i impregnacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 

podanych w OST 

„Wymagania ogólne" pkt 8.2. Podstawę odbioru powinny stanowić; 

- dziennik budowy, 

- zaświadczenie o jakości preparatów, 
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- protokół odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności. 

Wykonanie w ilości zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokołu końcowego 

odbioru robót. 

10. Przepisy związane 

10.1.Ustawy 

Zostały określone w OST (kod 45000000-7) pkt. 10. l. „Ustawy". 
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SST - 5 - Odsalanie 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji SST - 5 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zabiegów 

odsalających. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. Zakres robót określą badania w oparciu o  program prac konserwatorskich. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi i pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 

2. Materiały 

 Materiałami do wykonywania odsalania są pulpa celulozowa lub lignina. 

3. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4. Wykonanie Robót 

4.1. Ogólne warunki wykonywania robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

Wykonawca, które są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim. 

Wykonawca przedstawi nadzorowi inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed przystąpieniem do 

prac Wykonawca i inspektor dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.  

4.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podłoże musi być nasączone wodą.  

4.3. Wykonanie okładów z pulpy lub ligniny dwukrotne  

5. Kontrola Jakości Robót 

5.1. Zasady ogólne 

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami 

inspektora. 

Zakres badań prowadzonych przez Wykonawcę na budowie: 

• badania zasolenia muru przed rozpoczęciem robót, 

• badania odbiorcze zasolenia muru  po wykonaniu robót. 
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6. Obmiar Robót 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
  odsalanej  powierzchni. Obmiar robót polega na określeniu 

faktycznego zakresu robót. 

Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz dodatkowe jedynie te, które w trakcie robót były 

uzgodnione z Inżynierem. 

7. Odbiór Robót 

Sprawdzeniu podlegają: 

 Poziom zasolenia muru przy powierzchni lica 

• dokonać wpisu do dziennika budowy. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót (daty wyniki) będą pozytywne, wykonane roboty należy 

uznać za zgodne z wymaganiami PW i ST. 

8. Podstawa Płatności 

Wykonanie robót w ilości zgodnym z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót.
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SST - 6 - Roboty - scalanie kolorystyczne 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji SST - 6 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót scalenia 

kolorystycznego 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem  i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi. 

Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy program konserwatorski 

1.3 Określenia podstawowe 

1.4 Ogólne warunki wykonania robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją  odpowiada Wykonawca. 

Prace są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 

2. Materiały 

Użyte farby do wykonywania robót malarskich muszą być zgodne i dopuszczone do stosowania na 

murze z cegły zabytkowej 

3. Sprzęt 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

•     pędzle, 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie powierzchni 

Powierzchnie należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i 

innych drobnych defektów. Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia 

wypełnić.  
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5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót  należy przestrzegać następujących warunków: 

•   roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 C 

•   w temperaturze poniżej + 5 C nie należy wykonywać robót malarskich - Scalenie kolorystyczne 

podlegają uzupełnienia cegły w kicie i uzupełnienia muru , cegły należy malować techniką tzw. 

laserunkową 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zgodność z dokumentacją 

Roboty scalenia kolorystycznego powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, 

uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj podłoża, rodzaj farby, wymaganą jakość 

malowania oraz wzorzec farby. 

6.2 Badania 

Badania w czasie procesu robót malarskich obejmują: 

•  sprawdzanie podłoży: tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. 

Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed przystąpieniem do malowania 

przez wypełnienie zaprawą wapienną i zatarcie do równej powierzchni. Tynki powinny być 

dostatecznie skarbonizowane. Powierzchnia kitów i cegieł powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników 

zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku. 

7. Obmiar robót 

Nie stosuje się  

8. Odbiór robót 

Prace są wykonane po odbiorze przez nadzór konserwatorski 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny, wykonane roboty scalenia kolorystycznego należy 

uznać za zgodne z wymaganiami normy.  

Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do 

ponownego odbioru. 

Wymagania techniczne przy odbiorze robót są określone w normach: 

•     PN-69/B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze." 

Ponadto przy odbiorze należy przestrzegać przepisów podanych w „Warunkach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom l, Arkady, Warszawa 1990r. 

9. Podstawa płatności. 

Wykonanie w ilości zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokołu końcowego 

odbioru robót. 
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10. Zbiór norm i przepisów 

•    PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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SST - 7 - Roboty – wyprawy tynkarskie i konserwacja 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji SST - 7 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót zakresu 

wypraw tynkarskich i ich konserwacji. 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem  i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi. 

Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy program konserwatorski. 

1.3 Określenia podstawowe 

1.4 Ogólne warunki wykonania robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

Wykonawca. Prace są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 

2. Materiały 

Użyte  do wykonywania wypraw tynkarskich materiały muszą być zgodne ze Specyfikacją 

Materiałową 

- Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa sczepna; ręcznie wykonanie obrzutki poprzez 

nakładanie zaprawy mineralnej trasowo-piaskowej. 

- Założenie tynków renowacyjnych jednowarstwowych o gr. 1 cm wykonywane ręcznie - warstwa 

wyrównawcza porowatego tynku. 

- Założenie tynków renowacyjnych wykonywane - grub. 1,5- 2 cm. 

- Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie - warstwa 

ujednolicająca na całej powierzchni. 

- Gruntowanie preparatami – zgodnymi z zastosowaną technologią. 

- Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi po akceptacji przez nadzór inwestorski. 

3. Sprzęt 

Do wykonywania robót  należy stosować: 

•     szpachle, kielnie  

•    mieszadło mechaniczne. 

4. Transport 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie powierzchni 

- Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko. 

- Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej- na 

ścianach klatki schodowej. 

- Dezynfekcja dwukrotna ścian ceglanych – środek grzybobójczy. 

5.2 Wymagania szczegółowe wykonania robót 

Przy wykonywaniu konserwacji wypraw  należy przestrzegać następujących warunków: 

•    roboty powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5 C 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zgodność z dokumentacją 

Roboty  powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania 

norm i określającą rodzaj podłoża. 

6.2 Badania 

Badania w czasie procesu robót  obejmują: 

Pobranie próbek wypraw oryginalnych i badanie ich składu 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową dla wypraw jest m
2
 (metr kwadratowy). 

8. Odbiór robót 

Wyprawy powinny być nie odspojone i nie osypując się. Zakończone prace odbiera nadzór 

konserwatorski. 

9. Podstawa płatności 

Wykonanie robót w ilości zgodnym z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokołu 

końcowego odbioru robót.  

10. Zbiór norm i przepisów 
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SST- 8 - Wzmacnienie ścian z zastosowaniem systemu szycia murów 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST - 08 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót wzmocnienie ścian 

zgodnie z projektem. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 

robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych 

niniejszą specyfikacją.  

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wykonanie wzmocnienia ścian z zastosowaniem systemu szycia muru zabytkowego z cegły. 

 Zakres i miejsca robót określą badania w oparciu o  program prac konserwatorskich  

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

Wykonawca. Prace są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania.  

Materiały stosowane do wykonywania robót  powinny posiadać oznakowanie CE i deklarację 

Zgodności WE producenta. Na opakowaniach powinny znajdować się właściwe oznaczenia.  

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót . 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 

były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3 Materiały 

- pręty ze stali nierdzewnej 

- żywica  

Konieczny sprzęt ochronny dla pracowników dostarcza wykonawca 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 

sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Winien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

3.2. Sprzęt wykorzystywane przy pracach remontowych 

3.2.1. Sprzęt do wykonywania kotew Wykonawca przystępujący do wykonania w/w robót powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

I. Podstawowe narzędzia i wyposażenie 

Wiertnica  

Bruzdownica z podwójnymi tarczami 

Szlifierka kątowa przystosowana do cięcia dwoma tarczami 

Odkurzacz współpracujący z bruzdownicą i szlifierką kątową 

Zestaw końcówek i złączek do odkurzacza 

Rusztowanie 

Wiertarki udarowe i rotacyjne 

Wiertła śr. 16, 18 mm z przedłużkami do 2,0 m 

Wiertnica z koronkami średnicy 30 mm i przedłużkami do 2,0 m 

Mieszadło łopatkowe 

Spryskiwacz do wody lub wąż z końcówką umożliwiającą regulację strumienia 

Nożyce do cięcia metalu 360 mm, przecinak, szczypce 175 mm  

Zestaw śrubokrętów 

Młotek ciesielski 1,25 kg , młotek 0,5 kg 

Mała piła do metali 

Taśma  min 5 m 
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Kielnia 10 mm i 50 mm, szczotka  

Wyciąg, 

Drabiny 

Łopaty, taczki  i pojemniki do usuwania gruzu, 

Kask, okulary i rękawiczki ochronne, 

II. Narzędzia i wyposażenie systemowe 

Zestaw do spoinowania z pistoletem do zszytych pęknięć  

Zestaw do osadzania kotew  

Pojemnik na zaprawę 

  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z 

warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

4.2. Transport materiałów 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

5. Zasady wykonywania robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, a także za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie miejsc montażu kotew zgodnie z 

rozstawami określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczeniu robót 

zostaną (jeśli wymagał będzie tego inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wyznaczenia miejsc montażu kotew przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność i zgodność z projektem. Decyzje inspektora 

nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki  finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

5.2 Zakres robót 

- Zabezpieczenie pęknięć za pomocą systemowego szycia murów. 

- Wykonanie odwiertu co 50 cm po linii na ścianach pionowych lub pojedynczo przy przyporach na 

głębokość 100cm  

- Oczyszczenie otworu  

- Włożenie siatki w kształcie tulei 

- Zaaplikowanie kleju  

- Osadzenie kotwy w murze 

6. Kontrola Jakości Robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi nadzoru 

zgodności i realizowanych robót z dokumentacją projektową i  SST. Materiały posiadające atest 

producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być 

przez Inspektora nadzoru dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do badania, 

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu 

badania. Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora nadzoru. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 

może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela 

założonej jakości. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny 

zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań powinny zostać uzgodnione z Inspektorem Nadzoru przed 

rozpoczęciem prac. 

6.3.2. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania robót powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

– zgodności z dokumentacją zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości wykonanych kotwień, 

7. Obmiar Robót 
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

 i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

Ilość kotew o określonej średnicy i długości określa się w sztukach na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór Robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót . 

8.1.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Odbiorowi częściowemu, 

- Odbiorowi końcowemu, 

- Odbiorowi ostatecznemu. 

8.1.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez zahamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 

danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentacji projektowej i ST  w oparciu o przeprowadzone pomiary z uwzględnieniem 

ewentualnych dodatkowych ustaleń.   

8.1.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 

8.1.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
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przyjęcia dokumentów, o których mowa w następnym punkcie. Odbioru końcowego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

ST.W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych, komisja ma prawo do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego terminu 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma dalszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach przetargowych. 

8.1.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- Specyfikacje techniczne, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST, 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Inne dokumenty wymagane prze Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 

robót uzupełniających wyznacza komisja. 

8.1.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonywanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

9. Przepisy związane 

9.1. Normy 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

PN-EN 845-1:2002; Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 1: 

Kotwy, listwy kotwiące, wieszaki i wsporniki. 

9.2. Ustawy– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881) 

10 Przepisy związane 

aprobata ITB AT-15-4353/2000 
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SST - 9 - Stolarka drzwiowa 

 

1.Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji SST - 9 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

wykonania robót przy stolarce drzwiowej zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy program konserwatorski 

Wymiana stolarki okiennej   

1.3 Określenia podstawowe 

Ogólne warunki wykonania robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

Wykonawca. Prace są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz ogólnymi 

wymaganiami podanymi Prawo budowlane odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz ogólnymi 

wymaganiami podanymi w odpowiedzialny jest wykonawca robót. 

2. Materiały 

Wykonanie nowej stolarki z kształtowników z wysokoudarowego PCW  

3. Sprzęt 

Ilość i rodzaj zastosowanego sprzętu do wykonania robót rozbiórkowych oraz montażowych powinien 

być określony w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

4.Transport 

Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji  

5.2. Zakres robót 



Część III SIWZ – Prace konserwatorskie i budowlane przy elewacji i wnętrzu budynku Zespołu Szkół nr 2  im. J. Wybickiego w Kołobrzegu                                                                                                                                                                            

47 

 

Zgodnie z projektem i programem konserwatorskim. 

6. Obmiar robót. 

Wg przedmiaru 

7. Warunki wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać niezbędne 

zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją konserwatorską. Roboty należy 

wykonywać pod ścisłym nadzorem i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych 

robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.  

8. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania podano w specyfikacji  

9. Odbiór robót 

Odbioru prawidłowości prac dokonuję się przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do 

dziennika budowy. 

10. Podstawa płatności 

Wykonanie w ilości zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokołu końcowego 

odbioru robót. 

11. Przepisy związane 

Remonty i modernizacja budynków – poradnik - praca zbiorowa. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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SST - 11 - Rusztowania 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji SST - 11 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 

wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowy zakres robót określa szczegółowy program konserwatorski, projekt 

1.3 Określenia podstawowe 

1.4 Ogólne warunki wykonania robót 

Za jakość i zakres wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową odpowiada 

Wykonawca. Prace są prowadzone pod nadzorem konserwatorskim i budowlanym 

2. Materiały 

Materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST  - Wymagania ogólne. Do wykonania 

i montażu rusztowań może być użyty dowolny sprzęt zapewniający właściwy montaż. 

4. Transport 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST . Elementy rusztowań mogą być przewożone 

dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą 

stateczności. 

5. Wymagania dot. Wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". Rusztowania 

powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 

Rusztowania powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych 

przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, 

określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. Montaż rusztowań, ich 

eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem 

indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań. Monterzy ruchomych 

podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania jest 

dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę. Na 

rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 
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1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia 

i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Rusztowania stojakowe powinny mieć wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Odległość 

najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być 

większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. Rusztowania i ruchome podesty robocze 

powinny: 

1) posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

2) posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 

3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

4) zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku; 

5) posiadać poręcz ochronną, o której mowa w § 15 ust. 2; 

6) posiadać piony komunikacyjne. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz 

wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. 

Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza niż 2,5 kN. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a 

pomost roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia 

rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady, od strony tej ściany. Udźwig 

urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 

może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać 

instalację piorunochronną. Usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga 

zgody właściwych organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków 

bezpieczeństwa. 

Środki bezpieczeństwa powinny być określone w projekcie organizacji ruchu. 

Rusztowania powinny posiadać co najmniej: 

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży 

przez elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść 

dla pieszych, oprócz wymagań określonych wcześniej, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z 

siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad 
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zabezpieczających. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem 

rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Równoczesne wykonywanie robót na 

różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem zachowania wymaganych 

odstępów między stanowiskami pracy. Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a 

w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na 

którym roboty są wykonywane. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych 

podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są 

dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed 

rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, 

eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych podestów roboczych są zabronione: 

- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 

- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po 

zakończeniu pracy jest zabronione. Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych 

podestów roboczych jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie osób na pomost ruchomego podestu 

roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu 

przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia, zgodnie z instrukcją 

producenta. Na pomoście ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywać jednocześnie więcej 

osób, niż przewiduje instrukcja producenta. Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się 

przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu 

roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście 

jest zabronione. Łączenie ze sobą dwóch sąsiednich ruchomych podestów roboczych oraz 

przechodzenie z jednego na drugi jest zabronione. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny 

być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę, po silnym wietrze, 

opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie 

rzadziej niż raz w miesiącu. W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na 

ruchomym podeście roboczym należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i 

zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez 

dłuższy okres czasu, znajdujący się w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za 

pomocą ręcznego urządzenia. Naprawa ruchomych podestów roboczych może być dokonywana 

wyłącznie w ich najniższym położeniu. Droga przemieszczania rusztowań przejezdnych powinna być 

wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie może przekraczać 1%. Rusztowania przejezdne 
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powinny być zabezpieczone co najmniej w dwóch miejscach przed przypadkowym przemieszczeniem. 

Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie, jest 

zabronione. 

6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych. 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0. „Wymagania ogólne". 

7. Wymagania dotyczące obmiaru robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne". Obmiar 

robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Jednostkami obmiaru są: 

M2 - rusztowania 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne". Odbiór rusztowania 

potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wpis w dzienniku 

budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności 

1) użytkownika rusztowania; 

2) przeznaczenie rusztowania; 

3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo 

4) nazwy oraz numeru telefonu; 

5) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

6) datę przekazania rusztowania do Użytkowania; 

7) oporność uziomu; 

8) terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

9. Rozliczenie robót 

Wykonanie w ilości zgodnie z przedmiarem oraz podpisanie przez strony protokołu końcowego 

odbioru robót. 

10. Dokumenty odniesienia 

Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ 

2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

zatwierdzona 

przez Zamawiającego 

3. Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4. Normy 

5. Inne dokumenty i przepisy dotyczące zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 

 


