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1. Nazwa przedsiewziecia

Budowa przedszkola miejskiego

2. Lokalizacja obiektu:
- Kotobrzeg ul. Radomska 22a
Dz. nr 94/1 obreb 11-m. Kotobrzeg
3. Autor opracowania
inz. Roman Goral
mgr inz. arch. Danuta Szymanska
4. Nazwy i kody CPV dotyczace projektowanych roboét:
Kody CPV
1. Uslugi w zakresie projektowania

71320000-7 — Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71221000-3 — ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

7142000-8 - architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu.

2. Roboty budowlane

45100000-8 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty ziemne

45200000 — 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czeéci

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45300000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Inwestor:
Gmina Miasto Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
78-100 Kotobrzeg
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A. CZESC OPISOWA

1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku przedszkola, po
uprzednim rozebraniu istniejgcego budynku i przygotowaniu terenu do posadowienia
budynku projektowanego. Obiekt zlokalizowany zostat przy ul. Radomskiej 22a w
Kotobrzegu , na dziatce o numerze ewidencyjnym 94/1 obreb 11.

Zamébwienie obejmuije:

- sporzagdzenie projektu rozebrania istniejgcego budynku wraz z uzyskaniem
pozwolenia lub przyjecia zgtoszenia na wykonanie robét rozbidrkowych

- sporzadzenie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, przedmiaru robot

- uzyskanie pozwolenia na budowe

- rozebranie istniejgcego budynku

- przygotowanie terenu do posadowienia nowego budynku

- wykonanie robét-budowlano-montazowych na podstawie opracowanego projektu

- wykonanie zagospodarowania i ogrodzenia terenu na podstawie opracowanego
projektu.

- przeprowadzenie wymaganych préb i badan

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

2. Stan istniejacy

Budynek istniejgcy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji $cian mieszanej
(zelbetowe oraz z cegty petnej, ceramiczngj).

Stropy — ceramiczne.

Stropodach niewentylowany. Dach ptaski, kryty papa.

Sciany klatki schodowej murowane z cegty petnej. Biegi schodéw wewnetrznych i
zewnetrznych oraz spoczniki — zelbetowe. Balustrady — stalowe.

Sciany piwnic — zelbetowe.

Tynki — cementowo-wapienne.

Posadzki- wyktadziny PCV.

Stolarka zewnetrzna z profili PCV — podwdjnie szklona.

Piwnica — stolarka drewniana.

Stolarka wewnetrzna — drzwi ptycinowe z materiatdw drewnopodobnych.
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Instalacje
- wodociggowa, zasilana z miejskiej sieci wodociggowe;j

- cieptej wody uzytkowej zasilana z wymiennika pojemnosciowego zlokalizowanego w
kottowni,
- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem $ciekdéw do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej,
- kanalizacja deszczowa — odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku przez
uktad rynien i rur spustowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
- centralnego ogrzewania, wodna, pompowa z rur stalowych , z grzejnikami zeliwnymi,
cztonowe, zasilanie z wtasnej kottowni,

- kottownia gazowa, zlokalizowana w piwnicy budynku, przygotowujgca czynnik
grzewczy dla potrzeb ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,
- gazowa, niskiego cisnienia, doprowadzajgca gaz do kottowni, zasilana z sieci gazowe;j
niskiego cisnienia. Uktad pomiarowy, umieszczony na scianie zewnetrznej budynku,
- wentylacja — grawitacyjna. Przewody wentylacyjne w blokach murowanych, z
wyprowadzeniem ponad dach budynku,
- elektryczna — oswietlenia ogélnego, gniazd wtyczkowych oraz zasilania odbiornikéw
sitowych,
- teletechniczna, telefoniczna, gtosnikowa, dozoru i kontroli dostepu, komputerowa.
- Powierzchnia uzytkowa — Py = 1318,46m?
- Kubatura - V =3 122,40m3
- Wysokos¢ budynku h = 8,70m
- wysoko$¢ kondygnacji - piwnica 230cm

- parter 300cm

- | pietro 300cm

2.1. Zagospodarowanie terenu

Teren ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na stupkach stalowych mocowanych w
cokole.

Chodniki i dojscia — kostka betonowa

Boisko- nawierzchnia z kostki betonowej

Trybuna(widownia) — tawki drewniane na podporach murowanych + nasyp ziemny.
Zielen — istniejgce drzewa i krzewy.

Place zabaw — nawierzchnia trawiasta.
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3. Proponowane rozwigzanie
W ramach przedsiewziecia inwestycyjnego nalezy opracowa¢ dokumentacje

projektowg , rozebrac istniejgcy budynek i wybudowaé nowy budynek przedszkola.
Projektowany budynek przedszkola — 6- oddziatowe na 150 dzieci z salami pobytu
dzieci , salg wielofunkcyjng, salg gimnastyczng, zespotami szatni, weztami, czescig
administracyjng oraz z zespotem zywienia (kuchnia z zapleczem  produkcyjno-
magazynowym i zapleczem technicznym (kottownia, wentylatornia , serwerownia).
Budynek parterowy.

Zagospodarowanie terenu z wydzielonymi strefami dla dzieci w poszczegdinych
grupach wiekowych (place zabaw). Catos¢ z urzgdzong strefg zieleni oddzielajgce;j
teren od ulicy oraz strefami krzewdéw i drzew porzadkujgcymi przestrzen wokot
przedszkola.

Teren ogrodzony.

Rozwigzanie przestrzenne z okresleniem funkcji i wielkosci pomieszczeh wraz z
propozycjg zagospodarowania terenu oraz przyktadowg aranzacjg zawarte sg w czesci
p.t. :"Zatozenia programowo—funkcjonale przedszkola”, Rozdziat 5 ,0gélne i

szczego6towe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe”

4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zagospodarowania,
realizacji, odbioru i przekazania do uzytkowania obiektu wraz z zagospodarowaniem i
ogrodzeniem terenu.
Wykonawca podejmujgc sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:
a) opracowania projektu rozbiérki istniejgcego budynku ,
b) wykonaniu robét rozbiérkowych z wywiezieniem materiatébw rozbiérkowych na
miejsca sktadowania odpaddw oraz do punktéw utylizacji odpadéw,
C) zasypania wykopu po rozebraniu istniejgcego budynku wraz z zageszczeniem
gruntu do stopnia umozliwiajgcego posadowienie w tym miejscu nowego obiektu,
d) demontazu istniejgcych przytaczy do sieci: - wodociggowej
- kanalizacji sanitarne;j
- kanalizacji deszczowej
- gazowej
- energetycznej
- teletechnicznej
e) demontazu istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu (boisko o

nawierzchni betonowej, trybuna, place zabaw, nawierzchnie utwardzone),
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f) wycieciu zbednych drzew i krzewow

g) demontaz istniejgcego ogrodzenia,

h) opracowanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola , z uwzglednieniem
wszystkich branz w formie rysunkéw lub innych dokumentow umozliwiajgcych
jednoznaczne okres$lenie rodzajow i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje
i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszg byc¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.

i) uzyskanie w imieniu zamawiajacego niezbednych uzgodnien, opinii oraz
pozwolenia na budowe,

j) opracowanie i przedstawienie zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikaciji

Technicznych,

k) realizacji rob6t w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacije
projektowg po wytyczeniu obiektu przez uprawnionego geodete,

l) prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z WW wraz z pobieraniem probek i
dostarczeniu ich organom kontrolnym — nadz6r inwestorski, laboratoria,

m) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaru robot,

n) przygotowanie rozliczenia kohcowego roboét i sporzgdzenie operatu
kolaudacyjnego, ktéry bedzie zawierat:

- umowe,

- oferte

- umowy z podwykonawcami

- harmonogram

- tabele elementéw rozliczeniowych

- polise ubezpieczeniowg

- protokét przekazania placu budowy

- program zapewnienia jakosci (PZJ)

- badania materiatow, receptury, wyniki pomiaréw

- wyniki badan laboratoryjnych

- deklaracje zgodnosci materiatéw, operaty

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg przyjetg do Powiatowego zasobu
geodezyjnego

- ocene techniczng realizacji kontraktu

- rozliczenie finansowe

- potwierdzenie zakonczenie robot
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- oswiadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta o wykonaniu
obiektu zgodnie z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami

- dokumenty dopuszczajgce obiekt do uzytkowania sporzgdzone przy udziale
przedstawicieli:
- Strazy Pozarnej
- Stuzby Sanitarno-Epidemiologicznej
- Zarzadcy przedszkoli na terenie m. Kotobrzeg

n) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

0) przekazanie Zamawiajgcemu gotowego obiektu.

Realizacja powyzszego zakresu robét powinna by¢ prowadzona w oparciu o
obowigzujace przepisy ( w tym w szczegolnosci przepisy prawa budowlanego) przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu.

Zamawiajgcy ustanowi nadz6or nad wykonaniem wszystkich robo6t objetych

zamowieniem.

5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane z P6zniejszymi zmianami.

Wykonanie i oddanie obiektu do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne.

5.1. Wymagania funkcjonalno-uzytkowe

5.1.1. Lokalizacja

Projektowane przedszkole zlokalizowano w Kotobrzegu przy ul. Radomskiej, na dziatce
nr 94/1 obreb nr 11.

Dziatka nr 94/1, o ksztatcie zblizonym do trapezu, potozona jest w centralnej czesci
osiedla doméw jednorodzinnych i ograniczona ulicami; od pétnocy ul. Radomska, od
potudniowego-zachodu ul. Lotniczg i od strony potudniowej ul. Ks. Warcistawa lll, skad

prowadzi gtbwne wejscie na posesje.

Obecnie, dziatka jest zabudowana pietrowym budynkiem, podpiwniczonym,
uzytkowanym przez ostatnie lata jako szkota a w ostatnim roku jako przedszkole.
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Wyeksploatowanie obiektu oraz koniecznos$¢ przystosowania budynku do aktualnych
wymogdéw ochrony pozarowej, uznano po analizach ekonomicznych, za nieoptacalne i
podjeto decyzje o wyburzeniu istniejgcego obiektu i budowie nowego budynku
przedszkola, odpowiadajgcego aktualnym przepisom i wygodzie w uzytkowaniu.

5.1.2. Opis zagospodarowania terenu

Na opisanym terenie zaprojektowano parterowy budynek przedszkola
6-oddziatowego dla 150 dzieci.

Wohisujac sie w ksztatt dziatki, obiekt zaprojektowano w uktadzie podtuznym — na osi
wschod-zachéd, lokalizujgc od potudnia sale oddziatéw przedszkolnych i sale
wielofunkcyjng, natomiast od p6tnocy — pomieszczenia socjalno-administracyjne oraz
zespot techniczny i kuchnie z zapleczem.

Gtéwne dojscie do obiektu prowadzi od strony ul. Ks. Warcistawa Il (podobnie jak
obecne.

5.1.3. Opis projektowanego budynku

Parterowy budynek przedszkola zaprojektowano jako uktad powtarzalnych modutéw sal
-oddziatébw przedszkolnych, przykrytych dachem jednospadowym, wpisanych w
przykryty dachem ptaskim uktad komunikacyjny (wraz z zespotem pomieszczen
socjalno-administracyjnych).

Sale oddziatdbw przedszkolnych zaprojektowano jako powtarzalne moduty oparte na
rzucie prostokata o wymiarach osiowych scian szer.6,00 m i dt. 12,00 m, przykryte
dachem jednospadowym, z nachyleniem prostopadtym do osi podtuznej modutu, w

kierunku wewnetrznego hallu.

Kazdy z szesciu oddziatéw przedszkolnych ma wtasng szatnie dla dzieci i wezet
sanitarny. Zaprojektowano tez, uwzgledniajgc dzieci na wézkach inwalidzkich, tazienke
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych oraz pomieszczenie dostepne z
przedsionka wejsciowego do przechowania wozkéw, rowerow itp. Sala posiada

przypisane jej funkcji — pomieszczenie magazynowe.

W obrebie budynku projektuje sie : sale gimnastyczng, pomieszczenia kuchni z

zapleczem , pomieszczenia techniczne.

Od strony potudniowo-wschodniej, zaprojektowano sale wielofunkcyjng, oparta na
rzucie kwadratu o wym. osiowych $cian 12,0 x 12,0 m, przekrytg dachem
jednospadowym. Sala, na co dzien, bedzie petni¢ funkcje jadalni a okazjonalnie bedzie
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stuzyta wszelkiego rodzaju imprezom jak; mikotajki, dzien dziecka, koncert, kino,
teatrzyk itp.

Przedtuzeniem funkcji rekreacyjnej obiektu jest uktad taraséw , wysunietych poza
przeszklone sciany sal (od strony potudniowej), stwarzajgcych przyjazne otoczenie dla
dzieci.

Uktad funkcjonalny budynku przedszkola i zagospodarowanie terenu przedstawione
zostaty w czesci graficznej PFU.

5.1.4. Powierzchnie i kubatura budynku

Powierzchnia zabudowy - 1416,75 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1231,56 m?
Kubatura -  ~5000,00 m®

6. Szczegodtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

6.1. Zagospodarowanie terenu

Budowe budynku przedszkola na dziatce nr 94/1 przewidziano w miejsce istniejgcego
budynku przeznaczonego do rozebrania.

W ramach zagospodarowania terenu wyznaczono strefy placow zabaw dla dzieci,
dostepne z projektowanego uktadu komunikacji wewnetrznej oraz od strony tarasow
przy salach zajec,

Urzadzenie placow zabaw umozliwia korzystanie przez dzieci w r6znym wieku oraz
zrbznicowanej sprawnosci ruchowe;.

Teren przylegty do placéw zabaw powinna stanowi¢ nawierzchnia trawiasta. Od strony
ulic otaczajgcych dziatke nalezy stworzy¢ ,bariery” w postaci urzadzonej zieleni
Sredniowysokiej, zywoptotowej , zimozielonej z powigzanymi z istniejgcymi na terenie
dziatki drzewami i krzewami. Nawierzchnia placow zabaw — bezpieczna z materiatow
syntetycznych.

Dojscia do budynku od strony ul. Ks. Warcistawa |ll powinno by¢ wykonane z ptyt
betonowych, o jasnej czytelnej kolorystyce. Sciezki komunikacyjne w strefie placow
zabaw beda miaty nawierzchnie mineralna.

Place postojowe dla samochoddéw osobowych w ilosci 6 miejsc parkingowych oraz plac
gospodarczy od strony ulicy Radomskiej — nawierzchnia z kostki betonowe;.

W ramach zagospodarowania terenu przewidzie¢ lokalizacje pojemnikéw na odpadki
(wskazane zastosowanie pojemnikdéw statych pétpodziemnych).

Rozwigzanie projektowe zagospodarowania terenu powinno uwzglednia¢ zachowanie
zieleni istniejace;.

Przytacze do sieci wodociggowej

Istniejgce przytacze wodociggowe nalezy zdemontowac.

Projektowane przytgcze do sieci wodociggowej powinno zabezpieczy¢ dostawe wody
dla celéw bytowo-gospodarczych i dla potrzeb p.poz. (2 hydranty dn25 dziatajgce

9
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rownoczesnie) Qp.poz. = 2,0dm?/s. Projektowana $rednica przytgcza de63mm. Na
przytgczu ,do sieci wodociggowej w ul. Radomskiej nalezy zainstalowa¢ studnie

wodomierzowg z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskazeniowym.

Przylacze do sieci kanalizacji sanitarnej

Nalezy wykorzystac¢ istniejgce przytacze (od granicy nieruchomosci do miejsca
wigczenia). Na terenie nieruchomosci zainstalowaé studnie rewizyjna.

Na odptywie $ciekdéw z zaplecza kuchni przewidzie¢ osadnik i separator ttuszczu oraz
punkt poboru probek.

Przytacze do sieci kanalizacji deszczowej

Nalezy wykorzystac istniejgce przytgcze do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Na
terenie nieruchomos$ci wykonac instalacje kanalizacji deszczowej odprowadzajgca
wody opadowe z dachu budynku oraz nawierzchni utwardzonych.

Przytacze do sieci gazowej

Doprowadzenie gazu do budynku do kottowni oraz do urzadzen technologicznych
kuchni nastgpi przez istniejace przytacze do sieci gazowej. Istniejacg zewnetrzng
instalacje gazowg wraz z urzgdzeniem pomiarowym nalezy zdemontowac. Na
istniejgcym przytgczu w linii ogrodzenia zainstalowac punkt pomiarowy (gazomierz z
rejestratorem) oraz zawoér gtdwny.

Przytacze do sieci elektroenergetycznej

Zasilanie energetyczne (przytgcze)istniejgce od strony ulicy Warcistawa Ill. Na
przytgczu wymianie podlega rozdzielnica kablowa.

Istniejgce linie kablowe wraz z ztgczem kablowym ZK1 nalezy zdemontowac.

Przytacze do sieci teletechnicznej

Nalezy wykorzystac istniejgce przytgcze do sieci teletechnicznej od strony ulicy
Radomskiej.

Instalacja zewnetrzna (od granicy nieruchomosci podlega wymianie).

Instalacja oswietlenia terenu

Oswietlenie zewnetrzne terenu:

- punkty o$wietleniowe na scianach budynku przedszkola

- oswietlenie dojscia gtbwnego oraz strefy wejscia na teren przedszkola.
Sterowanie oswietleniem za pomoca czujnika zmierzchowego.

6.2 Budynek

Uktad funkcjonalny, lokalizacja budynku oraz forma przestrzenna — zgodnie z zatgczong

czescig graficzng PFU.

10
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6.2.1. Wykaz pomieszczen i powierzchni uzytkowej

Nr NAZAW POMIESWZCZENIA POWé uz
[m?]
1 Przedsionek 14,95
2. Pomieszczenie pomocnicze 7,15
3. Komunikacja 223,90
4. Sala zaje¢ grupy | (dzieci starszych) 67,56
4a | Szatnia dla grupy | 7,84
4b | Sanitariat dla grupy | 7,52
5 Sala zaje¢ grupy |l (dzieci starszych) 67,56
5a | Szatnia dla grupy Il 7,84
5b | Sanitariat dla grupy |l 7,52
6 Sala zaje¢ grupy |l (dzieci starszych) 67,56
6a | Szatnia dla grupy Il 7,84
6b | Sanitariat dla grupy |l 7,56
7 Sala zaje¢ grupy IV 67,56
7a | Komunikacja - szatnia dla grupy IV 9,05
7b | Sanitariat dla grupy IV 7,56
8 Gabinet lekarski 12,24
9 Gabinet psychologa 11,55
10 | Pralnia 8,21
11 | W.C. damskie 2,94
12 | W.C. meskie 2,94
13 | Szatnia personelu 13,73
13a | tazienka personelu 2,96
14 | Pokéj wychowawcow 26,16
15 | Gabinet vice dyrektora 15,26
16 | Sekretariat 13,63
17 | Gabinet dyrektora 22,79
18 | Sala zaje¢ grupy V (dzieci mtodsze) 67,56
18a | Szatnia dla grupy V 8,77
18b | Sanitariat dla grupy V 7,52
19 | Sala zaje¢ grupy V (dzieci mtodsze) 67,56
19a | Szatnia dla grupy V 7,84
19b | Sanitariat dla grupy V 7,52
20 | Toaleta dla niepetnosprawnych 12,14
21 | Sala wielofunkcyjna - jadalnia 138,01
22 | Rozdzielnia kelnerska 12,24
23 | Zmywalnia 10,50
24 | Kuchnia 23,04
25 | Komunikacja 19,48
26 | Przygotowalnia wstepna 4,27
27 | Magazyn jaj 1,36
28 | Pom. porzadkowe 0,71
29 | Szatnia itazienka personelu 9,40
30 | Pokdj intendenta - dietetyka 4,60
31 | Magazyn produktow 3,93
32 | Magazyn warzyw i owocéw 1,81
33 | Magazyn chtodniczy 4,20
34 | Sala gimnastyczna 51,87
35 | Magazyn sali wielofunkcyjnej 15,84
36 | Pom. konserwatora 8,93
37 | Pomieszczenie techniczne 25,88
38 | Archiwum (regaly jezdne) 5,10
Razem 1231,56
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6.2.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

- powierzchnia uzytkowa — Pu = 1231,56m?

- kubatura V = 5000,0m3

- powierzchnia uzytkowa podstawowa — 689,62m?

- powierzchnia uzytkowa administracyjna — 118,32 m?
- powierzchnia uzytkowa kuchni z zapleczem — 95,54 m?
- powierzchnia uzytkowa pomocnicza — 89,23 m?

- powierzchnia komunikacji - 238,85 m?

- liczba kondygnacji — 1

- wysokos¢ pomieszczen 3,0+3,80m

- wysoko$¢ budynku max - 6,0m.

6.2.3. Architektura

Przedszkole 6 oddziatowe dla 150 dzieci. Komunikacja wewnetrzna umozliwia dostep
do szatni oraz do sal dla dzieci. Z korytarza gtéwnego zapewniony jest dostep do sali
wielofunkcyjnej, sali gimnastycznej, zespotu zywienia, zespotu administracyjnego,
weztow sanitarnych ogoélnodostepnych, pomieszczen magazynowych, technicznych i
kuchni z zapleczem.

Obiekt dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

Zespot pomieszczen dla dzieci

6 sal dla 25 dzieci kazda, dostepna z komunikacji wewnetrznej. W poblizu sal
zlokalizowane szatnie. Przy kazdej sali wezet sanitarny, dostepny bezposrednio z sali, z
mozliwoscig wgladu przez otwér przeszklony umieszczony w drzwiach wejsciowych do
wezla.

W wezle sanitarnym przewidziano:

- 2 miski ustepowe

- 3 umywalki

- 1 natrysk.

Przybory w wymiarach przystosowanych dla dzieci. Miski ustepowe, zlokalizowane w
kabinach ze Sciankami o wysokosci 130cm. Wejscie do kabin zamykane drzwiczkami
dwuskrzydtowymi, wahadtowymi.

Sala wielofunkcyjna

Sala wielofunkcyjna na co dzien petni funkcje jadalni, natomiast okazjonalnie bedzie
petnita funkcje sali do organizacji imprez okolicznosciowych.

Wyposazenie sali stanowig stoliki 4-osobowe z krzesetkami.

Do obstugi imprez okolicznosciowych przewidziano

- rozktadany podest petnigcy funkcje sceny,

- instalacje nagtasniajgca,

- instalacje sterowania zaston okiennych.

Sprzet do obstugi imprez okolicznosciowych bedzie przechowywany w wydzielonym
magazynie.

Czes¢ administracyjna
W sktad pomieszczen administracyjno-biurowych wchodzg:
- szatnia personelu,
- pokdj wychowawcow,
- gabinety: - dyrektora, zastepcy, sekretariat,
- lekarza i psychologa.

12
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Kuchnia z zapleczem

W sktad zespotu zywienia (kuchni) wchodzg pomieszczenia magazynowe,
pomieszczenia przygotowalni, kuchni wtasciwej i rozdzielni, pomieszczenie zmywalni.
W czesci zaplecza kuchni znajdujg sie takze:

- szatnia personelu,

- pokdj intendenta.

Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna wyposazona w:
- drabinki $cienne szt. 6

Pomieszczenia gospodarczo-techniczne

W budynku przewidziano pomieszczenia techniczne w obrebie ktérego zlokalizowano:
- kottownie,

- wentylatornie,

- serwerownie,

- pomieszczenie falownikow fotowoltaicznych.

Wejscie do pomieszczenia technicznego przez warsztat i magazyn konserwatora.

Komunikacja
Wejscie do budynku przez przedsionek z dostepem do pomieszczenia pomocniczego.

Korytarz oswietlony swiattem dziennym, umozliwiajgcy dostep do wszystkich
pomieszczen, ze strefy poczekalni dla interesantow.

6.2.4. Konstrukcja budynku
Fundamenty, zelbetowe, wylewane. |zolacja przeciwwodna taw i $cian fundamentowych

powierzchniowa uktadana na zimno.

Sciany wykonane z bloczkéw z gazobetonu lub pustakéw ceramicznych ze spoinami
klejowymi. |zolacja termiczna Scian zewnetrznych — styropian lub wetna mineralna.
Wskazane sg $ciany jednowarstwowe.

Sciany wewnetrzne gruboséci 24 i 12cm z bloczkéw lub pustakéw ceramicznych.
Stropy ceramiczne, gestozebrowe lub z ptyt kanatowych.

Stropy pochyte — konstrukcja nosna drewno klejone z przykryciem z ptyt OSB.
Izolacja termiczna dachéw — wetna mineralna lub styropian.

Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

Tynki — cienkowarstwowe , strukturalne

Tynki wewnetrzne — gipsowe, gtadkie. W pomieszczeniach technicznych i zaplecza
kuchni — cementowo wapienne.

Na stropach — gipsowe gtadkie.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadziny $cian w weztach sanitarnych i w pomieszczeniach zaplecza kuchni —
ceramiczne.

Posadzki :

— w pomieszczeniach dla dzieci , w sali gimnastycznej i w sali wielofunkcyjnej
przystosowane do ogrzewania podtogowego.

Izolacja termiczna — styropian.

Wyktadzina rulonowa PCV o wtasciwosciach antyposlizgowych, antyalergicznych i
antyposlizgowych.

Wymagania izolacyjnosci cieplnej dla przegréd [U(W/m? x K)]
13
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- Sciany zewnetrzne — 0,20

- podtoga — 0,30

- stropodach — 0,15

- okna i drzwi zewnetrzne - 0,90

W zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej budynek i przegrody budynku
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w dziale X, ,Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

6.2.5. Instalacje
Instalacja wodociggowa — zasilanie z miejskiej sieci wodociggowej, wykonana z rur
stalowych lub PP tgczonych na ksztattki zaciskowe.

Instalacja cieptej wody uzytkowej - przygotowywana w wymienniku z zasobnikiem,
zasilanym z wtasnej kottowni wykonana z rur stalowych lub z
PP , tgczonych na ksztattki zaciskowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — odprowadzajgca scieki do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, wykonana z rur i ksztattek PCV , kielichowych.

Instalacja kanalizacji deszczowej - odprowadzajgca wody opadowe z dachu
budynku, z zastosowaniem wpustéw dachowych, wykonana
z rur i ksztattek z PCV, kielichowych.

Wentylacja — projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta, z wydzielonymi uktadami obstugujgcymi:

- uktad nr | — sale dla dzieci , komunikacja , cze$¢ administracyjna

- uktad nr Il — kuchnia z zapleczem

- uktad nr Il — sala wielofunkcyjna (jadalnia)

- uktad nr IV — sala gimnastyczna.

Powietrze nawiewane do pomieszczen powinno by¢ poddane procesowi filtracji i

ogrzewania. Zuzyte powietrze — usuwane na zewnatrz ponad dach budynku. Kanaty

wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowane.

Instalacja kottowni — do przygotowania czynnika grzejnego dla potrzeb ogrzewania ,
wentylacji i cieptej wody uzytkowej projektuje sie kottownie
wodng, gazowg. Kottownia zlokalizowana w wydzielonej strefie
pomieszczenia technicznego.

Instalacja gazowa — gaz do kotta centralnego ogrzewania i do urzadzen kuchni
doprowadzany bedzie z sieci gazowe;. Instalacje od zaworu gtéwnego nalezy wykonac
z rur stalowych, czarnych bez szwu tgczonych przez spawanie i na gwint.

Instalacja centralnego ogrzewania — projektuje sie instalacje c.0. wodng o
parametrach 70°/55°C. W salach dla dzieci oraz w sali
wielofunkcyjnej i gimnastycznej projektuje sie ogrzewanie
podtogowe. Pozostate pomieszczenia z zastosowaniem
grzejnikow stalowych, ptytowych. Grzejniki w pomieszczeniach
dostepnych dla dzieci nalez instalowa¢ w obudowie. Instalacja z
rur z PP taczonych na ksztattki zaciskowe.

14
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Instalacje elektryczne — ma by¢ doprowadzona do kazdego pomieszczenia: précz
os$wietlenia w kazdym pomieszczeniu nalezy przewidzie¢ po 4
gniazda wtykowe, a w pomieszczeniach technologiczno-
ustugowych dodatkowo wedtug potrzeb. Przewody instalacji
elektrycznej winny by¢ prowadzone w kanatach lub rurach
ostonowych, a gtéwne linie zasilajace powinny by¢ prowadzone
wzdtuz korytarza. Okablowanie powinno by¢ wykonane w
przewodach z miedzi i w ostonach nie wydzielajacych gazéw
trujgcych podczas ewentualnego pozaru. Rodzaj swiatta
powinien by¢ dostosowany do funkcji i ogélnego standardu
wykonczenia pomieszczenia.

Instalacja odgromowa — wg. Obowigzujgcych przepiséw i warunkéw technicznych.

Instalacja fotowoltaiczna — do wspomagania instalacji elektrycznej projektuje sie
montaz paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu
budynku. Moc obliczeniowa instalacji No=40,0kW.

Instalacja komputerowa: tgcznos¢ bezprzewodowa
Wyposazenie :

— komputery

- laptopy

- tablica interaktywna

- projektor krotkoogniskowy

Instalacja telefoniczna — projektuje sie instalacje telefoniczng , przewodowg z
lokalizacjg aparatéw telefonicznych w :
- sekretariacie
- gabinetach dyrektora i zastepcy,
- gabinet lekarza i psychologa
- pokéj intendenta
- pokdj wychowawcow.

Instalacja dozorowa i kontroli dostepu — projektuje sie instalacje kamer
zewnetrznych , monitorujgcych teren na zewnatrz oraz system
monitoringu wewnetrznego wraz z systemem zarzgdzania
otwieraniem drzwi zewnetrznych. Przewidzie¢ system
przekazywania informacji do jednostki dozorujacej.

Ochrona przed hatasem i drganiami

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku oraz ich elementy powinny spetniaé
wymagania okreslone w Polskich Normach oraz w dziale IX ,Warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
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6.2.6. Wykaz wyposazenia pomieszczen

L.p.

Nr

pomieszc
zenia

Nazwa
pomieszczenia

Rodzaj wyposazenia

llosé

2

3

4

1

Przedsionek

-wycieraczka zewnetrzna
- wycieraczka wewnetrzna (mata o wym.
500x280cm)

—_

Pomieszczenie
pomochnicze

- podest owym. 60x250cm
- wieszak na sprzet (Scienny)

komunikacja

- krzesta
- stolik podreczny
- kosz na $mieci

Sala zaje¢

- stolik prostokatny — 4 osobowy z regulacjg
- stolik prostokatny 6-osobowy z regulacja
- krzesetka

- regat z 2 drzwiczkami

- regat z 4 potkami

- szafka z pétkami

- biurko

- tawka 3 osobowa

- skrzynia

- pojemnik na kétkach

- sztaluga dla dzieci — 40sobowa

- tablica do rysowania

- lezaki z materacami i poscielg

- szafa na posciel i lezaki z drzwiczkami

4a

Szatnia

- potka z wieszakami
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narozna

4b

tazienka

- potka na kubki i reczniki

- lustro nascienne 12x60cm

- pojemnik na papier toaletowy
- kosz na Smieci

Sala zajec

- stolik prostokatny — 4 osobowy z regulacjg
- stolik prostokatny 6-osobowy z regulacja
- krzesetka

- regat z 2 drzwiczkami

- regat z 4 potkami

- szafka z potkami

- biurko

- tawka 3 osobowa

- skrzynia

- pojemnik na kétkach

- sztaluga dla dzieci — 4osobowa

- tablica do rysowania

- lezaki z materacami i poscielg

- szafa na posciel i lezaki z drzwiczkami

ba

Szatnia

- potka z wieszakami
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narozna

5b

tazienka

- potka na kubki i reczniki

- lustro nascienne 12x60cm

- pojemnik na papier toaletowy
- kosz na Smieci

10.

Sala zaje¢

- stolik prostokatny — 4 osobowy z regulacjg
- stolik prostokatny 6-osobowy z regulacja

- krzesetka

- regat z 2 drzwiczkami

- regat z 4 potkami

- szafka z pétkami

- biurko

- tawka 3 osobowa

- skrzynia

WWPONWORNOA=AN AN ARANFINVOWOWNONNWORNORZNANONOROFINWOWWWNNPWN RN AN NS =
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- pojemnik na kétkach

- sztaluga dla dzieci — 40sobowa

- tablica do rysowania

- lezaki z materacami i poscielg

- szafa na posciel i lezaki z drzwiczkami

11.

6a

Szatnia

- potka z wieszakami
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narozna

12.

6b

tazienka

- potka na kubki i reczniki

- lustro nascienne 12x60cm

- pojemnik na papier toaletowy
- kosz na Smieci

13.

Sala zajec

- stolik prostokatny — 4 osobowy z regulacjg
- stolik prostokatny 6-osobowy z regulacja
- krzesetka

- regat z 2 drzwiczkami

- regat z 4 potkami

- szafka z potkami

- biurko

- tawka 3 osobowa

- skrzynia

- pojemnik na kétkach

- sztaluga dla dzieci — 4o0sobowa

- tablica do rysowania

- lezaki z materacami i poscielg

- szafa na posciel i lezaki z drzwiczkami

14.

7a

Szatnia

- potka z wieszakami
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narozna

15.

7b

tazienka

- potka na kubki i reczniki

- lustro nascienne 12x60cm

- pojemnik na papier toaletowy
- kosz na $mieci

17.

Gabinet lekarski

- biurko

- krzesto obrotowe

- fotel obrotowy

- krzesto dla dzieci

- szafa na sprzet medyczny
- lustro nascienne 80x60

- kosz na $mieci

- wieszak na reczniki

- pojemnik na mydto w ptynie

18.

Gabinet
psychologa

- biurko

- krzesto obrotowe
- fotel obrotowy

- szafa biurowa

- regat

- kosz na $mieci

19.

10

Pralnia

- pralka bebnowa

- suszarka

- stojak do suszenia
Stojak do prasowania

20.

11

W.C. damskie

- lustro 80x60cm

- kosz na $mieci

- wieszak na reczniki

- pojemnik na mydto w ptynie

21.

12

W.C. meskie

- lustro 80x60cm

- kosz na $mieci

- wieszak na reczniki

- pojemnik na mydto w ptynie

22,

13

Szatnia
personelu

- szafka ubraniowa podwdjna
- krzesto obrotowe

22- lodowka 120dm3

- kosz na Smieci
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23. 13a tazienka - lustro 80x60cm

personelu - wieszak na reczniki

- pojemnik na mydto w ptynie
- kosz na $mieci

24, 14 Pokgj - stét 480x180cm
wychowawcow - szafa biurowa- przeszklona
- regat biurowy

- fotel obrotowy

- krzesto

- pojemnik na $mieci

25. 15 Gabinet w-ce - biurko katowe

dyrektora - fotel obrotowy

- krzesto

- szafa biurowa przeszklona
- regat

- kosz na $mieci

- stolik (tawa)

26. 16 Sekretariat - biurko

- fotel obrotowy

- krzesto

- szafa biurowa przeszklona
- regat

- kosz na $mieci

27. 17 Gabinet - biurko

dyrektora - stét konferencyjny

- fotel obrotowy

- krzesto

- stolik (tawa)

- szafa biurowa przeszklona
- kosz na $mieci

28. 18 Sala zaje¢ - stolik prostokatny — 4 osobowy
- stolik prostokatny 6-osobowy
- krzesetka

- regat z 2 drzwiczkami

- szafka z pétkami

- biurko

- tawka 3 osobowa

- skrzynia

- pojemnik na kétkach

- kacik manualny - zestaw

- sztaluga dla dzieci — 40sobowa
- tablica do rysowania

- lezaki z materacami i poscielg
- szafa na posciel i lezaki z drzwiczkami

29. 18a Szatnia - potka z wieszakami
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narozna

30. 18b tazienka - potka na kubki i reczniki

- lustro nascienne 12x60cm

- pojemnik na papier toaletowy
- kosz na $mieci

31. 19 Sala zajec - stolik prostokatny — 4 osobowy
- stolik prostokatny 6-osobowy
- krzesetka

- regat z 2 drzwiczkami

- szafka z potkami

- biurko

- tawka 3 osobowa

- skrzynia

- pojemnik na kétkach

- kacik manualny - zestaw

- sztaluga dla dzieci — 4osobowa
- tablica do rysowania

- lezaki z materacami i posciela
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- szafa na posciel i lezaki z drzwiczkami

32.

19a

Szatnia

- potka z wieszakami
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narozna

33.

19b

tazienka

- potka na kubki i reczniki

- lustro nascienne 12x60cm

- pojemnik na papier toaletowy
- kosz na Smieci

34.

20

W.C.
ogélnodostepne

- lustru 80x60cm

- wieszak na reczniki

- pojemnik na mydto w ptynie

- zestaw poreczy i uchwytow sciennych dla oséb
niepetnosprawnych

- kosz na $mieci

NN N S SIS SN

35.

21

Sala
wielofunkcyjna -
jadalnia

- podest (scena) sktadana o wym. 400x400cm
- krzesta sktadane z regulacjg wysoko$ci

- stoliki 4-osobowe

-stoliki 6-osobowe

- kotara sceniczna

- zastony okienne 21,0x3,0m z napedem
mechanicznym

- ekran kinowy 360x260cm

- kosz na $mieci

O —|—
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36.

22

Rozdzielnia
kelnerska

- stét roboczy z dolng p6tka 180x80x85
- szafa na naczynia 90x180x60
- wozek gastronomiczny

37.

23

Zmywalnia

- maszyna do mycia naczyn

- stolik 60x60x80

- szafa przelotowa 120x60x180cm

- st6t roboczy z dolng potka i otworem na
odpadki 240x60x85cm

- zlewozmywak dwukomorowy

- szafa 80x60x180cm

—_ = N = NN = DN a
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38.

24

Kuchnia

- kuchnia 4 palnikowa elektryczna, indukcyjna z
piekarnikiem

- piec indukcyjny

- taboret podgrzewczy elektryczny

- stét roboczy z polng p6tkg 180x60x85cm

- stét roboczy ze zlewozmywakiem 2-komorowy

180x60x85

- basen do mycia naczyn kuchennych 60x60x85

- regat 150x40x180cm

- lodéwka 240dm?3

- stét roboczy 240x60x85

- pojemnik na odpadki20dm3

—_ N = - —_
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39.

25

komunikacja

40.

26

Przygotowalnia

- maszyna do obierania ziemniakéw
- stét roboczy ze zlewozmywakiem 1-komorowy
z dolng pétka 180x60x85cm

—_

41.

27

Magazyn jaj

- lodéwka 120dm3
- pojemnik do wyparzania jaj
- stét roboczy 60x60x85cm

42,

28

Pom.
porzadkowe

- basen do mycia sprzetu
porzadkowego60x60x40cm

—_ |

43.

29

Szatnia
personelu

- szafka ubraniowa 2-dzielna
- stolik

- krzesto

- kosz na $mieci

- lustro scienne 80x60cm

44,

30

Pokéj
intendenta

- biurko
- fotel obrotowy
- szafa na dokumenty

45.

31

Magazyn
produktow

- regat magazynowy 180x40x180

NN = == a2 N —= D
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46. 32 Magazyn - regat magazynowy 80x40x180cm 1
warzyw
47. 33 Magazyn - lodéwka z zamrazarka -120dm3 2
chtodniczy - zamrazarka 240dm3 1
48. 34 Sala - drabinki 6
gimnastyczna - materace 8
- maty do éwiczen 25
- skrzynia na sprzet 2
49, 35 Magazyn sali -
wielofunkcyjnej
50. 36 Pom. - stét warsztatowy 1
konserwatora - $cianka narzedziowa 1
51. 37 Pom. techniczne -
52. 38 Archiwum - regaly jezdne metalowe 130x40x180 8

Wyposazenie w sprzet audiowizualny
- komputery z monitorem 18” - szt./ 3
- laptop - szt. 2
- tablice interaktywne - szt. 6
- projektor krotkoogniskowy - szt. 7

UWAGA: Wyposazenie kuchni i zaplecza ( stoty robocze, szafy, regaty ,
zlewozmywaki) wykonac ze stali nierdzewnej.

7. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
7.1. Prace rozbiérkowe

Prace rozbiérkowe i demontazowe istniejgcego budynku i elementéw
zagospodarowania terenu powinny byé prowadzone w sposob najmniej ucigzliwy dla
otoczenia i dla mieszkancow budynkéw w poblizu terenu budowy (rozbiérek).

7.2.Cechy dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych obiektu
Zamawiajgcy wymaga, aby obiekt posiadat trwatos¢ miedzyremontowg 10 lat.
Wykonawca udzieli gwarancji na okres min 3 lat.

Wykonawca opracuje projekt budowlany i dokumentacje wykonawczg oraz przedstawi
harmonogram realizacji obiektu. Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji

rozwigzan materiatowych.

7.3. Wymagania techniczne
Warunki Wykonania (WW) — zgodnie z rozdziatami 8 i 9 PFU.

7.4. Wymagania materiatowe
Wykonawca bedzie stosowat materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo

Budowlane ,sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
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zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i
deklaracje zgodno$ci.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

7.5. Wymagania funkcjonalne
Wymagania funkcjonalne obejmujgce budynek oraz zagospodarowanie terenu zgodnie
z pkt. 5.1. oraz zatgcznikiem graficznym.

7.6. Wymagania dotyczace opracowan zataczonych do oferty

7.6.1. Czes¢ techniczna

Wykonawca przedkitada do oferty wstepny opis planowanych rob6t zgodny z wymogami
niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robét i ptatnosci.

Informacje do oferty przedktadane sg w formie opiséw, schematéw i tabel.

7.6.2. Czes¢ ekonomiczna
Tabela elementéw rozliczeniowych (TER).

3 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa powinna obejmowac:

- projekt rozbidrek i robét demontazowych

- projekt budowlany — opracowanie wielobranzowe wraz z projektami przytgczy do sieci
oraz zagospodarowania terenu. Opracowanie na aktualnej mapie do celéw
projektowych, pozyskanej przez Wykonawce

- dokumentacje (projekt wykonawczy)

- dokumentacja projektowa powinna by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Projekt budowlany i wykonawczy winien zawierac :

A. Czesc¢ opisowa

- opis techniczny

B. Czes¢ rysunkowa
» Orientacja w skali 1:2500,
» Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 na mapach zasadniczych,
» Projekt rozbiérki istniejgcego budynku,
» Projekt budowy budynku przedszkola,

» Projekt aranzacji i wyposazenia wnetrz i placow zabaw,
21
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* Projekt zagospodarowania terenu,

* Projekt ogrodzenia terenu,

* Projekt oswietlenia terenu,

* Projekt matej architektury,

» Projekt urzadzenia zieleni.
C. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robot
D. Czes¢ kosztorysowa

- przedmiar robét z wyliczeniem ilosci ( w formie tabel i zestawien).

7.6.4. Dokumenty do uzyskania zgody na prowadzenie robot budowlanych.
Wykonawca, kt6ry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno-prawne i uzyskac na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode wiasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu o
obowigzujgce przepisy, a w szczegdblnosci Ustawe z dnia 07.07.1994r. Prawo

Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami). Wykonawca

wypetni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajgcy zgode na
prowadzenie rob6t natozy szczeg6towe warunki w zakresie prowadzenia rob6t oraz

oddania do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robaét.

7.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robot
budowlanych

7.7.1. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegétowy wykonania poszczegdinych

opracowan projektowych, uzyskanie poszczegdélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz

wykonania robo6t budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby w ww. harmonogramie

przyjete byty m.in. nastepujgce terminy:

- wykonanie dokumentacji projektowe oraz uzyskanie zgody na rozpoczecie |
prowadzenie rob6t budowlanych wydany przez wtasciwy organ,

- zakonczenie robo6t budowlanych

7.7.2. llos¢é egzemplarzy opracowan dla zamawiajacego
- projekt budowlany 5 egz.
- pozostate opracowania projektowe 3 egz.

- wersja elektroniczna
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Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan
projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji
oraz dla potrzeb wykonawstwa robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce wymagane parametry.

Koszty prowadzenia tych badan obcigzg wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonanych rob6t budowlanych.

W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonanych robét
oraz dokonania odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej

do zarzgdzania realizacjg umowy tj. inspektora nadzoru.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbior dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robot,
- odbidr zanikowy,

- 0bi6r przejsciowy,

- odbidr koncowy,

- odbidr gwarancyjny,

- odbior pogwarancyijny.

7.8. Ustalenia wyjsciowe

- Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wiasnym staraniem
Wykonawca.
Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien do wystepowania w
imieniu Zamawiajgcego.

- Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie , iz jest on wykonany zgodnie z
umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz , ze zostat
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , ktbremu ma stuzyé.

- Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy dokumentacji dla

organizacji placu budowy.
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- Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byc
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

7.9. Inne ustalenia
7.9.1. Odzyskanie materiatéw z rozbidrek
- ewentualne zagospodarowanie materiatéw z rozbidrek uzgodni¢ z zamawiajgcym.

7.9.2. Do dokumentacji wykonawczej dotaczy¢ protokét z Rad technicznych

7.9.3. Po rozeznaniu przedmiotu zamoéwienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca
winien zorganizowac co najmniej jedng Rade techniczng celem omdwienia postepu prac
projektowych i ewentualnych problemoéw zwigzanych z realizacja zaméwienia.

7.9.4. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej
przedstawi skorygowany harmonogram robét i ptatnosci.
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8. Ogolne warunki wykonania i odbioru roboét

WW — 00.00. WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000 — 7 Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Radomskiej 22A w
Kotobrzeg

WSTEP

1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania

WW 00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan

technicznych zwigzanych z zadaniem ,Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Radomskiej 22A
w Kotobrzegu”

1.2. Zakres robot
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1.2.23.
1.2.24.

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe, betonowe
Sciany zewnetrzne

Stropy i stropodach

Sciany wewnetrzne

Podtoza i posadzki

Sufity podwieszane

Tynki zewnetrzne

Tynki wewnetrzne

Stolarka budowlana

Oktadziny scian

Malowanie

Instalacje wody zimnej i ciepte;
Instalacja kanalizacji deszczowej
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja gazowa

Instalacja kottowni

Instalacja wentylacji mechanicznej
Instalacje elektryczne i odgromowa

. Instalacje teletechniczne, sygnalizacji p.poz., informatyczne, kontroli
. Instalacja fotowoltaiczna

Wyposazenie technologiczne kuchni
Zagospodarowanie terenu

Wymagania ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami
wykonania WW:

WW 01.

WWw 02.

WW 03.

WW 04.

WW 05.

WW 06.

WW 07.

WW 08.

00. Roboty budowlane rozbiérkowe i demontazowe na zewnatrz i w budynku.
00. Roboty ziemne

00. Roboty murowe

00. Roboty fundamentowe

00. Tynki i oktadziny zewnetrzne i wewnetrzne $cian i sufitdbw, malowanie.

00. Stolarka budowlana.

00. Podtoza i posadzki.

00. Instalacja wodno-kanalizacyjna, cieptej wody uzytkowej
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WW 09.00. Instalacja centralnego ogrzewania i kottowni
WW 10.00 Instalacja wentylacji

WW 11.00 Instalacja elektryczna

WW 12.00. Instalacja gazowa

WW 13.00. Wyposazenie technologiczne kuchni

WW 14.00. Zagospodarowanie terenu

1.3.0. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Wykonania beda stosowane normy
panstwowe, obowigzujace instrukcje i przepisy.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Roboty wykonywane bedg w oparciu o :
Projekt : ,Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Radomskiej 22A w Kotobrzegu”

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, WW i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi..

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

Projekt ,Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Radomskiej 22A w Kotobrzegu™.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacije;

Projekt robét rozbiérkowych

Projekt budowlany przedszkola wraz z pozwoleniem
Projekt wykonawczy przedszkola

Projekt aranzacji wnetrz

Projekt organizacji i harmonogram Robo6t

Plan BIOZ

ook WD =

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i WW

Dokumentacja Projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegoblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w WW beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub WW i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegOlny wzglad na:

I) Lokalizacje magazynow, sktadowisk.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem wody pitnej pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy .

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatobw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
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1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz, bedgcych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego

rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t, zgodne z Dokumentacija
Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentac;ji
Projektowe;j.

PZJ — program zapewnienia jakosci

WW — warunki wykonania robét

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagty spetniajg wymagania
Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i wtasciwosc do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub WW przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane transportem materiatéw oraz na dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacija
Projektowg wymaganiami , PZJ, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia
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wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w WW, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyz;ji
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkgcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materiatow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatébw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentac;ji Projektowe; .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WW,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w WW, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach,
zaaprobowanych przez niego.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktre posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi W.W.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Rob6t, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

» przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
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przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robét,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i WW w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych Robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Woyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie .
7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow

llosci wykonanych rob6t nalezy okresla¢ wg obmiaréw rzeczywistych lub na podstawie protokotu
zaawansowania robot.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY UL. RADOMSKIEJ W KOtOBRZEGU

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WW Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru .

Jakos¢ i ilos¢é Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbior koncowy Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowy bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowy Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru koncowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i WW z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdét jest protokét odbioru Roboét
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).
. Receptury i ustalenia technologiczne.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z WW
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z WW
. Inwentaryzacje powykonawcza Robot .
. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

O©CooONOOORWN
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikaciji
Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9. WYMAGANIA SZCEGOLOWE (WW)

WW 01.00. ROBOTY BUDOWLANE ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

A Przedmiot WW
Przedmiotem WW sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych,
wyburzen i demontazu elementéw wykonczeniowych oraz zamurowan i wykuc otworow.

1.2, Zakres stosowania WW
WW sg dokumentem pomocniczym przy zleceniu realizacji i odbiorze robét.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg zakresu robét rozbiérkowych i

demontazowych istniejacego budynku oraz elementéw zagospodarowania terenu.
Charakterystyka obiektu zawarta jest w tresci inwentaryzacji budowlanej stanowiacej
zatgcznik do PFU.

2. Materiaty pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe
(ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne .

3. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, mtoty mechaniczne, dzwig, spycharka, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do
metalu i drewna, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, srodki transportu.
4. Transport

Samochéd wywrotka, samochdd skrzyniowy.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkfa i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

5. Wykonanie robét

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie i z uzyciem sprzetu mechanicznego.

Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia. Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem prac rozbiérkowych oraz planem BIOZ.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu

7. Jednostka obmiaru

m3—gruzu

m? — powierzchnia z kostki i ptyt betonowych

szt. — elementy zagospodarowania terenu, stolarka okienna i drzwiowa, elementy wyposazenia
instalacji wod-kan. , c.o., c.w., teletechnicznych, gazowej, wentylacji

mb — ogrodzenie terenu

8. Odbiér robot
Inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
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10. Przepisy zwigzane

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp.
Min. Bud. Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z
pdzniejszymi zmianami
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WW 02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot WW
Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych w ramach
zadania .

1.2. Zakres robot

Roboty , ktérych dotyczg WW obejmujg wszystkie czynnosci i umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem (przy robotach budowlanych i
rozbidrkowych).

W zakres rob6t wchodza:

Wykopy

Warstwy filtracyjne, podsypki

Podktad zwirowo-piaskowy

Podkiad podposadzkowy

Zasypki

Transport gruntu

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg WW i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty
2.1. Do wykonania wykopow

Do wykonania wykopéw niezbedne jest zastosowania elementdéw zabezpieczajgcych
wykop przed naptywem wod gruntowych i zabezpieczenia scian przed osunieciem, Do
wykonania zabezpieczen przewiduje sie grodzice stalowe, ktérych rodzaj i typ okresla
dokumentacja projektowa.

2.2. Grunty do warstwy filtracyjnej i podsypki

Nalezy stosowac posp6tki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce pospétek:
- uziarnienie do 50mm,

- taczna warto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos$c frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podkfadu podposadzkowego nalezy stosowacé piasek zwykty.

2.4. Do zasypania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych itp. oraz piasek zwykty.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5. Wykonanie roboét

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
1) Jezeli w dokumentaciji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny , ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piski) o nachyleniu 1:1,5

2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowne nastepujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypow i
materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe

powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancja wykonania wykopéw
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynoszg 10cm.

5.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

1) Wykopy powinny byé wykonane bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

2) Warstwa gruntu o grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania posadzek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

5.2.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

1) Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie

2) Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materiatdw budowlanych

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25cm

4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podkfadu posadzki:

1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonaniem posadzKi

2) przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rbwnomiernie jedng warstwa.

4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni
obiektu.

5) Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js = 0,98 wedtug proby normalnej
Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypania wykopow po uzyskaniu zezwolenia od Inspektora nadzoru co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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5.3.2.warunki wykonania zasypki
1) zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
Robot.
2) Przed rozpoczeciem zasypania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw
budowlanych i $mieci.
3) Uktadanie i zageszczenie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci :
- 0,25m — przy stosowaniu ubijakbéw recznych
- 0,5-1,0m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
- 0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
4) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz Js= 0,95 wg
proby normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w spos6b nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5,1 do 5.3.

9.9. Wykopy
9.10.Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu
powinny obejmowag:
— zgodnos$¢ wykonania rob6t z dokumentacijg
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu podtoza
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
9.11. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
-stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypKi
- grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia

10. Jednostka obmiaru
Wykopy -{m?]
Podkiady posypki — [m3]
Zasypki — [m?3]
Transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete WW 02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
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WW 03.00. ROBOTY MUROWE
1. Wstep
1.1. Przedmiot WW

Przedmiotem WW s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych w
ramach zadania .

1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania (WW) stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji i
odbiorze robét murowych.

1.3. Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotycza zasad prowadzenia rob6t murowych polegajacych na
wykonaniu Scian zewnetrznych oraz wewnetrznych nosnych i dziatowych.

3. Materiaty
Ksztattki murowe - gazobeton lub ksztattki ceramiczne

Nadproza — belki prefabrykowane
Styropian

Wetna mineralna

Ptyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgo¢
3. Sprzet

Narzedzia do wykonania systemowych scianek ,poziomica, taty - kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, wiadra

4. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna.

5. Wykonanie robot
Wykonanie rob6t zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.
6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakosci materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ cech uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola
najwiekszych odchytek wymiardw scian.

Sprawdzenie wykonania nadprozy.

7. Jednostka obmiaru
(m2) Sciany.
8. Odbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu zgodnie z dokumentacijg projektowa

9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
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WW 04.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE

1.1. Przedmiot WW
Przedmiotem warunkéw wykonania sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania WW
Warunki wykonania (WW) sg dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczg WW obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie fundamentéw betonowych w zakresie robét:

- wykonanie deskowania fundamentow (tawy, ptyty )

- betonowanie faw fundamentowych.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Beton

Elementy nalezy wykonac z betonu konstrukcyjnego wg dokumentaciji projektowej. Mieszanka
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwérni musi odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06250.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw uzytych do produkcji. Urabianie
mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

2.2.2. Kontrola jakosci.
Dla kazdej partii betonu powinny by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenia o jakosci
betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byc¢ dtuzszy niz 3 miesigce
liczac od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
Zaswiadczenie o jakosci powinno zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:
- Charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny

na wptywy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane
- Wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na sciskanie oraz typ probek

stosowanych do badania
- Wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornosé, wodoszczelnosé)
- Okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.
Projekt kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedlac jakosé i ilos¢ uzytych
sktadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujgcego sie w konstrukcji.
Zamawiajgcy dopuszcza wyprodukowanie stép fundamentowych w specjalistycznym zaktadzie
prefabrykaciji.

3. Sprzet

3.1. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robot (podstawowy):
- pompa do betonu

- betonowéz

- samochéd dostawczy do 0,9 t

- samochéd skrzyniowy do 5 t

- samochéd samowytadowczy do 5 t

- betoniarka wolnospadowa elektryczna
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4. Transport

4.1. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki powinien odbywacé sie zgodnie z normg PN-B-06251. Transport mieszanki
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy
powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad
miejscem jej utozenia. Na miejsce utozenia transport za pomocg pomp.

Transport mieszanki nie moze spowodowac:

- segregacji sktadu mieszanki,

- zmian sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- zmiany temperatury nie wiecej niz 5°C.

Czas trwania transportu powinien spetnia¢ wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi by¢ wbudowana nie
pdzniej niz:

- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min.

- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min.

- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia bez przetadunku,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do czyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodoéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

4.2.Transport kruszywa / piasku / materiaty sypkie
Kruszywa, piasek i inne materiaty sypkie moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Betonowanie i pielegnacja betonu.

5.1.1. Betonowanie.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowan,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub
wilgotnej nie powinna przekraczaé¢ 3,0 m; im mieszanka jest bardziej ciekta, tym wysokos¢ ta
powinna by¢ mniejsza. Ciekta mieszanka tatwo rozsegregowuje sie i dlatego powinna by¢
uktadana za pomoca rur lub rynien, aby wysokos¢ swobodnego spadania nie przekraczata 50
cm.

Stosujac urzadzenia pochyte nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w odpowiednie klapy pozwalajgce na
pionowe opadanie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ utozona i zageszczona w deskowaniu przed rozpoczeciem
wigzania.

Zageszczanie mieszanki betonowej podwyzsza szczelno$¢ i wytrzymatosé betonu. Ponadto
utatwia formowanie elementéw o skomplikowanych ksztattach, cienkich $cianach i gestym
zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci betonu uzyskuje sie przede wszystkim przez zmniejszenie
objetosci pustek (pordéw). Zageszczenie moze by¢ reczne lub mechaniczne.

Zageszczanie reczne jest mato wydajne i powinno by¢ stosowane jedynie w wyjatkowych
przypadkach.

Zageszczanie mechaniczne wibratorami pogrgzanymi. Zageszczanie betonu nalezy wykonywac
za pomocg wibratoréw o czestotliwosci, co najmniej 6000 drgar/min.

Gtebokos$c¢ uktadanych warstw nie powinna przekraczaé¢ 0,75 promienia oddziatywania
wibratora, tj. 30 do 50 cm. Promienh skutecznego dziatania wibratora wynosi ok. 8 - 10 $rednic
butawy. Odlegtos¢ sasiednich zagtebien wibratoréw nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 promienia
skutecznosci jego dziatania tak, aby strefy oddziatywania czes$ciowo sie pokrywaty.

5.1.2. Pielegnacja betonu.
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06251.

43



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY UL. RADOMSKIEJ W KOtOBRZEGU

Swiezy beton powinien by¢ utrzymywany w duzej wilgotnosci przez okres, co najmnie;:

- 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,

- 4 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

- 3 dni dla betonéw naparzanych.

W celu zapewnienia twardniejgcemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje sie najczesciej
polewanie wodg. Mozna tez nakrywaé¢ beton matami stomianymi lub tkaning materiatowg oraz
powtokami z folii.

Szkodliwe dla betonu jest rowniez dziatanie promieni stonecznych jak i niska temperatura
(instrukcja ITB nr 156/87).

Beton trzeba tez chroni¢ przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i
wstrzgsow.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbior robdt
betonowych powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja,

- kontrole prawidtowos$ci umocowania kotew do stupow,

- sprawdzenie wymiarow taw fundamentowych,

Ocena poszczegoblinych etapow robdt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
m3- beton

8. Odbior robot

Roboty betonowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, WW i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 WW daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Szczegébtowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
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WW 05.00. TYNKI | OKLADZINY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE SCIAN , MALOWANIE.

1. Przedmiot WW
Przedmiotem WW s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
wykonczeniowych w ramach zadania.

1.1. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania (WW) stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i
odbiorze rob6ét wykonczeniowych.

1.2. Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczg zasad prowadzenia robét

wykonczeniowych i obejmuije:

a) tynki

b) licowanie Scian ptytkami ceramicznymi
¢) malowanie $cian farbami silikatowymi
e) malowanie sufitow

e Materialy

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche
mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnetrzne
renowacyjne, renowacyjne farby wewnetrzne i elewacyjne dajagce powtoke otwarta na
dyfuzjg pary wodne;

Tynki i gtadzie gipsowe do wykonania w kolorze biatym na $cianach — posiadajace
Deklaracje Zgodnos$ci z PN- B-300042:1997, Atesty Higieniczne PZH.

Farby akrylowe posiadajace Deklaracje Zgodnosci z normg PN-C-81914:1998, Atest
Higieniczny PZH . Oktadziny ceramiczne

3. Sprzet

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
Pojemniki i wiadra, mieszarka elektryczna, pedzle

4. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
5. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach
instalacyjnych, elektrycznych.

Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych wraz z naroznikami
wzmacniajgcymi sciany.

Malowanie tynkéw farbami silikatowymi.
6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanych w z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotow odbioréw czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin
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zewnetrznych i pomiardw.

7. Jednostka obmiaru

Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych , malowanie tynkéw.
Montaz sufitéw podwieszanych — ( m2 ).

Wykonanie oktadzin ceramicznych [m?2]

8. Odbior

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorow
czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
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WW 06.00. STOLARKA BUDOWLANA

1. Przedmiot WW
Przedmiotem warunkéw wykonania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem i montazem stolarki budowlanej w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania (WW) stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji i
odbiorze robo6t . Rodzaj , wymiary i typy stolarki okresla dokumentacja projektéw.

1.3. Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w WW dotyczg zasad prowadzenia robdt montazowych.
a) montaz drzwi wewnetrznych z oscieznicami petne
b) montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych jedno i dwuskrzydtowych
) montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, przesuwnych
) montaz okien zewnetrznych z PCV
) montaz okien zewnetrznych z aluminium

DO OO0

2. Materiatly
Stolarka okienna i drzwiowa posiadajgca Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng
ITB i Atest Higieniczny PZH.

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania.

4. Transport
Dostawa - samochodem , na placu budowy i we wnetrzach reczny.

5. Wykonanie robot

Przygotowanie osciezy po robotach murarskich i tynkarskich, konstrukcyjnych lub
remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych.

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;.
6. Kontrola jakosci roboét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanych w z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotow
badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatéw, protokotow odbioréw czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaréw.

7. Jednostka obmiaru

Montaz stolarki budowlanej okiennej, montaz stolarki drzwiowej tacznie z oscieznicami
regulowanymi — kpl.

Montaz okien - m2.

8. Odbior

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru .
9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
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WW 07.00. PODLOZA | POSADZKI

1. Przedmiot WW
Przedmiotem WW sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét posadzkowych w

ramach zadania.
1.2. Zakres stosowania WW

WW stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji i odbiorze robét
posadzkowych.

1.3. Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t posadzkowych:

a) wykonanie podioza pod posadzki
b) Posadzki — gres
c) Posadzki — wyktadzina rulonowa PCV

2. Materialy

- warstwa wyréwnawcza cementowa,

- ptytki posadzkowe — gres wykonanie antyposlizgowe.

- wyktadzina rulonowa PCV antyposlizgowa w wykonaniu antyalergicznym.

Wykonanie podfozy i posadzki zgodnie z instrukcjami producentéw, aprobatg techniczng ($wiadectwem
dopuszczenia do stosowania).

3. Sprzet
Nozyce, noze, mieszadta.
4. Transport

Dostawa - samochodem , roztadunek reczny, transport reczny lub za pomoca recznej lub
elektrycznej wciaggarki, zuraw samojezdny

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w WW ,Wymagania ogélne” ROZDZ.7..

Wyktadziny tworzg nieprzepuszczalne i ciggte, nie pozwalajgce na gromadzenie sie brudu ani bakterii.
Wyktadzina nie emituje pytu.

Kleje do wyktadziny nalezy dobiera¢ wytgcznie wskazane przez producenta.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzaniu biezacym prawidtowosci wykonywanych warstw podtoza i
posadzki, kontroli jakosci zastosowanych materiatéw i preparatéw. Badania prawidtowosci
ksztattu i wymiaréw , sprawdzenie odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku
poziomego i pionowego.

7. Jednostka obmiaru
Powierzchnie posadzek i podtozy okresla sie w (m2).
8. Odbior

Odbiory czesciowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
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WW 08.00 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO — KANALIZACYJNE, CIEPLEJ
WODY UZYTKOWEJ

1.Przedmiot WW.

Przedmiotem WW sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
instalacji wodno — kanalizacyjnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

1.2. Zakres zastosowania WW.

WW stosowane sg jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t na podstawie opracowane;j
dokumentaciji projektowe;.

1.3. Zakres robét objetych WW

Ustalenia zawarte w WW dotyczg nastepujgcych robét :
-wykonanie instalacji zimnej wody

-wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowe;j
-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

-wykonanie instalacji kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszych WW sg zgodne z okresleniami wystepujgcymi w obowigzujgcych
Polskich Normach.

2. Materiaty

Do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej wewnatrz budynku zastosowaé nalezy wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL".

Instalacje wodociggowg nalezy wykona¢ z rur PE- wielowarstwowych do wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej — zgodnie z normg PN-EN ISO 21003-2:2009. Dopuszcza sie stosowanie rur stalowych.

Ksztattki wodociggowe - z polipropylenu stabilizowanego z wktadkg metalowa lub stalowe, taczone na
ztgcza zaciskowe.

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-80/C-89205 - ,Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu".

Ksztattki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normg PN-81/C-89203 - ,Ksztattki
kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu".

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przybory (umywalki, miski ustepowe, koryta natryskowe) — przystosowane do uzytku w przedszkolach.
3. SPRZET

Ogolne warunki sprzetu podano w WW Wymagania ogélne — rozdziat 7.

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobéw nalezy wykonywaé przy uzycia podnosnika widtowego.
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4. TRASPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury z tworzywa sztucznego i rury stalowe

Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty
one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ rury.

Rury powinny byé sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub
wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiagzki
mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2metry wysokosci w taki sposéb, aby
ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dlugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci min 50mm.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac¢ sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 10m.

Rury o roznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie badz najwieksze powinny znajdowac sie
na spodzie.

4.2. Rury kanalizacyjne z PVC

Transport rur z PVC musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej diugosci w sposob
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury moga by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek zwrdci¢ uwage, aby
spoczywac na catej dtugosci pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac¢ sie na spodzie. Jezeli diugos¢ rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur rzucac lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw.

Wiazki mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposaéb,
aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
diugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm.
Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,0m.

4.3 Inne wyroby

Armatura, ksztattki i inne elementy montowanej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinny byé
pakowane i transportowane w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywac¢ krytymi Srodkami transportu w celu
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zabezpieczenia materiatdbw przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne musza
by¢ chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

W pomieszczeniach skiadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujace.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z dala od urzgdzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne.

5.2. Montaz rur .

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Przewody musza byé
szczelne. Potaczenie ma byé wykonane w sposéb trwaty. Rury mozna przycina¢ na placu budowy do
zgdanej dtugosci. Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywows i czerpalna.

Przewody wewnetrzne powinny by¢ utozone tak aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby
odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosi¢ sie w kierunku przeptywu wody lub Sciekow.

Przewody poziome powinny byé uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle.

Rury nalezy przymocowac¢ do $cian uchwytami metalowo-gumowymi w odstepach zaleznych od srednicy
rur.

Rury z PCV zastosowane do budowy piondw i podej$¢ do przyboréw sanitarnych (kanalizacja sanitarna)
nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

Montaz rur i ksztattek wykona¢ wg informacji technicznej producentéw rur stosowanych przy montazu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikéw.
Pomiedzy przewodem, a obejma nalezy stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny
mocowa¢ rure pod kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowaé mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Montaz armatury przeptywowej.

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature przeptywowg z przewodami z rur polipropylenu nalezy tgczy¢ za pomoca ksztattek
(gwintowanych).

Potaczenie ma gwarantowaé szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw wody.

5.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody wodociggowe i kanalizacyjne przechodzg przez $ciany, pomiedzy $cianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

5.5. Nadzér na budowg instalacji

Nadzér techniczny nad budowg instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej sprawuja Inspektor nadzoru oraz
projektant.
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6. Obmiar robot
6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzen w szt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg i WW jezeli wszystkie pomiary i badania sg
wykonane z zachowaniem tolerancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem instalaciji.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego korcowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczeg6towo
oméwione. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego
wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.
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WW 09.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | KOTLOWNI
1. Przedmiot WW.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru robét
montazowych koniecznych do wykonania wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w
zwigzku z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania WW.

WW stosowane sg jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét , na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;j.

1.3. Zakres robot objetych WW
Roboty ujete w WW obejmuja:

a) montaz urzgdzen kottowni

b) montaz grzejnikéw

c) montaz rurociggdw instalaciji c.o.

2. Materiaty

Do budowy instalacji ogrzewania w budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne wydane m. in. przez Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
NSTAL". Materiaty do budowy poszczeg6inych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u Wytwércy.
Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcy, stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi
normami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych
robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem poddac badaniom sprawdzajgcym.

3. Sprzet

Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
- mtot do kucia,

- sprzet pomocniczy do montazu rur.

4. Transport | sktadowanie

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcjg producenta. Mozna uzy¢ dowolnego
srodka transportu spetniajgcego wymagania okreslone przez producenta.

Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uktada¢ w warstwach wedtug
wytycznych producenta oraz w zaleznosci od srodka transportu i wytrzymatosci palety.

5. Wykonanie robot

5.1. Zakres robot przy wykonywaniu instalacji ogrzewania i kottowni.
montaz instalacji centralnego ogrzewania — w.g. dokumentacji projektowe;
6. Obmiar robét

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest kompletna instalacja ogrzewania.
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7. Odbior robot

Odbiér wykonanych Rob6t powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg i WW jezeli wszystkie pomiary i badania sg
wykonane z zachowaniem tolerancji.

7.1. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci instalacji i armatury,
- uruchomienie kottowni i instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
oméwione. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym niezostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.
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WW 10.00 INSTALACJA WENTYLACJI
1. Przedmiot WW.
W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét

montazowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej w zwigzku z realizacjg przedmiotowe;
inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania WW.

WW sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na podstawie opracowane;j
dokumentaciji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych WW.

Wentylacja ma za zadanie usuniecie zuzytego powietrza i dostarczanie Swiezego powietrza do
pomieszczen, a tym samym stworzenie wtasciwych warunkéw dla przebywajgcych tam ludzi. Spetniajgc
tym samym wyma@g sanitarno - higieniczny w zakresie zgodnym z obowigzujgcg normg PN-83/B-03430.

Zakres robét obejmuje montaz urzgdzen wentylacyjnych oraz i armatury, montaz wentylatoréw oraz
armatury i kratek nawiewnych i wyréwnawczych, sprawdzenie poprawnosci dziatania tych urzadzen.

W obiekcie nalezy zastosowac wentylacje nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta

Kanaty wentylacyjne mocowane do przegréd budynku .

Po wykonaniu instalacji i montazu urzadzen nalezy wykonaé proby i regulacje przeptywu powietrza.
1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej WW sg zgodne z obowigzujgcymi Polskie Normy

2. Materiaty

Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty
techniczne wydane m. in. przez Centralny Os$rodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
JNSTAL".

3. Sprzet

Prace roztadunkowe wyrobdéw wentylacyjnych nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika widtowego.
4. Transport | sktadowanie

4.1. Urzadzenia wentylacyjne

Urzadzenia wentylacyjne — centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe, anemostaty, kratki
wentylacyjne, itp. zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg
nalezy przewozi¢ w krytych srodkach transportowych. Trzeba przewozi¢ je w sposob fachowy i
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzgdzenia muszg by¢ tak
magazynowane aby nie byty narazane na wptywy atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich
sktadowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchniach .

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgce. Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do
wszystkich materiatéw.

5. Wykonanie robot

5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy
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Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji
Technicznej.

5.2. Montaz elementow nawiewnych i wywiewnych

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.
Rozmieszczenie nawiewnikéw i wywiewnikow powinno utatwié ich montaz i realizacje.
5.3. Montaz central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne nalezy montowac zgodnie z dokumentacja projektowg i wytycznymi producenta w
wydzielonym pomieszczeniu.

5.4. Préby szczelnosci. Regulacja i izolacja.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ mierzac ilosci przeptywu powietrza w oparciu o norme PN-
78/B-10440 - ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy
odbiorze."

Kanaty wentylacyjne obudowa¢ ptytg g-k.
6. Obmiar robét

6.1. Jednostka obmiarowa

-utozenie przewoddw wentylacyjnych w m
-zamontowanego urzgdzenia w szt.

7. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego nalezy uznaé za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

56



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY — BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY UL. RADOMSKIEJ W KOtOBRZEGU

WW 11.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot WW
Przedmiotem niniejszych WW sg wymagania wykonania i odbioru wewnetrznych instalacji elektrycznych
zwigzanych z zadaniem

1.2 Zakres stosowania WW

WW sg stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t na
podstawie dokumentacji projektowe;j.

1.3 Zakres robét objetych WW
- zasilanie i rozdzielnice

- instalacja oswietlenia podstawowego

- instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego

- instalacja zasilajgca odbiornikéw sitowych
- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja odgromowa

1.4 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, WW,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

1.5. Informacje o terenie budowy.
Informacje o terenie budowy zawarte sg w WW czes¢ ogdlna oraz w dokumentaciji projektowe;j.

2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikdbw zewnetrznych, na ktorych dziatanie moga by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiadac
warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalacji.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.

2.2 Odbiér materiatléw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze swiadectwami jakosci, atestami i
kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytwérey. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Skiladowanie materiatow

Wszystkie materiaty elekiryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3.Wymagania dotyczace sprzetui maszyn

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien sie wykazac
mozliwoscig korzystania maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot.

Urzadzenia powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do wytrzymatosci i jakosci
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4. Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazac sie mozliwoscia
korzystania z srodkow transportu.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdblnych elementdw.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét
5.1. Roboty demontazowe i stan istniejacy

Nalezy zdemontowac instalacje elekiryczne oswietleniowe i gniazd wtyczkowych wraz z tablica
rozdzielcza.

5.2. Instalacje elektryczne
5.2.1. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa , warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzenie wykonywania rob6t w zakresie ich zgodnosci z dokumentacijg
projektowg i WW.

6.2 Pomiary instalaciji

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ pomiary i sporzadzi¢ protokoty zgodnie z wymogami
normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robo6t oraz podaniu rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umows .
Jednostkg obmiarowg jest:
dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
dla kabli i przewodoéw — 1 mb.
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbidr robot

Przyjecie Robdét moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiardw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, a takze obowigzujgcymi
normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i

pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
1.kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg,
2. protokoty, badania i pomiary ,

3.instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwaciji potrzebne do eksploatacji urzadzen ,
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9. Rozliczenie prac

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.
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WW 12.00 INSTALACJA GAZOWA

1.Przedmiot WW.

Przedmiotem WW sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu
instalacji gazowej.

1.2. Zakres zastosowania WW.

WW stosowane sg jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t na podstawie opracowane;j
dokumentaciji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych WW
Ustalenia zawarte w WW dotyczg nastepujgcych robét :
-wykonanie instalacji gazowej od granicy dziatki do zaworu gtéwnego

-wykonanie instalacji gazowej doprowadzajacej gaz do kotta centralnego ogrzewania oraz urzadzen
grzewczych stanowigcych wyposazenie kuchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszych WW sg zgodne z okresleniami wystepujgcymi w obowigzujgcych
Polskich Normach.

2. Materiaty

Do budowy instalacji gazowej zastosowac nalezy wyroby posiadajgce aktualne aprobaty techniczne
wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej ,INSTAL".

Instalacje gazowg na zewnatrz budynku nalezy wykonac z rur z PE.

Instalacje gazowag wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu tgczonych przez
spawanie i na gwint..

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywaé przy uzycia podnosnika widtowego oraz
recznie

- zgrzewarka do rur z PE

- zestaw spawalniczy

- gwintownica.

4. TRASPORT | SKLADOWANIE
4.1. Rury z tworzywa sztucznego

Rury przewozone sg w paczkach kartonowych. Czasie przewozu nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty
one przemieszczeniom w czasie jazdy.

Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby
uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
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przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2metry wysokosci
w taki sposdb, aby ramka okalajgca wigzke wyzszg spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury skitadowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub
wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
diugosci to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokosci min 50mm.
Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2m. W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 10m.

4.2. Rury stalowe i armatura

Rury , armatura, ksztattki i inne elementy montowanej instalacji gazowej powinny by¢ pakowane i
transportowane w sposoéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i
korozja. Przew6z powinien sie odbywac¢ krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatéw
przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed korozjg
natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

W pomieszczeniach skiadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujace.
Izolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé z dala od urzgdzen grzewczych.

5. Wykonanie robot
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejSciami przez $ciany, przebiciami przez stropy oraz
odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne.

5.2. Montaz instalaciji

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementéw. Przewody muszg byé
szczelne. Potgczenie ma byé wykonane w sposéb trwaty. Rury mozna przycinaé na placu budowy do
zgdanej dtugosci. Na gwint nalezy tgczy¢ armature przeptywows i czerpalna.

Przewody zewnetrzne utozone w ziemi, tgczy¢ przez zgrzewanie elektrooporowe.
Przewody wewnetrzne stalowe powinny by¢ utozone na wierzchu przegréd budowlanych.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle w
tulejach ochronnych, stalowych.

Montaz rur i ksztattek wykona¢ wg informacji technicznej producentoéw rur stosowanych przy montazu.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub wspornikéw.
Pomiedzy przewodem, a obejmag nalezy stosowac podktadki elastyczne.

5.3. Montaz armatury

Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym
Swiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.

Armature z przewodami z nalezy tgczy¢ za pomocag ksztattek (gwintowanych).

Potaczenie ma gwarantowaé szczelnos¢ armatury. Zawor w potozenie zamknietym powinien szczelnie
zamykac przeptyw .

5.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody instalacji gazowej przechodzag przez $ciany w tulejach ochronnych,
pomiedzy scianka rur a krawedzig otworu w tulei, powinna by¢é pozostawiona wolna przestrzen,
wypetniona materiatem utrzymujagcym stale stan plastyczny. Odpornos¢ ogniowa wg. Dokumentacii
projektowej.
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5.5. Nadzér na budowg instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

Nadzér techniczny nad budows instalaciji gazowej sprawuja Inspektor nadzoru oraz projektant.
6. Obmiar robét

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione
elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:

- utozenie rurociggu w m

- zamontowanie urzadzeh w szt.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg i WW jezeli wszystkie pomiary i badania sa
wykonane z zachowaniem tolerancji.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z utozeniem instalaciji.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

7.3. Odbiér koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (podlegajgce na
sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowy),

- badanie szczelnosci catej instalaciji.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omoéwione. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego nalezy uznaé za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego
wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okreslic konieczne dalsze
postepowanie.
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WW.13.00. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI
1. Przedmiot WW.

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczace materiatéw, wykonania i odbioru robét

montazowych koniecznych do montazu wyposazenia kuchni z zapleczem magazynowym w zwigzku z
realizacjg przedmiotowej inwestycji.

1.2. Zakres zastosowania WW.

WW sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na podstawie opracowane;j
dokumentaciji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych WW.

WW obejmujg montaz wyposazenia kuchni i zaplecza technicznego obejmuje montaz urzgdzen, mebli i
sprzetu kuchennego na podstawie projektu technologicznego kuchni uruchomienie urzadzen i
potwierdzenie poprawnosci ich dziatania.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej WW sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
2. Materiaty

Nalezy instalowaé urzadzenia i wyposazenie posiadajgce aktualne aprobaty techniczne. Meble
stanowigce wyposazenie: stoty robocze, szafy, regaty powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

3. Sprzet
Wiertarki, mtoty udarowe, wkretarki mechaniczne.
4. Transport | sktadowanie

Urzadzenia i meble zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg nalezy
przewozi¢ w krytych srodkach transportowych. Trzeba przewozi¢ je w sposob fachowy i zabezpieczajacy
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urzgdzenia muszg by¢ tak magazynowane aby nie byty narazane
na wptywy atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich sktadowanie na wolnych i niezadaszonych
powierzchniach .

W pomieszczeniach sktadowania nie moga znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgce.
Rozmieszczenie jednostek fadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatow.

5. Wykonanie robot
5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi podejsciami instalacyjnymi, wykonanymi posadzkami,
oktadzinami écian i po zakonczeniu prac malarskich.

5.2. Montaz urzadzen i wyposazenia

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzic¢ stan urzgdzen i wyposazenia.

Urzadzenia i wyposazenie nie mogg posiadac¢ sladéw uszkodzen mechanicznych i odksztatcen.
Urzadzenia rozmieszczone zgodnie z projektem technologicznym.

6. Obmiar robét

6.1. Jednostka obmiarowa
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- urzadzenia, wyposazenie - szt.

7.1. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego ,
- sprawdzenie dokumentacji ruchowej i zasad eksploatacji urzgdzen,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen.
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WW.14.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Przedmiot WW.

Przedmiotem warunkéw wykonania robét (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,, matg architekturg zagospodarowania placéw zabaw i
wykonanie ogrodzenia terenu.

1.2. Zakres zastosowania WW.

WW sg stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na podstawie opracowane;j
dokumentac;ji projektowe;.

1.3. Zakres robot objetych WW.

Roboty, ktérych dotyczg WW , obejmuje czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu przedszkola i obejmuija:

- chodniki , plac i parking

- plac zielen

- ogrodzenie terenu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej WW s3a zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg , WW i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Betony, cementy

e B-15 dla fundamentéw urzgdzen placéw zabaw, stupkéw ogrodzenia, fawek

+ Cement portlandzki ,25” do zapraw

2.2, Prefabrykaty

¢ Fundamenty oston Smietnika

* Kostka betonowa 20x10x8cm w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowe;
» Donice kwiatowe betonowe

» Elementy ogrodzenia

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow
2.4. Nawierzchnia bezpieczna placow zabaw
2.5. Konstrukcja podstaw
Konstrukcja desek i legaréw kompozytowych.
Konstrukcja kompletna na podporach z prefabrykatéw betonowych.

2.6. Zielen
»  Sadzonki krzewéw i bylin
* Nasiona traw
e Ziemia urodzajna

Zielen srednia — krzewy

Wymagania

- gleby — zyzne, prochnicze, piaszczyste gliniaste,
- $wiatto — nastonecznienie, pdicien

- odpornosc¢ na niskie temperatury

Trawa
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Zastosowanie — trawniki — trawniki dywanowe

Procent udziatu mieszanki — 30

Wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ -25g/m2, na skarpach 30g/m>.
Zastosowaé 5cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.6. Urzadzenie placow zabaw
Gotowe urzadzenia wg dokumentacji projektowe;.

2.7. Ogrodzenie
Ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi i wejsciami wg dokumentaciji projektowe;.
Stupki ogrodzeniowe — stalowe, powlekane, mocowane do istniejacego poddanego renowacji cokotu.
Ogrodzenie — panele stalowe, stalowe z pretéw @5,0mm, powlekanych.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport | sktadowanie

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztatcen i dostarczyé materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonhczeniu robét zwigzanych z
budynkiem.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu
5.2.1. Zagospodarowanie terenu

5.2.1.1.Chodniki, nawierzchnie utwardzone oraz place zabaw.

Bezposrednio po utozeniu nawierzchni wykonaé podsypke z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem,
zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem
szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie chodnikow i parkingu wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8cm.
Nawierzchnia placéw zabaw bezpieczna, z traw syntetycznych wg dokumentacji projektowe;.

Kostke betonowg uktadaé z przycieciem wg. Potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkow i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zielen
- wykonanie trawnikéw
* Przekopanie gleby na gtebokosé 20-25cm w gruncie kat. 11l zadarnionym i zagruzowanym w terenie
ptaskim z rozbiciem bryt, ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i modelowaniem wg.
Zaprojektowanego profilu
» Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnanie terenu.
» Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikéw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni
» Posadzenie krzewo6w i drzew — zgodnie z dokumentacjg projektowg
» Sadzenie krzewéw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem miejsc, wykonanie
dotkdw o srednicy i gtebokosci 50cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajna,
wykonanie misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.1.3. Ogrodzenie
Wymagania
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Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowag

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

-zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania i uzgodnieniem dopuszczalnych toleranciji,

- jakosc¢ powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zlecenia co do sposobu napraw powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.2.1.4.Place zabaw

Zagospodarowanie placow zabaw , montaz urzgdzen do zabawy, sposob wykonania nawierzchni-
zgodnie z dokumentacja projektowa.

6. Materiaty
6.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowani , podano w WW ,Wymagania
ogélne”.

6.2.Stosowane materiaty

Gotowe urzgdzenia placu zabaw wg dokumentacji projektowe;j.

7. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WW ,Wymagania ogéine”.

Sprzet wykorzystany przez Wykonawce powinien byé sprawny i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.

8. Obmiar robo6t

8.1. Jednostka obmiarowa

- m2 — nawierzchni zagospodarowania

- mb — ogrodzenie

- zagospodarowanie placéw zabaw — komplet.
9. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnos$ci i zgodno$ci montazu z dokumentacja projektowa i wytycznymi producenta.
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