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1. Nazwa przedsięwzięcia 

Budowa  przedszkola miejskiego 
 

2. Lokalizacja obiektu:  

- Kołobrzeg ul. Radomska 22a 

 Dz. nr 94/1  obręb 11-m. Kołobrzeg  

3. Autor opracowania 

inż. Roman Góral 

mgr inż. arch. Danuta Szymańska 

4. Nazwy i kody CPV dotyczące projektowanych robót: 

Kody CPV 

1. Usługi w zakresie projektowania 

71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 

71221000-3 – usługi architektoniczne w  zakresie obiektów budowlanych 

7142000-8   - architektoniczne usługi zagospodarowania terenu. 

2. Roboty budowlane 

45100000-8  - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                      budowlanych lub ich części 
 
45300000-0  - Roboty instalacyjne w budynkach 

45300000-1  - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

Inwestor:    
                             Gmina Miasto Kołobrzeg 

ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budynku przedszkola, po  

uprzednim rozebraniu istniejącego budynku i przygotowaniu terenu do posadowienia 

budynku projektowanego. Obiekt zlokalizowany został przy ul. Radomskiej 22a w 

Kołobrzegu , na działce o numerze ewidencyjnym 94/1 obręb 11. 

Zamówienie obejmuje: 

- sporządzenie projektu rozebrania istniejącego budynku wraz z uzyskaniem 

pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia na wykonanie robót rozbiórkowych 

- sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót 

- uzyskanie pozwolenia na budowę 

- rozebranie istniejącego budynku 

- przygotowanie terenu do posadowienia nowego budynku 

- wykonanie robót-budowlano-montażowych na  podstawie opracowanego projektu 

- wykonanie  zagospodarowania i ogrodzenia terenu na podstawie opracowanego 

projektu. 

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 

2. Stan istniejący 

Budynek istniejący, dwukondygnacyjny, podpiwniczony o konstrukcji ścian mieszanej 

(żelbetowe oraz z cegły pełnej, ceramicznej). 

Stropy – ceramiczne. 

Stropodach niewentylowany. Dach płaski, kryty papą. 

Ściany  klatki schodowej murowane z cegły pełnej. Biegi schodów wewnętrznych i 

zewnętrznych oraz spoczniki – żelbetowe. Balustrady – stalowe. 

Ściany piwnic – żelbetowe. 

Tynki – cementowo-wapienne. 

Posadzki- wykładziny PCV. 

Stolarka zewnętrzna z profili PCV – podwójnie szklona. 

Piwnica – stolarka drewniana. 

Stolarka wewnętrzna – drzwi płycinowe z materiałów drewnopodobnych. 
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Instalacje 

- wodociągowa, zasilana z miejskiej sieci wodociągowej 

-  ciepłej wody użytkowej zasilana z wymiennika pojemnościowego zlokalizowanego w 

kotłowni, 

- kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do miejskiej sieci  kanalizacji 

sanitarnej, 

- kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku przez 

układ rynien i rur spustowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, 

-  centralnego ogrzewania, wodna, pompowa z rur stalowych , z grzejnikami żeliwnymi ,  

   członowe, zasilanie z własnej kotłowni, 

- kotłownia gazowa, zlokalizowana w piwnicy budynku, przygotowująca czynnik 

grzewczy dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, 

- gazowa, niskiego ciśnienia, doprowadzająca gaz do kotłowni, zasilana z  sieci gazowej 

niskiego ciśnienia. Układ pomiarowy, umieszczony na ścianie zewnętrznej budynku, 

- wentylacja – grawitacyjna. Przewody wentylacyjne w blokach murowanych, z 

wyprowadzeniem ponad  dach budynku, 

- elektryczna – oświetlenia ogólnego, gniazd  wtyczkowych oraz zasilania odbiorników 

siłowych, 

- teletechniczna, telefoniczna, głośnikowa, dozoru i kontroli dostępu, komputerowa. 

- Powierzchnia użytkowa – Pu = 1318,46m2 

- Kubatura -   V = 3 122,40m3 

- Wysokość budynku  h = 8,70m 

- wysokość kondygnacji -  piwnica  230cm 

          -  parter     300cm 

           - I piętro    300cm 

 

 

2.1.  Zagospodarowanie terenu 

Teren ogrodzony. Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych mocowanych w 

cokole.  

Chodniki i dojścia – kostka betonowa 

Boisko- nawierzchnia z kostki betonowej 

Trybuna(widownia) – ławki drewniane na podporach murowanych + nasyp ziemny. 

Zieleń – istniejące drzewa i krzewy. 

Place zabaw – nawierzchnia trawiasta. 
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3. Proponowane rozwiązanie 
W ramach  przedsięwzięcia inwestycyjnego należy opracować dokumentację 

projektową , rozebrać istniejący budynek i wybudować nowy budynek przedszkola. 

Projektowany budynek  przedszkola – 6- oddziałowe na 150 dzieci z salami pobytu 

dzieci , salą wielofunkcyjną, salą gimnastyczną, zespołami szatni, węzłami, częścią 

administracyjną oraz z zespołem żywienia (kuchnia z zapleczem  produkcyjno-

magazynowym i zapleczem technicznym (kotłownia, wentylatornia , serwerownia). 

Budynek parterowy. 

Zagospodarowanie terenu z wydzielonymi strefami dla dzieci w poszczególnych 

grupach wiekowych (place zabaw). Całość z urządzoną strefą zieleni oddzielającej 

teren od ulicy oraz strefami krzewów i drzew porządkującymi  przestrzeń wokół 

przedszkola. 

Teren ogrodzony. 

Rozwiązanie przestrzenne z określeniem funkcji i wielkości pomieszczeń wraz z 

propozycją zagospodarowania terenu oraz przykładową aranżacją  zawarte są w części 

p.t. :”Założenia programowo—funkcjonale przedszkola”, Rozdział 5 „Ogólne  i 

szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe” 

 

4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zagospodarowania, 

realizacji, odbioru i przekazania  do użytkowania obiektu wraz z zagospodarowaniem  i 

ogrodzeniem terenu. 

Wykonawca podejmując się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do: 

a) opracowania projektu rozbiórki istniejącego budynku , 

b) wykonaniu robót rozbiórkowych z wywiezieniem materiałów  rozbiórkowych na  

     miejsca składowania odpadów oraz do punktów utylizacji odpadów,  

c) zasypania wykopu po rozebraniu istniejącego  budynku wraz z zagęszczeniem  

    gruntu do stopnia umożliwiającego posadowienie w tym miejscu nowego obiektu, 

d) demontażu istniejących przyłączy do sieci: - wodociągowej 

               - kanalizacji sanitarnej 

               - kanalizacji deszczowej 

               - gazowej 

                - energetycznej 

                - teletechnicznej 

e) demontażu istniejących elementów zagospodarowania terenu (boisko o  

   nawierzchni betonowej, trybuna, place zabaw, nawierzchnie utwardzone), 
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f) wycięciu zbędnych drzew i krzewów 

 

g) demontaż istniejącego ogrodzenia, 

h) opracowanie dokumentacji projektowej budynku przedszkola , z uwzględnieniem 

wszystkich branż w formie rysunków lub innych dokumentów umożliwiających 

jednoznaczne określenie rodzajów i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację 

i uwarunkowania ich wykonania. Projekty budowlane i wykonawcze muszą być 

przedstawione do akceptacji Zamawiającemu.  

i) uzyskanie w imieniu zamawiającego niezbędnych uzgodnień, opinii oraz  

   pozwolenia na budowę, 

j) opracowanie i przedstawienie zamawiającemu do  zatwierdzenia Specyfikacji  

  Technicznych, 

k) realizacji robót w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację 

   projektową po wytyczeniu obiektu przez uprawnionego geodetę, 

l) prowadzenie pomiarów kontrolnych zgodnie z WW wraz z pobieraniem próbek i  

   dostarczeniu ich organom kontrolnym – nadzór inwestorski, laboratoria, 

m) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaru robót, 

n) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu  

    kolaudacyjnego, który będzie zawierał: 

    - umowę, 

    - ofertę 

   - umowy z podwykonawcami 

   - harmonogram 

   - tabele elementów rozliczeniowych 

   - polisę ubezpieczeniową 

   - protokół przekazania placu budowy 

   - program zapewnienia jakości (PZJ) 

   - badania materiałów, receptury, wyniki pomiarów 

   - wyniki badań laboratoryjnych 

   - deklaracje zgodności materiałów, operaty 

   - geodezyjną dokumentację powykonawczą przyjętą do Powiatowego zasobu  

     geodezyjnego 

   - ocenę techniczną realizacji kontraktu 

   - rozliczenie finansowe 

   - potwierdzenie zakończenie robót 
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   - oświadczenie kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta o wykonaniu 

obiektu zgodnie z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami 

  - dokumenty dopuszczające obiekt do użytkowania sporządzone przy udziale 

przedstawicieli: 

      - Straży Pożarnej 

     - Służby Sanitarno-Epidemiologicznej 

  - Zarządcy przedszkoli na terenie m. Kołobrzeg 

n) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

o) przekazanie Zamawiającemu gotowego obiektu. 

 

Realizacja powyższego zakresu robót powinna być prowadzona w oparciu o 

obowiązujące przepisy ( w tym w szczególności przepisy prawa budowlanego) przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne  doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz 

przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu. 

 Zamawiający ustanowi nadzór nad wykonaniem wszystkich robót objętych 

zamówieniem. 

 

5. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do  użytku przedmiotu zamówienia musi być  

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

Budowlane z Późniejszymi zmianami. 

Wykonanie i oddanie obiektu do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi normami, wytycznymi oraz  zasadami wiedzy technicznej. 

 

5.1. Wymagania funkcjonalno-użytkowe 

5.1.1. Lokalizacja 

Projektowane przedszkole zlokalizowano w Kołobrzegu przy ul. Radomskiej, na działce  

nr 94/1 obręb nr 11. 

Działka nr 94/1, o kształcie zbliżonym do trapezu, położona jest w centralnej części 

osiedla domów jednorodzinnych i ograniczona ulicami; od północy ul. Radomską, od 

południowego-zachodu ul. Lotniczą  i od strony południowej ul. Ks. Warcisława III, skąd 

prowadzi główne wejście na posesję. 

Obecnie, działka jest zabudowana piętrowym budynkiem, podpiwniczonym, 

użytkowanym przez ostatnie lata jako szkoła a w ostatnim roku jako przedszkole. 
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Wyeksploatowanie obiektu oraz konieczność przystosowania budynku do aktualnych 

wymogów ochrony pożarowej, uznano po analizach ekonomicznych, za nieopłacalne i 

podjęto decyzję o wyburzeniu istniejącego obiektu  i budowie nowego budynku  

przedszkola, odpowiadającego aktualnym przepisom i wygodzie  w użytkowaniu. 

5.1.2. Opis zagospodarowania terenu 

Na opisanym terenie zaprojektowano parterowy budynek przedszkola  

 6-oddziałowego dla 150 dzieci. 

Wpisując się w kształt działki, obiekt zaprojektowano w układzie podłużnym – na osi 

wschód-zachód, lokalizując od południa sale oddziałów przedszkolnych i salę 

wielofunkcyjną, natomiast od północy – pomieszczenia socjalno-administracyjne oraz 

zespół techniczny i kuchnię z zapleczem. 

Główne dojście do obiektu prowadzi od strony ul. Ks. Warcisława III (podobnie jak 

obecne. 

 

5.1.3. Opis projektowanego budynku 

Parterowy budynek przedszkola zaprojektowano jako układ powtarzalnych modułów sal 

-oddziałów przedszkolnych, przykrytych dachem jednospadowym, wpisanych w 

przykryty dachem płaskim układ komunikacyjny (wraz  z zespołem pomieszczeń 

socjalno-administracyjnych).  

Sale oddziałów przedszkolnych zaprojektowano jako powtarzalne moduły oparte na 

rzucie prostokąta o wymiarach osiowych ścian szer.6,00 m i dł. 12,00 m, przykryte 

dachem jednospadowym, z nachyleniem prostopadłym do osi podłużnej modułu, w 

kierunku wewnętrznego hallu. 

Każdy z sześciu oddziałów przedszkolnych ma własną szatnie dla dzieci   i węzeł 

sanitarny. Zaprojektowano też, uwzględniając dzieci na wózkach inwalidzkich, łazienkę 

przystosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie dostępne z 

przedsionka wejściowego do przechowania wózków, rowerów itp. Sala posiada 

przypisane jej funkcji – pomieszczenie magazynowe. 

W obrębie budynku projektuje się : salę gimnastyczną, pomieszczenia kuchni z 

zapleczem , pomieszczenia techniczne. 

Od strony południowo-wschodniej, zaprojektowano salę wielofunkcyjną, opartą na 

rzucie kwadratu o wym. osiowych ścian 12,0 x 12,0 m, przekrytą dachem 

jednospadowym. Sala, na co dzień, będzie pełnić funkcję jadalni a okazjonalnie będzie 
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służyła wszelkiego rodzaju imprezom jak; mikołajki, dzień dziecka, koncert, kino, 

teatrzyk itp. 

Przedłużeniem funkcji rekreacyjnej obiektu jest układ tarasów , wysuniętych poza 

przeszklone ściany sal (od strony południowej), stwarzających przyjazne otoczenie dla 

dzieci. 

Układ funkcjonalny budynku przedszkola i zagospodarowanie terenu przedstawione 

zostały w części graficznej PFU. 

 

5.1.4. Powierzchnie i kubatura budynku 

 

Powierzchnia zabudowy  - 1416,75 m2 

Powierzchnia użytkowa  - 1231,56 m2 

Kubatura    -      ~ 5000,00 m3 

 

6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 
6.1. Zagospodarowanie terenu 
Budowę budynku przedszkola na działce nr 94/1 przewidziano w miejsce istniejącego 

budynku przeznaczonego do rozebrania. 

W ramach zagospodarowania terenu wyznaczono strefy placów zabaw dla dzieci, 

dostępne z projektowanego układu komunikacji wewnętrznej oraz od strony tarasów 

przy salach zajęć, 
Urządzenie placów zabaw umożliwia korzystanie przez dzieci w różnym wieku oraz 

zróżnicowanej sprawności ruchowej. 

Teren przyległy do placów zabaw powinna stanowić nawierzchnia trawiasta. Od strony 

ulic otaczających działkę należy stworzyć „bariery” w postaci urządzonej zieleni 

średniowysokiej, żywopłotowej , zimozielonej z powiązanymi z istniejącymi na terenie 

działki drzewami i krzewami. Nawierzchnia placów zabaw – bezpieczna z materiałów 

syntetycznych. 

Dojścia do budynku od strony ul. Ks. Warcisława III powinno być wykonane z płyt 

betonowych, o jasnej czytelnej kolorystyce. Ścieżki komunikacyjne w strefie placów 

zabaw będą miały nawierzchnię mineralną. 

Place postojowe dla samochodów osobowych w ilości 6 miejsc parkingowych oraz plac 

gospodarczy od strony ulicy Radomskiej – nawierzchnia z kostki betonowej. 

W ramach zagospodarowania terenu przewidzieć lokalizację pojemników na odpadki 

(wskazane zastosowanie pojemników stałych półpodziemnych). 

Rozwiązanie projektowe zagospodarowania terenu powinno uwzględniać  zachowanie 

zieleni istniejącej. 

Przyłącze do sieci wodociągowej 
Istniejące przyłącze wodociągowe należy zdemontować. 
 Projektowane przyłącze do sieci wodociągowej powinno zabezpieczyć dostawę wody 

dla celów bytowo-gospodarczych i dla potrzeb p.poż. (2 hydranty dn25 działające 
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równocześnie)   qp.poż. = 2,0dm3/s. Projektowana średnica przyłącza de63mm. Na 

przyłączu ,do sieci wodociągowej w ul. Radomskiej należy zainstalować studnię 

wodomierzową z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym. 

 

Przyłącze do sieci kanalizacji sanitarnej 
Należy wykorzystać istniejące przyłącze  (od granicy nieruchomości do miejsca 
włączenia). Na terenie  nieruchomości zainstalować studnię rewizyjną. 
Na odpływie ścieków z zaplecza kuchni przewidzieć osadnik i separator tłuszczu oraz 
punkt  poboru próbek. 
 
Przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej 
Należy wykorzystać istniejące przyłącze do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Na 
terenie nieruchomości wykonać instalację kanalizacji deszczowej odprowadzająca  
wody opadowe z dachu budynku oraz  nawierzchni utwardzonych. 
 
Przyłącze do sieci gazowej 
Doprowadzenie gazu do budynku  do kotłowni oraz do urządzeń technologicznych 
kuchni nastąpi przez istniejące przyłącze do sieci gazowej. Istniejącą zewnętrzną 
instalację gazową wraz z urządzeniem pomiarowym należy zdemontować. Na 
istniejącym przyłączu w linii ogrodzenia zainstalować punkt pomiarowy (gazomierz z 
rejestratorem) oraz zawór główny. 
 
Przyłącze do sieci elektroenergetycznej 
Zasilanie energetyczne (przyłącze)istniejące od strony ulicy Warcisława III. Na 
przyłączu wymianie podlega rozdzielnica kablowa. 
Istniejące linie kablowe wraz z złączem kablowym ZK1 należy zdemontować. 
 
Przyłącze do sieci teletechnicznej 
Należy wykorzystać istniejące przyłącze do sieci teletechnicznej od strony ulicy 
Radomskiej. 
Instalacja zewnętrzna (od granicy nieruchomości podlega wymianie). 
 
Instalacja oświetlenia terenu 
Oświetlenie  zewnętrzne terenu: 
- punkty oświetleniowe na ścianach budynku przedszkola 
- oświetlenie dojścia głównego oraz strefy wejścia na teren przedszkola. 
Sterowanie oświetleniem za pomocą czujnika zmierzchowego. 
 
6.2 Budynek 
Układ funkcjonalny, lokalizacja budynku oraz forma przestrzenna – zgodnie z załączoną 
częścią graficzną PFU. 
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6.2.1. Wykaz pomieszczeń i powierzchni użytkowej 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr NAZAW POMIESWZCZENIA POW. UŻ 
    [m2] 

1. Przedsionek 14,95 
2. Pomieszczenie pomocnicze 7,15 
3. Komunikacja  223,90 
4. Sala zajęć grupy I (dzieci starszych) 67,56 
4a Szatnia dla grupy I 7,84 
4b Sanitariat dla grupy I 7,52 
5 Sala zajęć grupy II (dzieci starszych) 67,56 
5a Szatnia dla grupy II 7,84 
5b Sanitariat dla grupy II 7,52 
6 Sala zajęć grupy III (dzieci starszych) 67,56 
6a Szatnia dla grupy III 7,84 
6b Sanitariat dla grupy III 7,56 
7 Sala zajęć grupy IV 67,56 
7a Komunikacja - szatnia dla grupy IV 9,05 
7b Sanitariat dla grupy IV 7,56 
8 Gabinet lekarski 12,24 
9 Gabinet psychologa 11,55 
10 Pralnia  8,21 
11 W.C. damskie 2,94 
12 W.C. męskie 2,94 
13 Szatnia personelu 13,73 
13a Łazienka personelu 2,96 
14 Pokój wychowawców 26,16 
15 Gabinet vice dyrektora 15,26 
16 Sekretariat  13,63 
17 Gabinet dyrektora 22,79 
18  Sala zajęć grupy V (dzieci młodsze) 67,56 
18a Szatnia dla grupy V 8,77 
18b Sanitariat dla grupy V 7,52 
19 Sala zajęć grupy V (dzieci młodsze) 67,56 
19a Szatnia dla grupy V 7,84 
19b Sanitariat dla grupy V 7,52 
20 Toaleta dla niepełnosprawnych 12,14 
21 Sala wielofunkcyjna - jadalnia 138,01 
22 Rozdzielnia kelnerska 12,24 
23 Zmywalnia 10,50 
24 Kuchnia  23,04 
25 Komunikacja 19,48 
26 Przygotowalnia wstępna 4,27 
27 Magazyn jaj 1,36 
28 Pom. porządkowe 0,71 
29 Szatnia  i łazienka personelu 9,40 
30 Pokój intendenta - dietetyka 4,60 
31 Magazyn produktów 3,93 
32 Magazyn warzyw i owoców 1,81 
33 Magazyn chłodniczy 4,20 
34 Sala gimnastyczna 51,87 
35 Magazyn sali wielofunkcyjnej 15,84 
36 Pom. konserwatora 8,93 
37 Pomieszczenie techniczne  25,88 
38 Archiwum (regały jezdne) 5,10 
 Razem 1231,56 
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6.2.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
- powierzchnia użytkowa – Pu = 1231,56m2 
- kubatura  V ≈ 5000,0m3 
- powierzchnia użytkowa podstawowa – 689,62m2 
- powierzchnia użytkowa administracyjna – 118,32 m2 

- powierzchnia użytkowa kuchni z zapleczem – 95,54 m2 
- powierzchnia użytkowa pomocnicza – 89,23 m2 
- powierzchnia komunikacji  - 238,85 m2 
- liczba kondygnacji – 1 
- wysokość pomieszczeń 3,0÷3,80m 
- wysokość budynku max  - 6,0m. 
 
6.2.3. Architektura 
Przedszkole 6 oddziałowe dla 150 dzieci. Komunikacja wewnętrzna umożliwia dostęp 
do szatni  oraz do sal dla dzieci. Z korytarza głównego zapewniony jest dostęp do sali 
wielofunkcyjnej, sali gimnastycznej, zespołu żywienia, zespołu administracyjnego, 
węzłów sanitarnych ogólnodostępnych, pomieszczeń magazynowych, technicznych i 
kuchni z zapleczem. 
Obiekt dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
 
Zespół pomieszczeń dla dzieci 
6 sal dla 25  dzieci  każda, dostępna z komunikacji wewnętrznej. W pobliżu sal 
zlokalizowane szatnie. Przy każdej sali węzeł sanitarny, dostępny bezpośrednio z sali, z 
możliwością wglądu przez otwór przeszklony umieszczony w drzwiach wejściowych do 
węzła. 
W węźle sanitarnym przewidziano: 
- 2 miski ustępowe 
- 3 umywalki 
- 1 natrysk. 
Przybory w wymiarach przystosowanych dla dzieci. Miski ustępowe, zlokalizowane w 
kabinach ze ściankami o wysokości 130cm. Wejście do kabin zamykane drzwiczkami 
dwuskrzydłowymi, wahadłowymi. 
 
Sala wielofunkcyjna 
Sala wielofunkcyjna na co dzień pełni funkcję jadalni, natomiast okazjonalnie będzie 
pełniła funkcję sali do organizacji imprez okolicznościowych. 
Wyposażenie sali stanowią stoliki 4-osobowe z krzesełkami. 
Do obsługi imprez okolicznościowych przewidziano 
- rozkładany podest pełniący funkcję sceny, 
- instalację nagłaśniającą, 
- instalację sterowania zasłon okiennych. 
Sprzęt do obsługi imprez okolicznościowych będzie przechowywany w wydzielonym 
magazynie. 
 
Część administracyjna 
W skład pomieszczeń administracyjno-biurowych wchodzą: 
- szatnia personelu, 
- pokój wychowawców, 
- gabinety: - dyrektora, zastępcy, sekretariat, 

       - lekarza i psychologa. 
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Kuchnia z zapleczem 
W skład zespołu żywienia  (kuchni) wchodzą pomieszczenia magazynowe, 
pomieszczenia przygotowalni, kuchni właściwej i rozdzielni, pomieszczenie zmywalni. 
W części zaplecza kuchni znajdują się także: 
- szatnia personelu, 
- pokój intendenta. 
 
Sala gimnastyczna 
Sala gimnastyczna wyposażona w: 
- drabinki ścienne szt. 6 
 
Pomieszczenia gospodarczo-techniczne 
W budynku przewidziano pomieszczenia techniczne w obrębie którego zlokalizowano: 
- kotłownię, 
- wentylatornię, 
- serwerownię, 
- pomieszczenie falowników fotowoltaicznych. 
Wejście do pomieszczenia technicznego przez warsztat i magazyn konserwatora. 
 
Komunikacja 
Wejście do budynku przez przedsionek z dostępem do pomieszczenia pomocniczego. 

Korytarz oświetlony światłem dziennym, umożliwiający dostęp do wszystkich 

pomieszczeń, ze strefy poczekalni dla interesantów. 

 
6.2.4. Konstrukcja budynku 
Fundamenty, żelbetowe, wylewane. Izolacja przeciwwodna ław i ścian fundamentowych 

powierzchniowa układana na zimno. 

Ściany wykonane z bloczków z  gazobetonu lub pustaków ceramicznych ze spoinami 

klejowymi. Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian lub wełna mineralna. 

Wskazane są ściany jednowarstwowe. 

Ściany wewnętrzne grubości 24 i 12cm z bloczków lub pustaków ceramicznych. 

Stropy ceramiczne, gęstożebrowe lub z płyt kanałowych. 

Stropy pochyłe – konstrukcja nośna drewno klejone z przykryciem z płyt OSB. 

Izolacja termiczna dachów – wełna mineralna lub styropian. 

Pokrycie dachu – papa termozgrzewalna. 

Tynki – cienkowarstwowe , strukturalne 

Tynki wewnętrzne – gipsowe, gładkie. W pomieszczeniach technicznych i zaplecza 

kuchni – cementowo wapienne.  

Na stropach – gipsowe gładkie. 

Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych. 

Okładziny ścian w węzłach sanitarnych i w pomieszczeniach zaplecza kuchni – 

ceramiczne. 

Posadzki : 

– w pomieszczeniach dla dzieci , w sali gimnastycznej i w sali wielofunkcyjnej 

przystosowane do ogrzewania podłogowego. 

Izolacja termiczna – styropian. 

Wykładzina rulonowa PCV o właściwościach antypoślizgowych, antyalergicznych i 

antypoślizgowych. 

 

Wymagania izolacyjności cieplnej dla przegród [U(W/m2 x K)]  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY UL. RADOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU 

 

14 

 

- ściany zewnętrzne – 0,20 

- podłoga – 0,30 

- stropodach – 0,15 

- okna i drzwi zewnętrzne  - 0,90 

W zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej budynek i przegrody budynku 

powinny spełniać wymagania określone w dziale X, „Warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

 

6.2.5. Instalacje 
Instalacja wodociągowa – zasilanie z miejskiej sieci wodociągowej, wykonana z rur  

stalowych lub PP łączonych na kształtki zaciskowe. 

 

Instalacja ciepłej wody użytkowej -  przygotowywana w wymienniku z zasobnikiem, 

zasilanym z własnej kotłowni wykonana z rur  stalowych lub z 

PP , łączonych na kształtki zaciskowe. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej – odprowadzająca ścieki do miejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej, wykonana z rur i kształtek PCV , kielichowych. 

Instalacja kanalizacji deszczowej -  odprowadzająca wody opadowe z dachu 

budynku, z zastosowaniem wpustów dachowych, wykonana 

z rur i kształtek z PCV, kielichowych. 

Wentylacja – projektuje się wentylację mechaniczną  nawiewno-wywiewną z 

odzyskiem ciepła, z wydzielonymi układami obsługującymi: 

- układ nr I – sale dla dzieci , komunikacja , część administracyjna 

- układ nr II – kuchnia  z zapleczem 

- układ nr III – sala wielofunkcyjna (jadalnia) 

- układ nr IV – sala gimnastyczna. 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń  powinno być poddane procesowi filtracji i 

ogrzewania. Zużyte powietrze – usuwane na zewnątrz ponad dach budynku. Kanały 

wentylacyjne z blachy stalowej, ocynkowanej. 

 

Instalacja kotłowni – do przygotowania czynnika grzejnego dla potrzeb ogrzewania , 

wentylacji i ciepłej wody użytkowej projektuje się kotłownię 

wodną, gazową. Kotłownia zlokalizowana w wydzielonej strefie 

pomieszczenia technicznego. 

 

Instalacja gazowa – gaz do kotła centralnego ogrzewania i do urządzeń  kuchni 

doprowadzany będzie z sieci gazowej. Instalację od zaworu głównego należy wykonać 
z rur stalowych, czarnych bez szwu łączonych przez spawanie i na gwint. 

 

Instalacja centralnego ogrzewania – projektuje się instalację c.o. wodną o 

parametrach 70°/55°C. W salach dla dzieci oraz w sali 

wielofunkcyjnej i gimnastycznej projektuje się ogrzewanie 

podłogowe. Pozostałe pomieszczenia z zastosowaniem 

grzejników stalowych, płytowych. Grzejniki w pomieszczeniach 

dostępnych dla dzieci należ instalować w obudowie. Instalacja z  

rur z PP łączonych na kształtki zaciskowe. 
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Instalacje elektryczne – ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia: prócz 

oświetlenia w każdym pomieszczeniu należy przewidzieć  po 4 

gniazda wtykowe, a w pomieszczeniach technologiczno-

usługowych dodatkowo według potrzeb. Przewody instalacji 

elektrycznej winny być prowadzone w kanałach lub rurach 

osłonowych, a główne linie zasilające powinny być prowadzone 

wzdłuż korytarza. Okablowanie powinno być wykonane w 

przewodach z miedzi i w osłonach nie wydzielających gazów 

trujących podczas ewentualnego pożaru. Rodzaj światła 

powinien być  dostosowany do funkcji i ogólnego standardu 

wykończenia pomieszczenia. 

 

Instalacja odgromowa – wg. Obowiązujących przepisów i warunków technicznych. 

 

Instalacja fotowoltaiczna – do wspomagania instalacji elektrycznej projektuje się 

montaż paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu 

budynku. Moc obliczeniowa instalacji  No=40,0kW. 

 

Instalacja komputerowa:  łączność bezprzewodowa 

Wyposażenie : 

– komputery  

- laptopy  

- tablica interaktywna  

- projektor krótkoogniskowy  

 

Instalacja telefoniczna – projektuje się instalację telefoniczną , przewodową z  

lokalizacją aparatów telefonicznych w :  

 - sekretariacie 

 - gabinetach dyrektora i zastępcy, 

 - gabinet lekarza i psychologa 

 - pokój intendenta 

 - pokój wychowawców. 

 

Instalacja dozorowa i kontroli dostępu – projektuje się  instalację kamer 

zewnętrznych , monitorujących teren na zewnątrz oraz system 

monitoringu wewnętrznego wraz z systemem zarządzania 

otwieraniem drzwi zewnętrznych. Przewidzieć system 

przekazywania informacji do jednostki dozorującej. 

  

 

Ochrona przed hałasem i drganiami 
Przegrody zewnętrzne i wewnętrzne budynku oraz ich elementy powinny spełniać 
wymagania określone w Polskich Normach oraz w dziale IX „Warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
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6.2.6. Wykaz wyposażenia pomieszczeń 
L.p. Nr 

pomieszc
zenia 

Nazwa 
pomieszczenia 

Rodzaj wyposażenia      Ilość 

1 2 3 4 5 

1. 1 Przedsionek -wycieraczka zewnętrzna  
- wycieraczka wewnętrzna (mata o wym. 
500x280cm) 

1 
1 

2. 2 Pomieszczenie 
pomocnicze 

- podest owym. 60x250cm 
- wieszak na sprzęt (ścienny) 

1 
2 

3. 3 komunikacja - krzesła 
- stolik podręczny 
- kosz na śmieci 

6 
2 
2 

4. 4 Sala zajęć  - stolik prostokątny – 4 osobowy z   regulacją  
- stolik prostokątny 6-osobowy z regulacją  
- krzesełka  
- regał z 2 drzwiczkami 
- regał z 4 półkami  
- szafka z półkami 
- biurko 
- ławka 3 osobowa  
- skrzynia  
-  pojemnik na kółkach 
- sztaluga dla dzieci – 4osobowa  
- tablica do rysowania  
- leżaki z materacami i pościelą 
- szafa na pościel i leżaki z drzwiczkami  

4 
2 

28 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 

25 
2 

5. 4a Szatnia - półka z wieszakami 
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami 
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narożna 

4 
6 
2 

6. 4b Łazienka - półka na kubki i ręczniki 
- lustro naścienne 12x60cm 
- pojemnik na papier toaletowy 
- kosz na śmieci 

2 
1 
2 
1 

7. 5 Sala zajęć  - stolik prostokątny – 4 osobowy z   regulacją  
- stolik prostokątny 6-osobowy z regulacją  
- krzesełka  
- regał z 2 drzwiczkami 
- regał z 4 półkami  
- szafka z półkami 
- biurko 
- ławka 3 osobowa  
- skrzynia  
-  pojemnik na kółkach 
- sztaluga dla dzieci – 4osobowa  
- tablica do rysowania 
- leżaki z materacami i pościelą 
- szafa na pościel i leżaki z drzwiczkami  

4 
2 

28 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 

25 
2 

8. 5a Szatnia - półka z wieszakami 
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami 
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narożna 

4 
6 
2 

9. 5b Łazienka - półka na kubki i ręczniki 
- lustro naścienne 12x60cm 
- pojemnik na papier toaletowy 
- kosz na śmieci 

2 
1 
2 
1 

10. 6 Sala zajęć  - stolik prostokątny – 4 osobowy z   regulacją  
- stolik prostokątny 6-osobowy z regulacją  
- krzesełka  
- regał z 2 drzwiczkami 
- regał z 4 półkami  
- szafka z półkami 
- biurko 
- ławka 3 osobowa  
- skrzynia  

4 
2 

28 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
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-  pojemnik na kółkach 
- sztaluga dla dzieci – 4osobowa  
- tablica do rysowania 
- leżaki z materacami i pościelą 
- szafa na pościel i leżaki z drzwiczkami  

3 
3 
2 

25 
2 

11. 6a Szatnia - półka z wieszakami 
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami 
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narożna 

4 
6 
2 

12. 6b Łazienka - półka na kubki i ręczniki 
- lustro naścienne 12x60cm 
- pojemnik na papier toaletowy 
- kosz na śmieci 

2 
1 
2 
1 

13. 7 Sala zajęć  - stolik prostokątny – 4 osobowy z   regulacją  
- stolik prostokątny 6-osobowy z regulacją  
- krzesełka  
- regał z 2 drzwiczkami 
- regał z 4 półkami  
- szafka z półkami 
- biurko 
- ławka 3 osobowa  
- skrzynia  
-  pojemnik na kółkach 
- sztaluga dla dzieci – 4osobowa  
- tablica do rysowania 
- leżaki z materacami i pościelą 
- szafa na pościel i leżaki z drzwiczkami  

4 
2 

28 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
2 

25 
2 

14. 7a Szatnia - półka z wieszakami 
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami 
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narożna 

4 
6 
2 

15. 7b Łazienka - półka na kubki i ręczniki 
- lustro naścienne 12x60cm 
- pojemnik na papier toaletowy 
- kosz na śmieci 

2 
1 
2 
1 

17. 8 Gabinet lekarski - biurko 
- krzesło obrotowe 
- fotel obrotowy 
- krzesło dla dzieci 
- szafa na sprzęt medyczny 
- lustro naścienne 80x60 
- kosz na śmieci 
- wieszak na ręczniki 
- pojemnik na mydło w płynie 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

18. 9 Gabinet 
psychologa 

- biurko 
- krzesło obrotowe 
- fotel obrotowy 
- szafa biurowa 
- regał 
- kosz na śmieci 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

19. 10 Pralnia - pralka bębnowa 
- suszarka  
- stojak do suszenia 
Stojak do prasowania 

1 
1 
2 
1 

20. 11 W.C. damskie - lustro 80x60cm 
- kosz na śmieci 
- wieszak na ręczniki 
- pojemnik na mydło  w płynie 

1 
1 
1 
1 

21. 12 W.C. męskie  - lustro 80x60cm 
- kosz na śmieci 
- wieszak na ręczniki 
- pojemnik na mydło  w płynie 

1 
1 
1 
1 

22. 13 Szatnia 
personelu 

- szafka ubraniowa podwójna 
- krzesło obrotowe 
22- lodówka 120dm3 

- kosz na śmieci 

18 
2 
1 
1 
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23. 13a Łazienka 
personelu 

- lustro 80x60cm 
- wieszak na ręczniki 
- pojemnik na mydło  w płynie 
- kosz na śmieci 

1 
1 
1 
1 

24. 14 Pokój 
wychowawców 

- stół 480x180cm 
- szafa biurowa- przeszklona 
- regał biurowy 
- fotel obrotowy 
- krzesło 
- pojemnik na śmieci 

1 
2 
2 
8 
4 
1 

25. 15 Gabinet w-ce 
dyrektora 

- biurko kątowe 
- fotel obrotowy 
- krzesło 
- szafa biurowa przeszklona 
- regał  
- kosz na śmieci 
- stolik (ława) 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

26. 16 Sekretariat - biurko 
- fotel obrotowy 
- krzesło 
- szafa biurowa przeszklona 
- regał  
- kosz na śmieci 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

27. 17 Gabinet 
dyrektora 

- biurko  
- stół konferencyjny 
- fotel obrotowy 
- krzesło 
- stolik (ława) 
- szafa biurowa przeszklona 
- kosz na śmieci 

1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 

28. 18 Sala zajęć - stolik prostokątny – 4 osobowy  
- stolik prostokątny 6-osobowy  
- krzesełka  
- regał z 2 drzwiczkami 
- szafka z półkami 
- biurko 
- ławka 3 osobowa  
- skrzynia  
-  pojemnik na kółkach 
- kącik manualny - zestaw 
- sztaluga dla dzieci – 4osobowa  
- tablica do rysowania 
-  leżaki z materacami i pościelą  
- szafa na pościel i leżaki z drzwiczkami  

5 
1 

26 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 

25 
2 

29. 18a Szatnia - półka z wieszakami 
- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami 
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narożna 

4 
6 
2 

30. 18b Łazienka - półka na kubki i ręczniki 
- lustro naścienne 12x60cm 
- pojemnik na papier toaletowy 
- kosz na śmieci 

2 
1 
2 
1 

31. 19 Sala zajęć - stolik prostokątny – 4 osobowy  
- stolik prostokątny 6-osobowy  
- krzesełka  
- regał z 2 drzwiczkami 
- szafka z półkami 
- biurko 
- ławka 3 osobowa  
- skrzynia  
-  pojemnik na kółkach 
- kącik manualny - zestaw 
- sztaluga dla dzieci – 4osobowa  
- tablica do rysowania 
-  leżaki z materacami i pościelą  

5 
1 

26 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 

25 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY UL. RADOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU 

 

19 

 

- szafa na pościel i leżaki z drzwiczkami  2 
32. 19a Szatnia - półka z wieszakami 

- szafa 4-osobowa z siedziskiem i drzwiczkami 
- szafa 2-osobowa z siedziskiem - narożna 

4 
6 
2 

33. 19b Łazienka - półka na kubki i ręczniki 
- lustro naścienne 12x60cm 
- pojemnik na papier toaletowy 
- kosz na śmieci 

2 
1 
2 
1 

34. 20 W.C. 
ogólnodostępne 

- lustru 80x60cm 
- wieszak na ręczniki 
- pojemnik na mydło w płynie 
- zestaw poręczy i uchwytów ściennych dla osób 
  niepełnosprawnych 
- kosz na śmieci 

1 
1 
1 
1 
 
1 

35. 21 Sala 
wielofunkcyjna - 
jadalnia 

- podest (scena) składana o wym. 400x400cm 
- krzesła składane z regulacją wysokości 
- stoliki 4-osobowe 
-stoliki 6-osobowe 
- kotara sceniczna 
- zasłony okienne 21,0x3,0m z napędem 
mechanicznym 
- ekran kinowy 360x260cm 
- kosz na śmieci 

1 
100 
10 
6 
1 
1 
1 
1 
4 

36. 22 Rozdzielnia 
kelnerska 

- stół roboczy z dolną półką 180x80x85 
- szafa na naczynia 90x180x60 
- wózek gastronomiczny 

1 
2 
2 

37. 23 Zmywalnia - maszyna do mycia naczyń 
- stolik 60x60x80 
- szafa przelotowa 120x60x180cm 
- stół roboczy z dolną półką i otworem na  
   odpadki 240x60x85cm 
- zlewozmywak dwukomorowy 
- szafa 80x60x180cm 

1 
2 
1 
1 
 
1 
2 

38. 24 Kuchnia - kuchnia 4 palnikowa elektryczna, indukcyjna z 
  piekarnikiem 
- piec indukcyjny 
- taboret podgrzewczy elektryczny 
- stół roboczy z polną półką 180x60x85cm 
- stół roboczy ze zlewozmywakiem 2-komorowy 
180x60x85 
- basen do mycia naczyń kuchennych 60x60x85 
- regał 150x40x180cm 
- lodówka 240dm3 

- stół roboczy 240x60x85 
- pojemnik na odpadki20dm3 

1 
 
1 
1 
2 
1 
 
1 
2 
1 
1 
2 

39. 25  komunikacja -  
40. 26  Przygotowalnia - maszyna do obierania ziemniaków 

- stół roboczy ze zlewozmywakiem 1-komorowy  
  z dolną półką 180x60x85cm 

1 
1 

41. 27 Magazyn jaj - lodówka 120dm3 
- pojemnik do wyparzania jaj 
- stół roboczy 60x60x85cm 

1 
1 
1 

42. 28 Pom. 
porządkowe 

- basen do mycia sprzętu 
porządkowego60x60x40cm 

1 

43. 29 Szatnia 
personelu 

- szafka ubraniowa 2-dzielna 
- stolik 
- krzesło 
- kosz na śmieci 
- lustro ścienne 80x60cm 

4 
1 
2 
1 
1 

44. 30 Pokój 
intendenta 

- biurko 
- fotel obrotowy 
- szafa na dokumenty 

1 
1 
2 

45. 31 Magazyn 
produktów 

- regał magazynowy 180x40x180 2 
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46. 32 Magazyn 
warzyw 

- regał magazynowy 80x40x180cm 1 

47. 33 Magazyn 
chłodniczy 

- lodówka z zamrażarką -120dm3 

- zamrażarka 240dm3 
2 
1 

48. 34 Sala 
gimnastyczna  

- drabinki 
- materace 
- maty do ćwiczeń 
- skrzynia na sprzęt 

6 
8 

25 
2 

49. 35 Magazyn sali 
wielofunkcyjnej 

-  

50. 36 Pom. 
konserwatora 

- stół warsztatowy 
- ścianka narzędziowa 

1 
1 

51. 37 Pom. techniczne -  
52. 38 Archiwum  - regały jezdne metalowe 130x40x180 8 

 

Wyposażenie w sprzęt audiowizualny 
- komputery  z monitorem 18” - szt./ 3 
- laptop                                    -  szt. 2 
- tablice interaktywne              -  szt. 6 
- projektor krótkoogniskowy    -  szt. 7 
 
 
UWAGA: Wyposażenie kuchni i zaplecza ( stoły robocze, szafy, regały ,  
                zlewozmywaki) wykonać ze stali nierdzewnej. 
 
 

7. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

7.1. Prace rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe i demontażowe istniejącego budynku i elementów 

zagospodarowania terenu powinny być prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla 

otoczenia i dla  mieszkańców budynków w pobliżu terenu budowy (rozbiórek). 

 

 

7.2. Cechy dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych obiektu  

Zamawiający wymaga, aby obiekt posiadał trwałość międzyremontową 10 lat. 

Wykonawca udzieli gwarancji na okres min 3 lat. 

Wykonawca opracuje projekt budowlany i dokumentacje  wykonawczą oraz przedstawi 

harmonogram realizacji obiektu. Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji 

rozwiązań materiałowych. 

 

7.3. Wymagania techniczne 

Warunki Wykonania (WW) – zgodnie z rozdziałami 8 i 9 PFU. 

 

7.4. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował materiały, które spełniają wymagania Ustawy Prawo 

Budowlane ,są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 
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zharmonizowane oraz posiadają  wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i 

deklaracje zgodności. 

Za spełnienie wymagań  jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

 

7.5. Wymagania funkcjonalne 

Wymagania funkcjonalne obejmujące budynek oraz zagospodarowanie terenu zgodnie 

z pkt. 5.1. oraz  załącznikiem graficznym. 

 

7.6. Wymagania dotyczące opracowań  załączonych do oferty 

7.6.1. Część techniczna 

Wykonawca przedkłada do oferty wstępny opis planowanych robót zgodny z wymogami 

niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót i płatności. 

Informacje do oferty przedkładane są w formie opisów, schematów i tabel. 

 

7.6.2. Część ekonomiczna 

Tabela elementów rozliczeniowych (TER). 

 

3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa powinna obejmować: 

- projekt rozbiórek i robót demontażowych 

- projekt budowlany – opracowanie wielobranżowe wraz z projektami przyłączy do sieci 

oraz zagospodarowania terenu. Opracowanie na aktualnej mapie do celów 

projektowych, pozyskanej przez Wykonawcę 

- dokumentację (projekt wykonawczy) 

- dokumentacja projektowa powinna być zatwierdzona przez Zamawiającego. 

Projekt budowlany i wykonawczy winien zawierać : 

A.  Część opisową 

- opis techniczny 

 

B. Część rysunkową 

• Orientacja w skali 1:2500, 

• Plan Zagospodarowania Terenu w skali 1:500 na mapach zasadniczych, 

• Projekt rozbiórki istniejącego budynku, 

• Projekt budowy budynku przedszkola, 

• Projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz i placów zabaw, 
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• Projekt zagospodarowania terenu, 

• Projekt ogrodzenia terenu, 

• Projekt oświetlenia terenu, 

• Projekt małej architektury, 

• Projekt urządzenia zieleni. 

C. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót 

D. Część kosztorysowa 

- przedmiar robót z wyliczeniem ilości ( w formie tabel i zestawień). 

 

7.6.4. Dokumenty do uzyskania zgody na prowadzenie robót budowlanych. 

Wykonawca, który będzie realizował roboty budowlane będzie musiał przygotować 

odpowiednie dokumenty formalno-prawne i uzyskać na ich podstawie, w imieniu 

Zamawiającego zgodę właściwego organu na prowadzenie robót w oparciu o 

obowiązujące przepisy, a w szczególności Ustawę z dnia 07.07.1994r. Prawo 

Budowlane (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami). Wykonawca 

wypełni należycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrażający zgodę na 

prowadzenie robót nałoży szczegółowe warunki w zakresie prowadzenia robót oraz 

oddania do użytkowania obiektu po zakończeniu robót. 

 

7.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

7.7.1. Wymagane terminy 
Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania poszczególnych 

opracowań projektowych, uzyskanie poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w ww. harmonogramie 

przyjęte były m.in. następujące terminy: 

- wykonanie dokumentacji projektowe oraz uzyskanie zgody na rozpoczęcie  i  

  prowadzenie robót budowlanych wydany przez właściwy organ, 

- zakończenie robót budowlanych 

 

7.7.2. Ilość egzemplarzy opracowań dla zamawiającego 

- projekt budowlany 5 egz. 

- pozostałe opracowania projektowe 3 egz. 

- wersja elektroniczna 
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Ponadto Wykonawca  sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji 

oraz dla potrzeb wykonawstwa robót. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i 

za wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

 - warunków bezpieczeństwa pracy, 

 - warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Wyroby i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą  

spełniać wymagania przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające wymagane parametry. 

Koszty prowadzenia tych badań obciążą wykonawcę. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonanych robót budowlanych. 

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót 

oraz  dokonania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 

do zarządzania realizacją umowy tj. inspektora nadzoru. 

 

Zamawiający ustala następujące  rodzaje odbiorów: 

- odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 

- odbiór zanikowy, 

- obiór przejściowy, 

- odbiór końcowy, 

- odbiór gwarancyjny, 

 - odbiór pogwarancyjny. 

 

7.8. Ustalenia wyjściowe 

- Wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. 

 Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień do występowania w 

imieniu Zamawiającego.  

- Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie , iż jest on wykonany zgodnie z 

umowa, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz , że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , któremu ma służyć. 
- Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy dokumentacji dla 

organizacji placu budowy. 
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- Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być 
zatwierdzony przez Zamawiającego. 

 

7.9. Inne ustalenia 
7.9.1. Odzyskanie materiałów z rozbiórek 

- ewentualne zagospodarowanie materiałów z rozbiórek uzgodnić z zamawiającym. 

 
7.9.2. Do dokumentacji wykonawczej dołączyć protokół z Rad technicznych 
7.9.3. Po rozeznaniu przedmiotu zamówienia i rozpoczęciu prac projektowych Wykonawca 

winien zorganizować co najmniej jedną Radę techniczną celem omówienia postępu prac 

projektowych i ewentualnych problemów związanych z realizacja zamówienia. 

7.9.4. Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentacji wykonawczej 
przedstawi skorygowany harmonogram robót i płatności. 
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8. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 
 

WW – 00. 00.   WYMAGANIA OGÓLNE 

Kod CPV  45000000 – 7  Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Radomskiej 22A w  
Kołobrzeg 
 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania 

WW 00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych związanych z zadaniem „Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Radomskiej 22A  

w Kołobrzegu” 
 

 
1.2. Zakres robót  

1.2.1. Roboty rozbiórkowe 
1.2.2. Roboty ziemne 
1.2.3. Roboty fundamentowe, betonowe 
1.2.4. Ściany zewnętrzne 
1.2.5. Stropy i stropodach 
1.2.6. Ściany wewnętrzne  
1.2.7. Podłoża i posadzki 
1.2.8. Sufity podwieszane 
1.2.9. Tynki zewnętrzne 
1.2.10. Tynki wewnętrzne 
1.2.11. Stolarka budowlana 
1.2.12. Okładziny ścian 
1.2.13. Malowanie 
1.2.14. Instalacje wody zimnej i ciepłej  
1.2.15. Instalacja kanalizacji deszczowej 
1.2.16. Instalacja centralnego ogrzewania 
1.2.17. Instalacja gazowa 
1.2.18. Instalacja kotłowni 
1.2.19. Instalacja wentylacji mechanicznej 
1.2.20. Instalacje elektryczne i odgromowa 
1.2.21. Instalacje teletechniczne, sygnalizacji p.poż., informatyczne, kontroli 
1.2.22. Instalacja fotowoltaiczna 
1.2.23. Wyposażenie technologiczne kuchni 
1.2.24. Zagospodarowanie terenu 
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami 

wykonania WW: 

WW 01.00.   Roboty budowlane rozbiórkowe i demontażowe na zewnątrz i w budynku. 

WW 02.00.   Roboty ziemne 

WW 03.00.   Roboty murowe 

WW 04.00.   Roboty fundamentowe 

WW 05.00.  Tynki i okładziny zewnętrzne i wewnętrzne ścian i sufitów, malowanie. 

WW 06.00.   Stolarka budowlana.  

WW 07.00.   Podłoża i posadzki. 

WW 08.00.   Instalacja wodno-kanalizacyjna, ciepłej wody użytkowej 
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WW 09.00.   Instalacja centralnego ogrzewania i kotłowni 

WW 10.00    Instalacja wentylacji 

WW 11.00    Instalacja elektryczna 

WW 12.00.  Instalacja gazowa 

WW 13.00.  Wyposażenie technologiczne kuchni 

WW 14.00. Zagospodarowanie terenu 

 
1.3.0. Niezależnie od postanowień Warunków Wykonania będą stosowane  normy 

państwowe, obowiązujące instrukcje i przepisy.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Roboty wykonywane będą w oparciu o : 
Projekt : „Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Radomskiej 22A w Kołobrzegu” 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, WW i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi..  

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

Projekt „Budowa przedszkola miejskiego przy ul. Radomskiej 22A w Kołobrzegu”. 
 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1. Projekt robót rozbiórkowych  

2. Projekt budowlany przedszkola wraz z pozwoleniem  

3. Projekt wykonawczy przedszkola 

4. Projekt aranżacji wnętrz  

5. Projekt organizacji i harmonogram Robót 

6. Plan BIOZ 

 

 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i WW 

Dokumentacja Projektowa, WW oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego  Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji.  

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w WW będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub WW i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
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1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 

realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy 

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 

na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie 

miał szczególny wzgląd na: 

l) Lokalizację magazynów, składowisk. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem wody pitnej pyłami lub substancjami  

    toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

odpowiednie przepisy . 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich 
władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie 

Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

PZJ – program zapewnienia jakości 

WW – warunki wykonania robót 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 

Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
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miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub WW przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 

Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej,  i wskazaniach Inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane transportem materiałów oraz na dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową wymaganiami , PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
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wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i w WW, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                           

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań 

materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej . 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WW, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie 

z Umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WW, można 

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach, 

zaaprobowanych przez niego. 
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6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-     Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi W.W. 

1. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

2. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów Robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w Robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
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przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru 

 do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 

się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

(2) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące 

dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję na budowie. 

(3) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i WW w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według 

instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie . 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Ilości wykonanych robót należy określać wg obmiarów rzeczywistych lub na podstawie protokołu 
zaawansowania robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 

przez cały okres trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich WW Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

 c) odbiorowi wstępnemu 

d) odbiorowi końcowemu. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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 8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.3. Odbiór końcowy Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowy będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbioru końcowy Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i WW z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru  Robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
     została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Receptury i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z WW  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z WW 
8. Inwentaryzację powykonawczą Robót . 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji 

Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i 

transportu na plac budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9. WYMAGANIA SZCEGÓŁOWE (WW) 
 
WW 01.00. ROBOTY BUDOWLANE ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE  

.1 Przedmiot WW 
Przedmiotem WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  rozbiórkowych, 

wyburzeń i demontażu  elementów wykończeniowych  oraz  zamurowań i wykuć otworów.   

1.2, Zakres stosowania WW 

WW są  dokumentem pomocniczym przy zleceniu realizacji i odbiorze robót. 

1.3. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą zakresu robót rozbiórkowych i 

demontażowych istniejącego budynku oraz elementów zagospodarowania terenu. 

Charakterystyka obiektu zawarta jest w  treści inwentaryzacji budowlanej stanowiącej 

załącznik do PFU. 

2.  Materiały pochodzące z rozbiórki 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe 

(złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne . 

3.  Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, młoty mechaniczne, dźwig, spycharka, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do 

metalu i drewna,   rusztowania systemowe, pomosty wewnętrzne, środki transportu. 
4.  Transport 

Samochód wywrotka, samochód skrzyniowy.                                                                           

Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie składowiska.  

5.   Wykonanie robót 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i z użyciem sprzętu mechanicznego. 
Przy rozbiórkach  należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. Prace prowadzić zgodnie z projektem prac rozbiórkowych oraz planem BIOZ. 

 
6.  Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń 

na miejscu 

7.  Jednostka obmiaru 

m3 – gruzu 

m2 – powierzchnia z kostki i płyt betonowych 

szt. – elementy zagospodarowania terenu, stolarka okienna i drzwiowa, elementy wyposażenia  

          instalacji wod-kan. , c.o., c.w., teletechnicznych, gazowej, wentylacji 

mb – ogrodzenie terenu 
 

8.  Odbiór robót 

Inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

9.  Podstawa płatności 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
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10.  Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp.  

Min.  Bud. Przemysłu Mat.  Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z 

późniejszymi zmianami 
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 WW 02.00. ROBOTY ZIEMNE 

1. Przedmiot WW 
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  murowych w ramach 

zadania . 

1.2. Zakres robót 

Roboty , których dotyczą WW obejmują wszystkie czynności i umożliwiające i mające na celu  wykonanie 
robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem (przy robotach budowlanych i 
rozbiórkowych). 
W zakres robót wchodzą: 
Wykopy 
Warstwy filtracyjne, podsypki 
Podkład żwirowo-piaskowy 
Podkład podposadzkowy 
Zasypki 
Transport gruntu 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją  

projektową WW i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. Materiały 
2.1. Do wykonania wykopów  

Do wykonania wykopów niezbędne jest zastosowania elementów zabezpieczających 

wykop przed napływem wód gruntowych i zabezpieczenia ścian przed osunięciem, Do 

wykonania  zabezpieczeń przewiduje się grodzice stalowe, których rodzaj i typ określa 

dokumentacja projektowa. 

2.2. Grunty do warstwy filtracyjnej i podsypki 

Należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek: 

- uziarnienie do 50mm, 

- łączna wartość frakcji kamiennej  i żwirowej do 50%, 

-  zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

2.3. Do wykonania podkładu podposadzkowego należy stosować piasek zwykły. 

2.4. Do zasypania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 

budowlanych itp. oraz piasek zwykły. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieści c równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem. 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY UL. RADOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU 

 

39 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest  kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badan geologicznych. 

 
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie  
     następujących  bezpiecznych nachyleń skarp: 
 - w gruntach spoistych (gliny , iły) o nachyleniu 2:1 
 - w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
 - w gruntach sypkich (piski) o nachyleniu 1:1,5 
2) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowne następujące  
    zabezpieczenia: 

 - w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 
     3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 
     materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 

 - naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe  
              powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 
 - stan skarp należy okresowo sprawdzać  w zależności od występowania  
             niekorzystnych czynników. 
 
5.1.3. Tolerancja wykonania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą 10cm. 
 
5.1.4. Postępowanie w  wypadku przegłębienia wykopów 
1) Wykopy powinny być wykonane bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 
2) Warstwa gruntu o grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia  
    powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów 
 
5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki 
5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania posadzek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 
zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 
 
5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie 
2) Przed rozpoczęciem zasypania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków  
    materiałów budowlanych 
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie  
    warstwami grubości 25cm 
4) Całkowita grubość  podkładu według projektu. Powinna to być warstwa  stała na całej   
    powierzchni rzutu obiektu. 
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej  lecz nie mniejszy od 
    Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
 
5.2.3. Warunki wykonania podkładu posadzki: 
1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki 
2) przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków  
    materiałów  budowlanych. 
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni  
   obiektu. 
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być  mniejszy od  Js = 0,98 według próby normalnej  
    Proctora. 
 
5.3. Zasypki 
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypania wykopów po uzyskaniu zezwolenia od Inspektora nadzoru co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
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5.3.2.warunki wykonania zasypki 
1) zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim  
    Robót. 
2) Przed rozpoczęciem zasypania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  
    budowlanych i śmieci. 
3) Układanie i zagęszczenie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości : 
 - 0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
  - 0,5-1,0m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 
 - 0,40m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js= 0,95 wg  
    próby normalnej Proctora. 
5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
 
6.  Kontrola jakości 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5,1 do 5.3. 

9.9. Wykopy 

9.10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po  ich zakończeniu 

powinny obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 

-  prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu podłoża 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

9.11.  Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

 -stan wykopu przed zasypaniem 

 - materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia 

 

10. Jednostka obmiaru 
Wykopy –[m3] 

Podkłady posypki – [m3] 

Zasypki – [m3] 

Transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte WW 02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. 

 

9.  Podstawa płatności 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
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WW 03.00. ROBOTY MUROWE 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot WW 
Przedmiotem WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  murowych w 

ramach zadania . 

1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania (WW) stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  realizacji i 
odbiorze robót murowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczą zasad prowadzenia robót murowych polegających na 

wykonaniu ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych nośnych i działowych. 

3. Materiały 
Kształtki murowe - gazobeton lub kształtki ceramiczne 

Nadproża – belki  prefabrykowane  

Styropian  

Wełna mineralna 

Płyta gipsowo-kartonowa odporna na wilgoć 

3. Sprzęt 

Narzędzia do wykonania systemowych ścianek  ,poziomica, łaty - kierująca i murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, wiadra 

4. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, taczki, dźwig pionowy lub 

wciągarka ręczna. 

5.  Wykonanie robót 

Wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym. 
 
6.  Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 

dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami.  Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola 

największych odchyłek wymiarów ścian. 
Sprawdzenie wykonania nadproży. 

 
7.  Jednostka obmiaru 

(m2) ściany. 

8.  Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu zgodnie z dokumentacją projektową 

9.  Podstawa płatności 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną określone  w umowie. 
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WW 04.00. ROBOTY FUNDAMENTOWE 

 
1.1. Przedmiot WW 
Przedmiotem warunków wykonania są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót fundamentowych.  
 
1.2. Zakres stosowania WW 
Warunki wykonania (WW) są  dokument przetargowy  przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót  
Roboty, których dotyczą WW obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie fundamentów betonowych w zakresie robót: 
- wykonanie deskowania fundamentów (ławy, płyty ) 
- betonowanie ław fundamentowych. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami  
dokumentacji projektowej. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Beton 
Elementy należy wykonać z betonu konstrukcyjnego wg dokumentacji projektowej. Mieszanka 
betonowa zamawiana w wyspecjalizowanej wytwórni musi odpowiadać wymaganiom PN-B-
06250. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Urabianie 
mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po 
zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. 
 
2.2.2. Kontrola jakości. 
Dla każdej partii betonu powinny być wystawione przez producenta zaświadczenia o jakości 
betonu. 
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące 
licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. 
Zaświadczenie o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
- Charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny 
   na wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane 
- Wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
  stosowanych do badania 
- Wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność) 
- Okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 
Projekt kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 
składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 
znajdującego się w konstrukcji. 
Zamawiający dopuszcza wyprodukowanie stóp fundamentowych w specjalistycznym zakładzie 
prefabrykacji. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy): 
- pompa do betonu 
- betonowóz 
- samochód dostawczy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy do 5 t 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- betoniarka wolnospadowa elektryczna 
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4. Transport 
4.1. Transport mieszanki betonowej 
Transport mieszanki powinien odbywać się zgodnie z normą PN-B-06251. Transport mieszanki 
betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją w czasie jazdy 
powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio nad 
miejscem jej ułożenia. Na miejsce ułożenia transport za pomocą pomp. 
Transport mieszanki nie może spowodować: 
- segregacji składu mieszanki, 
- zmian składu mieszanki, 
- zanieczyszczenia mieszanki, 
- zmiany temperatury nie więcej niż 5°C. 
Czas trwania transportu powinien spełniać wymogi zachowania dopuszczalnej zmiany 
konsystencji mieszanki uzyskanej przy jej wytworzeniu. Mieszanka musi być wbudowana nie 
później niż: 
- przy temperaturze otoczenia + 15°C - 90 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 20°C - 70 min. 
- przy temperaturze otoczenia + 30°C - 30 min. 
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 
- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia bez przeładunku, 
- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich 
opróżnienia oraz być łatwe do czyszczenia i przepłukania, 
- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne. 
 
4.2.Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie 
Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Betonowanie i pielęgnacja betonu. 
5.1.1. Betonowanie. 
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
- wykonanie deskowań, 
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, brudu. 
Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub 
wilgotnej nie powinna przekraczać 3,0 m; im mieszanka jest bardziej ciekła, tym wysokość ta 
powinna być mniejsza. Ciekła mieszanka łatwo rozsegregowuje się i dlatego powinna być 
układana za pomocą rur lub rynien, aby wysokość swobodnego spadania nie przekraczała 50 
cm. 
Stosując urządzenia pochyłe należy ich wyloty zaopatrzyć w odpowiednie klapy pozwalające na 
pionowe opadanie mieszanki betonowej. 
Mieszanka betonowa powinna być ułożona i zagęszczona w deskowaniu przed rozpoczęciem 
wiązania. 
Zagęszczanie mieszanki betonowej podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto 
ułatwia formowanie elementów o skomplikowanych kształtach, cienkich ścianach i gęstym 
zbrojeniu. Podwyższenie jakości betonu uzyskuje się przede wszystkim przez zmniejszenie 
objętości pustek (porów). Zagęszczenie może być ręczne lub mechaniczne. 
Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane jedynie w wyjątkowych 
przypadkach. 
Zagęszczanie mechaniczne wibratorami pogrążanymi. Zagęszczanie betonu należy wykonywać 
za pomocą wibratorów o częstotliwości, co najmniej 6000 drgań/min. 
Głębokość układanych warstw nie powinna przekraczać 0,75 promienia oddziaływania 
wibratora, tj. 30 do 50 cm. Promień skutecznego działania wibratora wynosi ok. 8 - 10 średnic 
buławy. Odległość sąsiednich zagłębień wibratorów nie powinna być większa niż 1,5 promienia 
skuteczności jego działania tak, aby strefy oddziaływania częściowo się pokrywały. 
 
5.1.2. Pielęgnacja betonu. 
Nawilgocenie powierzchni betonu powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06251. 
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Świeży beton powinien być utrzymywany w dużej wilgotności przez okres, co najmniej: 
- 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
- 4 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych, 
- 3 dni dla betonów naparzanych. 
W celu zapewnienia twardniejącemu betonowi potrzebnej wilgoci stosuje się najczęściej 
polewanie wodą. Można też nakrywać beton matami słomianymi lub tkaniną materiałową oraz 
powłokami z folii. 
Szkodliwe dla betonu jest również działanie promieni słonecznych jak i niska temperatura 
(instrukcja ITB nr 156/87). 
Beton trzeba też chronić przed uszkodzeniami typu mechanicznego, w tym deszczu i 
wstrząsów. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót podano w punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót 
betonowych powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
- sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
- kontrolę prawidłowości umocowania kotew do słupów, 
- sprawdzenie wymiarów ław fundamentowych, 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
     m3- beton 
 
8. Odbiór robót 
Roboty betonowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WW i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 WW dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY UL. RADOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU 

 

45 

 

WW 05.00. TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ŚCIAN , MALOWANIE. 

 
1. Przedmiot WW 
Przedmiotem WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  

wykończeniowych w ramach zadania. 

1.1. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania (WW) stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji i 
odbiorze robót  wykończeniowych. 
 
1.2. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszych warunkach wykonania dotyczą zasad prowadzenia robót  

wykończeniowych i obejmuje: 

a)  tynki                

b)  licowanie ścian płytkami ceramicznymi        .                                                                                  

c) malowanie ścian farbami silikatowymi               

e) malowanie sufitów                                                                        

• Materiały 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 

mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne 

renowacyjne, renowacyjne farby wewnętrzne i elewacyjne dające powłokę otwartą na 

dyfuzją pary wodnej  

Tynki i gładzie gipsowe do wykonania w kolorze białym na ścianach – posiadające 

Deklaracje Zgodności z PN- B-300042:1997, Atesty Higieniczne PZH. 

Farby akrylowe posiadające Deklaracje Zgodności z normą PN-C-81914:1998, Atest 

Higieniczny PZH . Okładziny ceramiczne 

  3.  Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

Pojemniki i wiadra, mieszarka elektryczna, pędzle 
 

4.  Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5. Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych  oraz robotach 

instalacyjnych, elektrycznych. 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz z narożnikami 

wzmacniającymi ściany. 

Malowanie tynków farbami silikatowymi. 

6.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych w z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 

badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 

podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
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zewnętrznych i pomiarów.  

7. Jednostka obmiaru 

Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych , malowanie tynków. 

Montaż sufitów podwieszanych – ( m2 ).  

Wykonanie okładzin ceramicznych [m2] 

8.  Odbiór 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów 

częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową. 

9.  Podstawa płatności 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
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WW 06.00. STOLARKA BUDOWLANA 

 
1. Przedmiot WW 
Przedmiotem  warunków wykonania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  

robót związanych z wykonaniem i montażem  stolarki budowlanej w ramach zadania. 

1.2. Zakres stosowania WW 

Warunki wykonania (WW) stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  realizacji i 
odbiorze robót . Rodzaj , wymiary i typy stolarki określa dokumentacja projektów. 
 
1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w WW dotyczą  zasad prowadzenia robót  montażowych. 

a) montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicami pełne                    
b) montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych  jedno i dwuskrzydłowych 
c) montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych, przesuwnych 
d) montaż okien zewnętrznych z PCV                
e) montaż okien zewnętrznych z aluminium                 

 

2.   Materiały 

Stolarka okienna i drzwiowa posiadająca Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną 

ITB i Atest Higieniczny PZH. 

3.  Sprzęt 

Pomosty robocze, rusztowania. 

4.  Transport 

Dostawa - samochodem , na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

5. Wykonanie robót 

Przygotowanie ościeży po robotach murarskich i tynkarskich, konstrukcyjnych lub 

remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych. 

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej. 

6.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych w z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 

badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 

podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 

zewnętrznych i pomiarów.  

7. Jednostka obmiaru 

Montaż stolarki budowlanej okiennej, montaż stolarki drzwiowej łącznie z ościeżnicami 

regulowanymi – kpl. 

Montaż okien   - m2. 

8.  Odbiór 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne odbiera Inspektor Nadzoru . 

9.  Podstawa płatności 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
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WW 07.00. PODŁOŻA I POSADZKI 

1. Przedmiot WW 
Przedmiotem WW są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót  posadzkowych w 

ramach zadania. 

1.2. Zakres stosowania WW 

WW stanowią dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji i odbiorze robót  
posadzkowych. 
 
1.3. Zakres robót objętych WW 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  posadzkowych: 

a) wykonanie podłoża pod posadzki                                                                           
b) Posadzki – gres                                                        
c) Posadzki – wykładzina rulonowa PCV                                                                    

 

2. Materiały 
-  warstwa wyrównawcza  cementowa, 

- płytki posadzkowe – gres wykonanie antypoślizgowe. 

- wykładzina rulonowa PCV antypoślizgowa w  wykonaniu antyalergicznym. 
Wykonanie podłoży i posadzki zgodnie z instrukcjami producentów, aprobatą techniczną (świadectwem 

dopuszczenia do stosowania). 

3. Sprzęt 
Nożyce, noże, mieszadła. 

4.  Transport 

Dostawa - samochodem , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą ręcznej lub 

elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WW „Wymagania ogólne” ROZDZ.7.. 

Wykładziny tworzą nieprzepuszczalne i ciągłe, nie pozwalające na gromadzenie się brudu ani bakterii. 

Wykładzina nie emituje pyłu. 
Kleje do wykładziny należy dobierać wyłącznie wskazane przez producenta. 
 

6.  Kontrola jakości 

Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości wykonywanych warstw  podłoża i 

posadzki, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania prawidłowości 

kształtu i wymiarów , sprawdzenie odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku 

poziomego i pionowego.  

7.  Jednostka obmiaru 

Powierzchnie posadzek i podłoży  określa się w (m
2
). 

8.  Odbiór 
Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor 

Nadzoru. 

9.  Podstawa płatności 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
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WW 08.00 ROBOTY INSTALACYJNE WODNO – KANALIZACYJNE, CIEPŁEJ  
                  WODY UŻYTKOWEJ  
 

1.Przedmiot WW. 

Przedmiotem WW  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

1.2. Zakres zastosowania WW. 

WW stosowane są jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji  robót na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w WW  dotyczą następujących robót : 

-wykonanie instalacji zimnej wody 

-wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej  

-wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej  

-wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszych WW są zgodne z określeniami występującymi w obowiązujących 

Polskich Normach. 

2. Materiały 

Do budowy instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wewnątrz budynku zastosować należy wyroby 

posiadające aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej „INSTAL". 

Instalację wodociągową należy wykonać z rur PE- wielowarstwowych do wody zimnej, ciepłej i 

cyrkulacyjnej – zgodnie z normą PN-EN ISO 21003-2:2009. Dopuszcza się stosowanie rur stalowych. 

Kształtki wodociągowe -  z polipropylenu stabilizowanego z wkładką metalową lub stalowe, łączone na 

złącza zaciskowe.  

Rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 - „Rury kanalizacyjne z 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu". 

Kształtki kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C-89203 - „Kształtki 

kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu". 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

Przybory (umywalki, miski ustępowe, koryta natryskowe) – przystosowane do użytku w przedszkolach. 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki sprzętu podano w WW Wymagania ogólne – rozdział 7. 

Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika widłowego. 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY UL. RADOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU 

 

50 

 

4. TRASPORT l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury z tworzywa sztucznego i rury stalowe 

Rury przewożone są w paczkach kartonowych. Czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały 

one przemieszczeniom w czasie jazdy. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 

uszkodzić rury. 

Rury  powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (zwojach lub 

wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki 

można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2metry wysokości w taki sposób, aby 

ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 

wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 

długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50mm. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie 

wyżej niż 10m. 

Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny znajdować się 

na spodzie. 

4.2. Rury kanalizacyjne z PVC 

Transport rur z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 

zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Rury mogą być przewożone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, aby  

spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury 

sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je 

zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. 

Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 

uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 

(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów. 

Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, 

aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury są składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 

wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 

długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie 

wyżej niż 1,0m. 

4.3 Inne wyroby 

Armatura, kształtki i inne elementy montowanej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
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zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą 

być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodujące. 

Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 

odpowiednio wykonanymi szachtami należy rozpocząć prace instalacyjne. 

5.2. Montaż rur . 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być 
szczelne. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można przycinać na placu budowy do 

żądanej długości. Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalną. 

Przewody wewnętrzne powinny być ułożone tak aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby 

odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody lub ścieków. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. 

Rury należy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zależnych od średnicy 

rur. 

Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja sanitarna) 

należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym 

pierścieniem gumowym.  

Montaż rur i kształtek wykonać wg informacji technicznej producentów rur stosowanych przy montażu. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy uchwytów powinny 

mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych należy stosować mocowanie stałe 

zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane. 

5.3. Montaż armatury przepływowej. 

Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym 

światło sztuczne i o ile jest to możliwe naturalne. 

Armaturę przepływową z przewodami z rur polipropylenu należy łączyć za pomocą kształtek 

(gwintowanych). 

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie 

zamykać przepływ wody. 

5.4. Przejście przez przegrody budowlane 

W miejscach, gdzie przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzą przez ściany, pomiędzy ścianką 

rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 

wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

5.5. Nadzór na budową instalacji  

Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej sprawują Inspektor nadzoru oraz 

projektant. 
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6. Obmiar robót 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 

elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- ułożenie rurociągu w m 

- zamontowanie urządzeń w szt. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i WW jeżeli wszystkie pomiary i badania są 

wykonane z zachowaniem tolerancji. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z ułożeniem instalacji. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 

- badanie szczelności całego przewodu i armatury. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY – BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO PRZY UL. RADOMSKIEJ W KOŁOBRZEGU 

 

53 

 

WW 09.00  INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA I KOTŁOWNI 

1. Przedmiot WW. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montażowych koniecznych do wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w 
związku z realizacją przedmiotowej inwestycji. 
 

1.2. Zakres zastosowania WW. 

WW stosowane są  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót , na 

podstawie  opracowanej dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych WW 

Roboty ujęte w WW obejmują: 

a) montaż urządzeń kotłowni 
b) montaż grzejników  
c) montaż rurociągów instalacji c.o. 

 
 

2. Materiały 

Do budowy instalacji  ogrzewania w budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty 

techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

„INSTAL". Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u Wytwórcy. 

Każdy materiał musi posiadać atest Wytwórcy, stwierdzający zgodność jego wykonania z odpowiednimi 

normami. 

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi Wytwórcy. Należy przeprowadzić oględziny stanu technicznego materiałów. W przypadku 

stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonywanych 

robót, materiały należy przed wbudowaniem poddać badaniom sprawdzającym. 

3. Sprzęt 

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu: 
- młot do kucia, 
- sprzęt pomocniczy do montażu rur. 
 

4. Transport l składowanie 

Materiały powinny być przewożone w sposób zgodny z instrukcją producenta. Można użyć dowolnego 

środka transportu spełniającego wymagania określone przez producenta. 

Materiał należy zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się oraz układać w warstwach według 

wytycznych producenta oraz w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zakres robót przy wykonywaniu instalacji  ogrzewania i kotłowni. 

montaż instalacji centralnego ogrzewania – w.g. dokumentacji projektowej 

6. Obmiar robót 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest kompletna instalacja ogrzewania. 
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7. Odbiór robót 

Odbiór wykonanych Robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i WW jeżeli wszystkie pomiary i badania są 

wykonane z zachowaniem tolerancji. 

7.1. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 

- badanie szczelności instalacji  i armatury, 

- uruchomienie kotłowni i instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym niezostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 
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WW 10.00   INSTALACJA WENTYLACJI  

1. Przedmiot WW. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 

montażowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej w związku z realizacją przedmiotowej 

inwestycji. 

1.2. Zakres zastosowania WW. 

WW są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych WW. 

Wentylacja ma za zadanie usunięcie zużytego powietrza i dostarczanie świeżego powietrza do 

pomieszczeń, a tym samym stworzenie właściwych warunków dla przebywających tam ludzi. Spełniając 

tym samym wymóg sanitarno - higieniczny w zakresie zgodnym z obowiązującą normą PN-83/B-03430. 

Zakres robót obejmuje montaż urządzeń wentylacyjnych oraz i armatury, montaż wentylatorów oraz 

armatury i kratek nawiewnych i wyrównawczych, sprawdzenie poprawności działania tych urządzeń. 

W obiekcie należy zastosować wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła 

Kanały wentylacyjne mocowane do przegród  budynku .  

Po wykonaniu instalacji i montażu urządzeń należy wykonać próby i regulację przepływu powietrza. 

1.4. Określenie podstawowe 

Określenia podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi Polskie Normy 

2. Materiały 

Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty 

techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

„INSTAL". 

3. Sprzęt 

Prace rozładunkowe wyrobów wentylacyjnych należy wykonywać przy użyciu podnośnika widłowego. 

4. Transport l składowanie 

4.1. Urządzenia wentylacyjne 

Urządzenia wentylacyjne – centrale wentylacyjne, wentylatory kanałowe, anemostaty, kratki 
wentylacyjne, itp. zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą 
należy przewozić w krytych środkach transportowych. Trzeba przewozić je w sposób fachowy i 
zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia muszą być tak 
magazynowane aby nie były narażane na wpływy atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich 
składowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchniach . 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodujące. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 
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Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 

odpowiednio wykonanymi szachtami należy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji 

Technicznej. 

5.2. Montaż elementów nawiewnych i wywiewnych 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  

Rozmieszczenie nawiewników i wywiewników powinno ułatwić ich montaż i realizację. 

5.3. Montaż central wentylacyjnych 

Centrale wentylacyjne należy montować zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta w 

wydzielonym pomieszczeniu.  

5.4. Próby szczelności. Regulacja i izolacja. 

Próbę szczelności należy przeprowadzać mierząc ilości przepływu powietrza w oparciu o normę PN-

78/B-10440 - „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy 

odbiorze." 

Kanały wentylacyjne obudować płytą g-k. 

6. Obmiar robót 

6.1. Jednostka obmiarowa 

-ułożenie przewodów wentylacyjnych w m 

-zamontowanego urządzenia w szt.  

7. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie szczelności całego przewodu i armatury. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 
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WW 11.00. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE   

 
1. Przedmiot WW 
Przedmiotem niniejszych WW są wymagania wykonania i odbioru wewnętrznych instalacji elektrycznych  
związanych z zadaniem 
 

1.2 Zakres stosowania WW 

WW są  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji  robót na 
podstawie dokumentacji projektowej. 

 

1.3 Zakres robót objętych WW 

  -  zasilanie i rozdzielnice 

  -  instalacja oświetlenia podstawowego 

  -  instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

 -    instalacja zasilająca odbiorników siłowych 

  -  instalacja gniazd wtyczkowych  

  -  instalacja  odgromowa 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, WW, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. 
 
1.5. Informacje o terenie budowy. 
Informacje o terenie budowy zawarte są w WW  część ogólna oraz w dokumentacji projektowej. 

 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać 
warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego 
funkcjonowania całej instalacji. 
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 

dopuszczające do stosowania ich w budownictwie. 

 
 
2.2 Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i 
kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 
2.3 Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały elektryczne należy składować w zamykanych magazynach w warunkach 
określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 
 
3.Wymagania  dotyczące  sprzętu i  maszyn   
Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien się wykazać 
możliwością korzystania  maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót. 

Urządzenia  powinny odpowiadać ogólnie przyjętym  wymaganiom co do wytrzymałości  i jakości    
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4. Wymagania  dotyczące transportu 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością 

korzystania z środków transportu. 

Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 

5.1. Roboty demontażowe  i stan istniejący 

Należy zdemontować instalacje elektryczne oświetleniowe i gniazd wtyczkowych wraz z tablicą  
rozdzielczą. 

 
5.2. Instalacje elektryczne  

5.2.1. Instalacje elektryczne  

Instalacje elektryczne należy  wykonać zgodnie z dokumentacją projektową , warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Przedmiotem  kontroli będzie sprawdzenie wykonywania  robót w zakresie ich zgodności z dokumentacją  
projektową i WW.  
 
6.2 Pomiary instalacji 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca 
uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić pomiary i sporządzić protokoły  zgodnie z wymogami 
normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywistych 
ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową . 
Jednostką obmiarową jest: 

dla urządzeń, aparatury, opraw oświetleniowych – 1 szt. lub 1 kpl. 
dla kabli i przewodów – 1 mb. 

Obmiar  powinien być  wykonany  zgodnie z  zasadami  przyjętymi w kosztorysowaniu. 

8. Odbiór robót 

Przyjęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów, jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi 

normami oraz przepisami. 

8.1 Kontrola zgodności wykonania prac 
Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, wraz z wymaganymi badaniami i 

pomiarami. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

    1.kompletną dokumentację techniczną powykonawczą,         

2. protokoły, badania i pomiary , 

3.instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń , 
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9. Rozliczenie  prac 

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie. 
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WW 12.00 INSTALACJA GAZOWA 
 

1.Przedmiot WW. 

Przedmiotem WW  są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu 

instalacji gazowej. 

1.2. Zakres zastosowania WW. 

WW stosowane są jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji  robót na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych WW 

Ustalenia zawarte w WW  dotyczą następujących robót : 

-wykonanie instalacji gazowej od granicy działki do zaworu głównego 

-wykonanie instalacji gazowej doprowadzającej gaz do kotła centralnego ogrzewania oraz urządzeń 

grzewczych stanowiących wyposażenie kuchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszych WW są zgodne z określeniami występującymi w obowiązujących 

Polskich Normach. 

2. Materiały 

Do budowy instalacji gazowej zastosować należy wyroby posiadające aktualne aprobaty techniczne 

wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL". 

Instalację gazową na zewnątrz budynku należy wykonać z rur z PE. 

Instalację gazową wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych bez szwu łączonych przez 

spawanie i na gwint.. 

3. SPRZĘT 

Prace rozładunkowe rur i innych wyrobów należy wykonywać przy użycia podnośnika widłowego oraz 

ręcznie 

- zgrzewarka do rur z PE 

- zestaw spawalniczy 

- gwintownica. 

4. TRASPORT l SKŁADOWANIE 

4.1. Rury z tworzywa sztucznego 

Rury przewożone są w paczkach kartonowych. Czasie przewozu należy zwrócić uwagę, aby nie ulegały 

one przemieszczeniom w czasie jazdy. 

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby 

uszkodzić tworzywo sztuczne. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 

(zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 
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przedmiotów. Wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 2metry wysokości 

w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyższą spoczywała na ramce wiązki niższej. 

Gdy rury składowane luzem w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub 

wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej 

długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50mm. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2m. W stercie nie powinno znajdować się więcej niż 7 warstw, lecz nie 

wyżej niż 10m. 

4.2. Rury stalowe i armatura 

Rury , armatura, kształtki i inne elementy montowanej instalacji gazowej  powinny być pakowane i 

transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i 

korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu zabezpieczenia materiałów 

przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją 

natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodujące. 

Izolację z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 

odpowiednio wykonanymi szachtami należy rozpocząć prace instalacyjne. 

5.2. Montaż instalacji 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą być 
szczelne. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury można przycinać na placu budowy do 

żądanej długości. Na gwint należy łączyć armaturę przepływową i czerpalną. 

Przewody zewnętrzne  ułożone w ziemi, łączyć  przez zgrzewanie elektrooporowe. 

Przewody wewnętrzne stalowe powinny być ułożone na wierzchu przegród budowlanych. 

Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle w 

tulejach ochronnych, stalowych. 

Montaż rur i kształtek wykonać wg informacji technicznej producentów rur stosowanych przy montażu. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. 

Pomiędzy przewodem, a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.  

5.3. Montaż armatury  

Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, mającym 

światło sztuczne i o ile jest to możliwe naturalne. 

Armaturę z przewodami z  należy łączyć za pomocą kształtek (gwintowanych). 

Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w położenie zamkniętym powinien szczelnie 

zamykać przepływ . 

5.4. Przejście przez przegrody budowlane 

W miejscach, gdzie przewody instalacji gazowej  przechodzą przez ściany w tulejach ochronnych, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w tulei, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 

wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Odporność ogniowa wg. Dokumentacji 

projektowej. 
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5.5. Nadzór na budową instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

Nadzór techniczny nad budową instalacji gazowej sprawują Inspektor nadzoru oraz projektant. 

6. Obmiar robót 

6.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione 

elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- ułożenie rurociągu w m 

- zamontowanie urządzeń w szt. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i WW jeżeli wszystkie pomiary i badania są 

wykonane z zachowaniem tolerancji. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności 

związane z ułożeniem instalacji. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na 

sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 

- badanie szczelności całej instalacji. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 

omówione. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 

jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze 

postępowanie. 
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WW.13.00. WYPOSAŻENIE  TECHNOLOGICZNE KUCHNI 

1. Przedmiot WW. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 

montażowych koniecznych do montażu wyposażenia kuchni z zapleczem magazynowym w związku z 

realizacją przedmiotowej inwestycji. 

1.2. Zakres zastosowania WW. 

WW są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych WW. 

WW obejmują montaż wyposażenia kuchni i zaplecza technicznego obejmuje montaż urządzeń, mebli i 

sprzętu kuchennego na podstawie projektu technologicznego kuchni  uruchomienie urządzeń i 

potwierdzenie poprawności ich działania. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

2. Materiały 

Należy instalować urządzenia i wyposażenie posiadające aktualne aprobaty  techniczne. Meble 

stanowiące wyposażenie: stoły robocze, szafy, regały powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 

3. Sprzęt 

Wiertarki, młoty udarowe, wkrętarki mechaniczne. 

4. Transport l składowanie 

Urządzenia i meble zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą należy 

przewozić w krytych środkach transportowych. Trzeba przewozić je w sposób fachowy i zabezpieczający 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia muszą być tak magazynowane aby nie były narażane 

na wpływy atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich składowanie na wolnych i niezadaszonych 

powierzchniach . 

W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające korodujące. 

Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umożliwić swobodny dostęp do wszystkich materiałów. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi podejściami instalacyjnymi, wykonanymi posadzkami, 

okładzinami ścian i po zakończeniu prac malarskich. 

5.2. Montaż urządzeń i wyposażenia 

Przed przystąpieniem do montażu trzeba sprawdzić stan urządzeń i wyposażenia. 

Urządzenia i wyposażenie nie mogą posiadać śladów uszkodzeń mechanicznych i odkształceń. 

Urządzenia  rozmieszczone zgodnie z projektem technologicznym. 

6. Obmiar robót 

6.1. Jednostka obmiarowa 
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-  urządzenia, wyposażenie - szt.  

7.1. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego , 

- sprawdzenie dokumentacji ruchowej i zasad eksploatacji urządzeń, 

- sprawdzenie prawidłowości montażu urządzeń. 
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WW.14.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

1. Przedmiot WW. 

Przedmiotem warunków wykonania robót (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zagospodarowaniem terenu,, małą architekturą zagospodarowania placów zabaw i 
wykonanie ogrodzenia terenu. 

 
1.2. Zakres zastosowania WW. 

WW są stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

1.3. Zakres robót objętych WW. 

Roboty, których dotyczą WW , obejmuje czynności umożliwiające i mające na celu  wykonanie 

zagospodarowania terenu przedszkola i obejmują: 

- chodniki , plac i parking 

- plac zieleń 

- ogrodzenie terenu 

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej WW są zgodne z obowiązującymi  odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową , WW i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2. Materiały 
2.1. Betony, cementy 
• B-15 dla fundamentów urządzeń placów zabaw, słupków ogrodzenia, ławek 

• Cement portlandzki „25” do zapraw 

2.2. Prefabrykaty 
• Fundamenty osłon śmietnika 

• Kostka betonowa 20x10x8cm w kolorze określonym w dokumentacji projektowej 

• Donice kwiatowe betonowe 

• Elementy ogrodzenia 

  

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placów 
2.4. Nawierzchnia bezpieczna placów zabaw 
2.5. Konstrukcja podstaw 

Konstrukcja desek i legarów kompozytowych. 

Konstrukcja kompletna na podporach z prefabrykatów betonowych. 

 

2.6. Zieleń 
• Sadzonki krzewów i bylin 

• Nasiona traw 

• Ziemia urodzajna 

 

Zieleń średnia – krzewy 

Wymagania 

- gleby – żyzne, próchnicze, piaszczyste gliniaste, 

- światło – nasłonecznienie, półcień 

- odporność na niskie temperatury 

 

Trawa 
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Zastosowanie – trawniki – trawniki dywanowe 

Procent udziału mieszanki – 30 

Wymagania – gleby urodzajne. 

Przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać -25g/m2, na skarpach 30g/m2. 

Zastosować 5cm warstwę ziemi ogrodniczej. 

 

2.6. Urządzenie placów zabaw 
Gotowe urządzenia wg dokumentacji projektowej. 

 

2.7. Ogrodzenie 
Ogrodzenie terenu z bramami wjazdowymi i wejściami wg dokumentacji projektowej.  

Słupki ogrodzeniowe – stalowe, powlekane, mocowane do istniejącego poddanego renowacji cokołu. 

Ogrodzenie – panele stalowe, stalowe z prętów Ø5,0mm, powlekanych. 

3. Sprzęt 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne przy 

użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport l składowanie 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu należy wykonać po zakończeniu robót związanych z 

budynkiem. 

5.2. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu 

5.2.1. Zagospodarowanie terenu 

5.2.1.1.Chodniki, nawierzchnie utwardzone oraz place zabaw. 
Bezpośrednio po ułożeniu nawierzchni wykonać podsypkę z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem, 
zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem 
szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 
Nawierzchnię chodników i parkingu wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8cm.  
Nawierzchnia placów zabaw bezpieczna, z traw syntetycznych wg dokumentacji projektowej. 
Kostkę betonową układać z przycięciem wg. Potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 

 
5.2.1.2. Zieleń 
- wykonanie trawników 

• Przekopanie gleby na głębokość 20-25cm w gruncie kat. III zadarnionym i zagruzowanym w terenie 
płaskim z rozbiciem brył, złożeniem zanieczyszczeń w pryzmy, zagrabieniem i modelowaniem wg. 
Zaprojektowanego profilu 

• Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej w terenie płaskim z transportem taczkami i wyrównanie terenu. 

• Ręczne wykonanie w gruncie kat. III trawników dywanowych siewem z wyrównaniem powierzchni, 
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni 

• Posadzenie krzewów i drzew – zgodnie z dokumentacją projektową 

• Sadzenie krzewów i drzew na terenie płaskim w gruncie kat. III z wyznaczeniem miejsc, wykonanie 
dołków o średnicy i głębokości 50cm, posadzeniem roślin, zaprawieniem dołków ziemią urodzajną, 
wykonanie misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostałej ziemi. 

 

 
5.2.1.3. Ogrodzenie 
Wymagania 
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Każdy element  dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- zgodności z dokumentacją projektową 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
-zgodności z projektem, 
- jakości wykonania i uzgodnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- jakość powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zlecenia co do sposobu napraw powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
5.2.1.4.Place zabaw 

Zagospodarowanie placów zabaw , montaż urządzeń do zabawy, sposób wykonania nawierzchni- 

zgodnie z  dokumentacją projektową. 

6. Materiały 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowani , podano w WW „Wymagania 

ogólne”. 

6.2.Stosowane materiały 

Gotowe urządzenia placu zabaw wg dokumentacji projektowej. 

7. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt wykorzystany przez Wykonawcę powinien być sprawny i spełniać wymagania techniczne  w 

zakresie BHP. 

8. Obmiar robót 

8.1. Jednostka obmiarowa 

-  m2 – nawierzchni zagospodarowania 

- mb – ogrodzenie 

- zagospodarowanie placów zabaw – komplet. 

9. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

- sprawdzenie kompletności i zgodności montażu z dokumentacją projektową i wytycznymi producenta. 

 


