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Ratusz Kotobrzeg- SAP,CCTV,SSWiIN 25.03.2011 przedmiar.RIRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Instalacja SAP
11 PRACE INSTALACYJNE
1/KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-1203 |betonu
1
64 otw. 64.000
RAZEM 64.000
2|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 80 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.1./1209-1204 |betonu
1
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
3|KNR AT-13 |Osadzenie przepustow w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt przebicia do 30 |szt.
d.1./0102-09 cm, $r. rury do 63 mm
1
82 szt. 82.000
RAZEM 82.000
4/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
d.1.|0803-02 20 mm
1
8320 szt. 8 320.000
RAZEM 8 320.000
5/KNR 5-08 Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przy- |szt.
d.1.|0704-06 krecanie do gotowego podtoza na stropie (2 mocowania)
1
8320 szt. 8 320.000
RAZEM 8 320.000
6/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podtoze z cegly m
d.1.|0105-06
1
1600 m 1 600.000
RAZEM 1 600.000
7|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1014-01
1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
8/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.1./1012-02
1
1600 m 1 600.000
RAZEM 1 600.000
9/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-04 towych bruzdach w betonie
1
2000 m 2 000.000
RAZEM 2 000.000
10|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1.|0205-04 towych bruzdach w betonie
1
450 m 450.000
RAZEM 450.000
11|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.1./0205-04 towych bruzdach w betonie - przewdd HDGs 2x1
1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
12|ZN-97/TP Wcigganie reczne kabla wypetnionego w powtoce termoplastycznej o $r.do 30 |m
d.1.|S.A.-040 mm w otwér wolny kanalizacji kablowej
1/0503-07
150 m 150.000
RAZEM 150.000
13 Montaz stalowych linek no$nych dla petli dozorowych na poddaszu m
d.1.|kalk. wtasna
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
14/KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do  |szt.
d.1.|0803-04 16 mm2
1
416 szt. 416.000
RAZEM 416.000
1.2 MONTAZ URZADZEN SYSTEMU SAP
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR 5-06 Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru BOSCH FPA5000 kpl.
d.1./1601-11
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR 5-06 Zainstalowanie konsoli wyniesionej szt.
d.1./1601-03
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym poditozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Karta adresowa 512 adreséw
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Drukarka termiczna centrali
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzehn SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Modut komunikacyjny
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Modut kontroli baterii
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
d.1.|1606-02 zarowych-czujek kétkami rozporowymi na cegle
2
154 Szt. 154.000
RAZEM 154.000
22|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Modut petli dozorowej
2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Obudowa podstawowa na 10 modutéw
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Modut linii konwencjonalnej
2|analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
26|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Modut 8 wej§¢/1 wyjscie przekaznikowe
2|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - Obudowa zasilania
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzeh SAP na gotowym podtozu z podigcze- |szt.
d.1./1602-09 niem - zasilacz UPS 2416 Zasilacz 24V/6A
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2
158 Szt. 158.000
RAZEM 158.000
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30|KNR 5-06 Instalowanie dodatkowych wnetrzowych wskaznikéw zadziatania w uprzednio |szt.
d.1./1612-08 zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym czujek kotkami rozporowymi na szt.
d.1.|1606-02 cegle
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|KNR 5-06 Instalowanie czujek ptomienia w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obu- |szt.
d.1./1612-04 dowach wraz ze sprawdzeniem
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
33|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach |szt.
d.1./1612-02 i obudowach wraz ze sprawdzeniem
2
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzgdzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta-|szt.
d.1.|0404-09 czeniem - podcentralka - Radiowy modut rozszerzajacy FK 100 LSN
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego szt.
d.1./0108-01
2
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy- |szt.
d.1./1609-03 ktym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
2
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/17 W szt.
d.1.|0112-02
2
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
38|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.|0109-02
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
39|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.1.|0109-02
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR AT-14 |Montaz skrzynek KRONE BOX Il z tagczéwkami rotgcznymi kpl.
d.1./0110-12
2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13 URUCHOMIENIE SYSTEMU SAP, POMIARY, SZKOLENIE
41/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.1.|0601-04 krokéw programowych (instrukciji)
3
1 system 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - dodatek za ustawienie parametréw czujki wielo- |szt.
d.1.|0401-11 detektorowej lub analogowej przy pomocy przyrzadu firmowego
3
154 szt. 154.000
RAZEM 154.000
43|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adreséw lin.
d.1.|0603-08
3
5 lin. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 512 elementéw liniowych |szt
d.1.|0604-07
3
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
45 Wykonanie dokumentacji powykonawczej szt
d.1.|kalk. wkasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
46 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu szt
d.1.|kalk. wkasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1./1202-01 go hapiecia .
3
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
1.4 PRACE UZUPELNIAJACE
48|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.1.|0605-04 przygotowaniem powierzchni
4
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
49|KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko- | m2
d.1.|0603-01 wania
4
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1./0312-02 piennej o grubosci ponad 1 ceg.
4
1.56 m3 1.560
RAZEM 1.560
2 Instalacjia CCTV
2.1 PRACE INSTALACYJNE
51|KNNR 5 Przebijanie otworéw §r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-1203 |betonu
1
30 otw. 30.000
RAZEM 30.000
52|KNNR 5 Przebijanie otworéw §r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.2./1209-1203 |betonu
1
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR AT-13 |Osadzenie przepustoéw w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt przebicia do 30 |szt.
d.2./0102-09 cm, sr. rury do 63 mm
1
40 Szt. 40.000
RAZEM 40.000
54/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podioze z cegly m
d.2.|0105-06
1
1462 m 1 462.000
RAZEM 1 462.000
55/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2./1014-01
1
3.65 m3 3.650
RAZEM 3.650
56/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2./1012-02
1
1462 m 1 462.000
RAZEM 1 462.000
57|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do|szt.
d.2./0803-02 20 mm
1
5396 Szt. 5 396.000
RAZEM 5 396.000
58/KNR AT-13 |Osadzenie przepustoéw w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt przebicia do 30 |szt.
d.2./0102-09 cm, sr. rury do 63 mm
1
28 Szt. 28.000
RAZEM 28.000
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59|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-04 towych bruzdach w betonie Przewéd HDHXzo 3x2,5 mm2
1
300 m 300.000
RAZEM 300.000
60|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-04 towych bruzdach w betonie Przewéd YKY 3x2,5 mm2
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
61|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-04 towych bruzdach w betonie Przewéd HDHXzo 5x4 mm2
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
62|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-04 towych bruzdach w betonie Przewéd RG-6
1
300 m 300.000
RAZEM 300.000
63|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-04 towych bruzdach w betonie Przewéd RG-6 zelowany
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
64|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-04 towych bruzdach w betonie Kabel U/UTP PowerCat 5e
1
1500 m 1 500.000
RAZEM 1 500.000
65/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.2.|0205-04 towych bruzdach w betonie Kabel U/UTP kat 5e zelowana
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
66|ZN-97/TP Wcigganie kabli $wiattowod.do kanal.wtérnej z rur z warstwg poslizg.z linkg km
d.2.|S.A.-039 wciagarka mechan.z rejestratorem sity
1/0501-01
0.150 km 0.150
RAZEM 0.150
67|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstruk- |szt.
d.2.|0404-08 cja - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podioza - Rozdzielnica R-
1 CCTV
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i §r do|szt.
d.2./0803-02 20 mm
1
480 Szt. 480.000
RAZEM 480.000
69|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW o szeroko$ci podstawy do 130 mm - podioze inne  |m
d.2.|0111-04 niz betonowe
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
70|KNNR 5 Kanat instalacyjny z PCW - listwa przegrodowa m
d.2.|0111-07
1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
71/KNR AL-01 |Montaz obudowy o wielkosci do 1 HE - analogia puszka taczaca certyfikowana |szt.
d.2.|0114-01
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
22 MONTAZ URZADZEN SYSTEMU
72|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna - szt.
d.2.|0501-02 kamera HBEP27DPVC1-RWS w obudowie stylizowanej zgodnie z opisem pro-
2 jektowym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
73|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiektyw ze |szt.
d.2./0505-01 zmienng ogniskowg
2
4 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
74/KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - wysokos$¢ po-|szt.
d.2.|0505-02 wyzej 4 m
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - masa ele- szt.
d.2.|0505-03 mentu powyzej 2,5 kg
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
76|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.2.|0501-01 Montaz uchwytéw lub obudowy ochronne;j.
2|z.sz.3.3
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
77/KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- |szt.
d.2.|0115-05 zujgcy wykorzystujacy specjalizowane tory transmisji - analogia oprogramowa-
2 nie kamery
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
78|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - nadajnik/odbiornik CAM2IP  |szt.
d.2.|0504-06
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.2.|0501-01
2
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
80|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- |szt.
d.2.|0115-05 zujgcy wykorzystujacy specjalizowane tory transmisji - analogia oprogramowa-
2 nie kamery
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
81|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiektyw ze |szt.
d.2.|0505-01 zmienng ogniskowg
2
19 Szt. 19.000
RAZEM 19.000
82|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.2.|0501-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
83|KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna - szt.
d.2.|0501-02 analogia obudowa zewnetrzna
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR AL-01 |Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnali- |szt.
d.2.|0115-05 zujgcy wykorzystujacy specjalizowane tory transmisji - analogia oprogramowa-
2 nie kamery
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
85|KNR AL-01 |Dodatek za utrudnienia przy montazu elementéw systemu TVU - obiektyw ze |szt.
d.2.|0505-01 zmienng ogniskowg
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojgcych kpl.
d.2.|0110-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny - Panel kpl.
d.2./0110-03 wentylacyjny 4W MODBOX Il z termostatem
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilajgca kpl.
d.2.|0110-04
2
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
89|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urzadzeniu |kpl.
d.2./0110-08 aktywnym
2
27 kpl. 27.000
RAZEM 27.000
90|KNR AT-14 |Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" szt.
d.2./0108-01
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91/KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - Panel 19-calowy z wieszaka- |kpl.
d.2.|0110-05 mi,
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
92|ZN-97/TP Montaz przetgcznic swiattowodowych skrzynkowych / 1 tgcznik centr.lub patch-|szt.
d.2.|0701-01 cord
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
93|ZN-97/TP Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych / 1 tgcznik centr.lub patch-|szt.
d.2.|0701-01 cord
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
94|ZN-97/TP Montaz przetgcznic $wiattowodowych skrzynkowych / 1 tgcznik centr.lub patch-|szt.
d.2.|0701-01 cord
2
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
95/KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych 19" - przygotowanie i zatozenie etykiety opi- |szt.
d.2.|0112-04 sowej
2
12 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
96/ KNR AT-15 |Wyposazenie tablic rozdzielczych $wiattowodowych - tacka na spawy szt.
d.2.|0110-05
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 5-14 Montaz kabla krosowniczego pigtajl SC szt
d.2.|0516-01
2
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
98|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzgdzenie aktywne- Switch | kpl.
d.2.|0110-07 Cisco 48 portéw ESW-540-48-K9
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
99/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-|n-g
d.2./0601-02 kéw programowych (instrukcji) - programowanie i konfiguracja pracy switchy
2 SuperStack
5 n-g 5.000
RAZEM 5.000
100|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne- Switch  |kpl.
d.2.|0110-07 Cisco 24 porty ESW-540-24-K9
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
101|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro- |n-g
d.2./0601-02 kéw programowych (instrukcji) - programowanie i konfiguracja pracy switchy
2 SuperStack
4 n-g 4.000
RAZEM 4.000
102|KNR AT-14 |Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - urzadzenie aktywne- Modut kpl.
d.2.|0110-07 MGBIC MM typu GLC-SX-MM
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
103|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro- |n-g
d.2.|0601-02 kéw programowych (instrukcji) - programowanie i konfiguracja pracy switchy
2 SuperStack
2 n-g 2.000
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RAZEM 2.000
104|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.2.|0503-04 pisu obrazu- Cyfrowy serwer/rejestrator - montaz w szafie 19"
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - analo- |szt.
d.2.|0701-01 gia uruchomienie rejestratora cyfrowego
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.2.|0503-04 pisu obrazu - Macierz SCSI - montaz w szafie 19"
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - analo- |szt.
d.2.|0701-01 gia uruchomienie macierzy SCSI
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Monitor LCD szt.
d.2./0501-03
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
109/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Uniwersalna klawiatura steru- |szt.
d.2.|0502-10 jaca
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - Stacja robocza PC szt.
d.2./0503-04
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi o po-|szt.
d.2./0702-04 jemnosci od 15 do 20 MB
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzgdzajgcego systemami alarmowymi za  |szt.
d.2./0702-05 kazdy 1 MB pojemnosci powyzej 20 MB
2
600 szt. 600.000
RAZEM 600.000
113|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - drukarka obrazéw TVU - Dru- |szt.
d.2.|0503-05 karka HP Color LaserJet CP2025n
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 URUCHOMIENIE SYSTEMU CCTV, POMIARY, SZKOLENIE
114|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametréw sterujacych |linia
d.2./0506-02
3
4 linia 4.000
RAZEM 4.000
115/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.2./0506-01
3
23 linia 23.000
RAZEM 23.000
116|KNR AL-01 |Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarzgdzajacego i nadzorujg- |instr.
d.2.|0702-06 cego systemy alarmowe
3
250 instr. 250.000
RAZEM 250.000
117\KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-01 pierwszy)
3
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
118/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2./1305-01
3
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1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
119/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.2.|1305-02
3
25 préb. 25.000
RAZEM 25.000
120|KNR 13-21 |Badanie wytgcznika przeciwporazeniowego réznicowo-prgdowego szt.
d.2.|0402-03
3
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
121|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.2./1303-02 stepny pomiar)
3
25 pomiar 25.000
RAZEM 25.000
122 Wykonanie dokumentacji powykonawczej szt
d.2.|kalk. wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
123 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu szt
d.2.|kalk. wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 PRACE UZUPEENIAJACE
124/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.2.|0605-04 przygotowaniem powierzchni
4
73.1 m?2 73.100
RAZEM 73.100
125/KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko- | m2
d.2./0603-01 wania
4
73.1 m?2 73.100
RAZEM 73.100
126|KNR-W 4-01 |Uzupetienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2./0312-02 piennej o grubosci ponad 1 ceg.
4
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
3 Instalacjia SSWiN
3.1 PRACE INSTALACYJNE
127\KNNR 5 Przebijanie otworéw §r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-1203 |betonu
1
25 otw. 25.000
RAZEM 25.000
128/KNNR 5 Przebijanie otworéw §r. 80 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-1204 |betonu
1
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
129|KNR AT-13 |Osadzenie przepustow w $cianach z gipsu lub gazobetonu; dt przebicia do 30 |szt.
d.3./0102-09 cm, sr. rury do 63 mm
1
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
130|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer do 5 cm w $cianach - podtoze z cegty m
d.3.|0105-06
1
500 m 500.000
RAZEM 500.000
131|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.|1014-01
1
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3.|1012-02
1
500 m 500.000
RAZEM 500.000
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133|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3.|0205-04 towych bruzdach w betonie
1
480 m 480.000
RAZEM 480.000
134/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3.|0205-04 towych bruzdach w betonie
1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
135/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3./0205-04 towych bruzdach w betonie
1
180 m 180.000
RAZEM 180.000
136/KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
d.3.|0803-02 20 mm
1
2900 szt. 2 900.000
RAZEM 2 900.000
3.2 MONTAZ URZADZEN SYSTEMU SWiN
137|KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 128 linii dozorowych szt.
d.3./0102-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.3.|0112-05
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139/KNR AL-01 |Montaz modutowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych - analogia Podcen- |szt.
d.3./0102-01 trala
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
140|KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/65 W szt.
d.3.|0112-05
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
141|KNR AL-01 |Montaz elementédw obstugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wy$wietlaczem |szt.
d.3./0111-02 LCD
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
142 |kalkulacja Dostawa kart zblizeniowych szt
d.3.|wlasna
2
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
143|KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 130 Ah szt.
d.3.|0109-02
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
144\KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego bez zasilania szt.
d.3./0108-04 awaryjmego
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
145/KNR AL-01 |Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni i mikrofalowa szt.
d.3.|0201-05
2
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
146|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wy- szt
d.3.|0304-01 konaniu standard
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt
d.3.|0304-06 drzwi
2
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
148|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy PIN-kod z |szt.
d.3./0301-03 wbudowang klawiaturg - analogia domofon stacja bramowa
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy PIN-kod z |szt.
d.3./0301-03 wbudowang klawiaturg - analogia unifon
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 URUCHOMIENIE SYSTEMU SWiN, POMIARY, SZKOLENIE
150/ KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis- |szt
d.3.|0306-01 trali - analogia klawiatura LCD
3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
151|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 100 system
d.3./0601-04 krokéw programowych (instrukciji)
3
1 system 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi o po- |szt.
d.3.|0702-04 jemnosci od 15 do 20 MB
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR AL-01 |Zainstalowanie oprogramowania zarzadzajgcego systemami alarmowymi za  |szt.
d.3./0702-05 kazdy 1 MB pojemnosci powyzej 20 MB
3
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
154|KNR AL-01 |Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementéw liniowych szt
d.3.|0604-03
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
155|KNR AL-01 |Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodéw sygnalizacyjnych systeméw pomiar
d.3./0303-03 kontroli dostepu
3
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
156 Wykonanie dokumentacji powykonawczej szt
d.3.|kalk. wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
157 Szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu szt
d.3.|kalk. wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.4 PRACE UZUPEENIAJACE
158/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.3.|0605-04 przygotowaniem powierzchni
4
25.8 m?2 25.800
RAZEM 25.800
159/KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko- | m2
d.3./0603-01 wania
4
25.8 m?2 25.800
RAZEM 25.800
160|KNR-W 4-01 |Uzupetienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- m3
d.3./0312-02 piennej o grubosci ponad 1 ceg.
4
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
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