
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys inwestorski

Obiekt Roboty budowlane - remontowe

Kod CPV 45111100-8
45410000-4 - Tynkowanie
45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 - Roboty malarskie

Budowa Żłobek "Krasnal" ul. Bogusława X 18 78-100 Kołobrzeg

Inwestor Urząd Miejski w Kołobrzegu ul . Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg

Poziom cen Stawki i narzuty, ceny materiałów i sprzętu z rynku Kołobrzeskiego
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Roboty budowlane - remontowe

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Roboty budowlane demontażowe
1 KNR-W

4-01r97
1306/01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych- demontaż 
konstrukcji stalowej oszklonej - wiatrołap wejście główne z pocięciem na elementy

1,50*3,06*2 szt 9,180

razem szt 9,180

2 KNR-W
4-01r97
0212/02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- skucie terakoty z
cokolikiem w pomieszczeniu socjalnym I piętro

3,02*6*0,06 m3 1,087

razem m3 1,087

3 KNR-W
4-01r97
0438/03

Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli- analogia demontaż zabudowy wentylacji w pomieszczeniach : 
socjalne przy pralni, pom. pielegniarki, dietetyka, i magazyn spożywczy

1,05*3,05 m2 3,203

0,9*2,74 m2 2,466

0,83*3 m2 2,490

1,15*3 m2 3,450

razem m2 11,609

4 KNR-W
4-01r97
0211/03

Skucie nierówności betonu na powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach - wiatrołap - lastryko

2,30*1,50 m2 3,450

razem m2 3,450

5 KNR 4-01
1306/01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych- na dwóch 
klatkach schodowych

238 szt 238,000

razem szt 238,000

6 KNR 4-01
0917/05

Demontaż elementów okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami- demontaż skrzydeł drzwiowych

12 szt 12,000

razem szt 12,000

7 KNR-W
4-01r97
0353/07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

Parter i hol 4szt i pierwsze piętro 8szt

12 szt 12,000

razem szt 12,000

8 KNR 2-02s
1102/02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko - pom. intendentki, 
pielęgniarki, archiwum, magazyn sporzywczy, I piętor hol

10,15+16,30+10,75+10,25+50,36 m2 97,810

razem m2 97,810

9 KNR 4-01
0211/06

Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego na głębokość do 15cm powiększenie otworów drzwi w celu 
montażu ościeżnic stalowych

0,95*0,15*12 m2 1,710

razem m2 1,710

10 KNR 4-04
1105/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

pozycja od 1 do 9

3,60 m3 3,600

razem m3 3,600

11 KNR 4-04
1105/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości 
ponad 1km

6*3,6 m3 21,600

razem m3 21,600

Roboty montażowe
12 KNR-W 2-02

1025/02
Ościeżnice stalowe FD7 malowane dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu- 
parter 4 I pięro 8

12 szt 12,000

razem szt 12,000

13 KNR-W 2-02
1105/01

Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko - pod wykładziny pom. 
intendentki, socjanle i dietetyka, archiwum

77,20 m2 77,200

razem m2 77,200

14 KNNR 2
1301/01
według

kalkulacji
firmy

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe- 
balustradu z stali kwasoodpornej na klatce głównej z dodatkową poręczą dolną oraz róra fi 40 konstrukcyjna, 
montaż kotew na żywice
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Roboty budowlane - remontowe

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Wysokość 1,10m

8,12 m 8,120

razem m 8,120

15 KNNR 2
1301/01
według

kalkulacji
firmy

Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, 
jednopłaszczyznowebalustradu z stali kwasoodpornej na klatce schodowej z róra fi 40 konstrukcyjna, montaż 
kotew na żywice

8,44 m 8,440

razem m 8,440

16 KNR-W 2-02
1018/01

Okna o powierzchni do 0,6m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW- montaż drzwiczek , wejście  pod 
dach, wypełnienie z płyty z zamknieciem w klamce

0,8*0,6 m2 0,480

razem m2 0,480

17 KNR-W 2-02
1109/05

Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej 
układane metodą regularną - I piętro hol, socjalne przy pralni, magazyn sporzywczy, parter wiatrołap

50,36+16,60+16,30+3,40 m2 86,660

razem m2 86,660

18 KNR-W 2-02
1115/02

Cokoliki z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej- w pom. jak pozycja 17 bez wiatrołapu

17,5+18,80+26,10 m 62,400

razem m 62,400

19 KNNR 7
0701/04
według

kalkulacji
producenta

Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do ponad 2m2

1,50*3,10*2 m2 9,300

razem m2 9,300

20 KNR-W 2-02
1123/02

Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej -pom. intendentki, archiwum, 
dietetyka i pom. socjalne, magazyn parter

10,15+4,90+10,75+10,80+16,10+24,50 m2 77,200

razem m2 77,200

21 KNR 2-02
1113/06

Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone -pom. jak wyżej

12,38+14,40+11,90+2,80+23,02+22,40 m 86,900

razem m 86,900

22 KNR-W 2-02
1022/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone- skrzydła pełne PORTA
DEKOR 80cm z zamkiem na wkładke - 12kpl

22,14 m2 22,140

razem m2 22,140

23 KNR-W 2-02
1211/02

Kraty stalowe otwierane, prętowe o powierzchni do 2m2 osadzone w ścianach- demontaż i ponowny montaż 
kraty stalowej w magazynie w celu montażu ościeżnicy stalowej

1,90*2*2 m2 7,600

razem m2 7,600

24 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- w pom. hol parter, hol I
piętro i korytarz, klatka schodowa główna, pom. pielegniarki, socjalne, magazyn sporzywczy, dietetyka i 
archiwum, magazyny parter

Sufity

(5,83*11,82)+(5,80*5,80)+(1,90*8,80)+(2,84*3,60)+(2,84*5,74)+(2,86*3,78)+(2,86*5,83)+(2,84*5,74) m2 189,582

Ściany

(5,83+11,82*2*3,10) m2 79,114

(5,80+5,80*2*3) m2 40,600

1,9+8,80+8,80*3,10 m2 37,980

2,84+3,60*2*2,80 m2 23,000

2,84+5,74*2*2,85 m2 35,558

2,86+3,78*2*2,85 m2 24,406

2,86+5,83*2*3,05 m2 38,423

2,86+5,74*2*3 m2 37,300

1,32+14,84*2*1,7 m2 51,776

81,66 m2 81,660

1,32+14,84 m2 16,160

po robotach elektrycznych

46,47 m2 46,470

Minus otwory (okna , drzwi , lamperia)

-(45,63+74,30+8,80+11,50+5,20+5,30+3,20+8,60) m2 -162,530

razem m2 539,499

25 KNR 4-01
0708/01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o 
szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów- po montażu ościeżnic stalowych
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Roboty budowlane - remontowe

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1*2*12*2 m 48,000

2*4*12*2 m 192,000

razem m 240,000

26 KNR 2-02
2004/01

Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych- 
obudowa wentylacji, I piętro pom. pielegniarki , dietetyka, magazyn, socjalne, parter i I piętro piony 
kanalizacyjne przy hydrantach

3,05*1,05*3 m2 9,608

0,95*3 m2 2,850

0,85*3 m2 2,550

1,15*3 m2 3,450

0,9*3,10*2 m2 5,580

1,5*3,10+3,60 m2 8,250

razem m2 32,288

27 KNR 4-01
1211/04

Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1,0m2- lub ługowania - hol parter, 
klatka schodowa główna, I piętro hol z korytarzem, klatka schodowa boczna - korytarz

31,50+42,20+32,06+37 m2 142,760

razem m2 142,760

28 KNR-W
2-02r97
2011/03

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
stropach na podłożu betonowym -według pozycji 24

m2 189,570

29 KNR-W
2-02r97
2011/01

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na 
ścianach na podłożu betonowym- według pozycji 24

m2 343,433

30 KNR-W 4-01
1204/02

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- klatka schodowa wejście główne - 
(wsp)

27,51*1,7*1,1 m2 51,444

2,70*6,05*1,1 m2 17,969

razem m2 69,413

31 KNR 4-01
1212/18

Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych

hol parter i I piętro

0,12*0,6*2*78 m2 11,232

razem m2 11,232

32 KNR 4-01
1212/28

Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm - przedmiar jak pozycji 
wyżej

18,60 m 18,600

razem m 18,600

33 KNR K-09
0201/03

Gładzie gipsowe ścian na podłożu betonowym - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą - podkład pod tynk
mozaikowy- parter hol, klatka schodowa gółwna i I piętro hol z korytarzem

142,76 m2 142,760

razem m2 142,760

34 KNR K-09
0201/02

Gładzie gipsowe ścian na podłożu betonowym - pierwsza warstwa grubości 2mm- analogia tynk naturalny 
strukturalny kamyczkowy gr. o2 firmy BOLIX przedmiar jak w pozycji 33

Hol parter

19,36 m2 19,360

Klatka schodowa

39,06 m2 39,060

Hol I piętro i korytarz

47,34*2 m2 94,680

37,0 m2 37,000

razem m2 190,100

35 KNR-W 2-02
1036/04

Boazerie panelowe- analogia wymiana obudowy grzejników hol parter i I piętro (z płyty meblowej z otworami do
wentylacji powietrza) z wykorzystaniem istniejących wsporników

2,45*0,8*2 m2 3,920

2,42*0,85*3 m2 6,171

razem m2 10,091

36 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne- hol parter i I piętro z 
klatką schodową,  i korytarz

68,91+33,64+16,72+115,23 m2 234,500

razem m2 234,500

37 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne w kolorze ściany - pom. 
jak wyzej

69,30+16,70+109,43+117,22 m2 312,650

-113,35 m2 -113,350

razem m2 199,300

38 KNR-W 4-01
1216/01

Zabezpieczenie podłóg folią
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Roboty budowlane - remontowe

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

51+70+42+21+53 m2 237,000

razem m2 237,000

39 KNKRB 2
1507/02

Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wys. do 6m

m2 19,400

40 KNR-W 2-02
1112/01

Posadzki trój i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 5x5cm na zaprawie klejowej, układane
metodą regularną-analogia wycieraczka w ramce w wejściu wiatrołapu

m2 2,000

41 KNR 4-01
0705/07

Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających 
bruzdy z przewodami elektrycznymi

m 284,300
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Roboty budowlane - remontowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Roboty budowlane demontażowe
1 KNR-W 4-01r97 1306/01  Demontaż balustrad schodowych i 

balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych- 
demontaż konstrukcji stalowej oszklonej - wiatrołap wejście 
główne z pocięciem na elementy

9,18  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,03 0,275

Materiały
Tarcz do kontówki szt 48,000

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNR-W 4-01r97 0212/02  Mechaniczna rozbiórka elementów 
konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm- skucie 
terakoty z cokolikiem w pomieszczeniu socjalnym I piętro

1,087  m3

Robocizna
Robotnicy r-g 9,13 9,924

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNR-W 4-01r97 0438/03  Rozebranie ścianek działowych z łat i 
rygli- analogia demontaż zabudowy wentylacji w pomieszczeniach 
: socjalne przy pralni, pom. pielegniarki, dietetyka, i magazyn 
spożywczy

11,609  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,39 4,528

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNR-W 4-01r97 0211/03  Skucie nierówności betonu na 
powierzchniach do 3,0m2 przy głębokości skucia do 5cm na 
ścianach lub podłogach - wiatrołap - lastryko

3,45  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 4,8 16,560

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNR 4-01 1306/01  Demontaż balustrad schodowych i 
balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych- na 
dwóch klatkach schodowych

238  szt

Robocizna
Spawacze gr.II r-g 0,03 7,140

Materiały
Tarcze do kontówki szt 46,000

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNR 4-01 0917/05  Demontaż elementów okuć okiennych i 
drzwiowych - klamki z szyldami- demontaż skrzydeł drzwiowych

12  szt

Robocizna
Stolarze gr.II r-g 0,13 1,560

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNR-W 4-01r97 0353/07  Wykucie z muru ościeżnic stalowych 
lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

12  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,58 18,960

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNR 2-02s 1102/02  Warstwy wyrównawcze pod posadzki z 
zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko - pom. intendentki, 
pielęgniarki, archiwum, magazyn sporzywczy, I piętor hol

97,81  m2

Robocizna
Betoniarze gr.II r-g 0,5719 55,938
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Roboty budowlane - remontowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.I r-g 0,0869 8,500

Materiały
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 2,015

Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0003 0,029

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0313 3,061

Środek transportowy m-g 0,0006 0,059

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNR 4-01 0211/06  Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego
na głębokość do 15cm powiększenie otworów drzwi w celu 
montażu ościeżnic stalowych

1,71  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 8,66 14,809

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNR 4-04 1105/01  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu

3,6  m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,7 2,520

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,325 1,170

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNR 4-04 1105/02  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 
samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy 
ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu - nakłady 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 
1km

21,6  m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy do 5t (1) m-g 0,037 0,799

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty budowlane demontażowe
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
Roboty montażowe

12 KNR-W 2-02 1025/02  Ościeżnice stalowe FD7 malowane 
dwukrotnie na budowie dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do 
lokalu- parter 4 I pięro 8

12  szt

Robocizna
Robotnicy r-g 1,38 16,560

Materiały
Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7 szt 1 12,000

Farba olejna do gruntowania dm3 0,06 0,720

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,05 0,600

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,03 0,360

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,240

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNR-W 2-02 1105/01  Warstwa niwelująco-wyrównawcza 
cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko - pod wykładziny 
pom. intendentki, socjanle i dietetyka, archiwum

77,2  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,163 12,584
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Roboty budowlane - remontowe

Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Materiały
klej kg 3,2 247,040

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0024 0,185

Środek transportowy m-g 0,0017 0,131

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR 2 1301/01 według kalkulacji firmy  Balustrady schodowe z 
prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, 
jednopłaszczyznowe- balustradu z stali kwasoodpornej na klatce 
głównej z dodatkową poręczą dolną oraz róra fi 40 konstrukcyjna, 
montaż kotew na żywice

8,12  m

Robocizna
Robotnicy r-g 9,00 73,080

Materiały
Balustrady ze stali kwasoodpornej kpl 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,081

Spawarka elektryczna m-g 0,94 7,633

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR 2 1301/01 według kalkulacji firmy  Balustrady schodowe z 
prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, 
jednopłaszczyznowebalustradu z stali kwasoodpornej na klatce 
schodowej z róra fi 40 konstrukcyjna, montaż kotew na żywice

8,44  m

Robocizna
Robotnicy r-g 9,68 81,699

Materiały
Balustrady z stali kwasoodpornej kpl 1,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,01 0,084

Spawarka elektryczna m-g 0,94 7,934

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR-W 2-02 1018/01  Okna o powierzchni do 0,6m2 z 
kształtowników z wysokoudarowego PCW- montaż drzwiczek , 
wejście  pod dach, wypełnienie z płyty z zamknieciem w klamce

0,48  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 9 4,320

Materiały
Okna balkonowe z PCW do 0,6m2 kpl 1,000

Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,53 0,254

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,05 0,024

Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,038

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR-W 2-02 1109/05  Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z 
kamieni sztucznych o wymiarach 15x20cm na zaprawie klejowej 
układane metodą regularną - I piętro hol, socjalne przy pralni, 
magazyn sporzywczy, parter wiatrołap

86,66  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 1,15 99,659

Materiały
Płytki podłogowe z kamieni sztucznych 15x20cm m2 1,03 89,260

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka elestyczna kg 3 259,980

Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 0,4361 37,792

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0433 3,752
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0338 2,929

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR-W 2-02 1115/02  Cokoliki z kamieni sztucznych układanych 
na zaprawie klejowej- w pom. jak pozycja 17 bez wiatrołapu

62,4  m

Robocizna
Robotnicy r-g 0,41 25,584

Materiały
Kształtki cokołowe podłogowe m 1,02 63,648

Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 0,685 42,744

Zaprawa klejowa do spoinowania - sucha mieszanka kg 0,048 2,995

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0021 0,131

Środek transportowy (1) m-g 0,0011 0,069

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNNR 7 0701/04 według kalkulacji producenta  Okna z tworzyw 
sztucznych o powierzchni do ponad 2m2

9,3  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,92 36,456

Materiały
Okna i drzwi balkonowe z PCV- z podziałką na 3 częsci - szkło 
bezpieczne

m2 2,000

Silikon kg 0,3 2,790

Pianka poliuretanowa kg 0,2 1,860

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,07 0,651

Środek transportowy m-g 0,11 1,023

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR-W 2-02 1123/02  Posadzki z wykładzin rulonowych z 
tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej -pom. intendentki, 
archiwum, dietetyka i pom. socjalne, magazyn parter

77,2  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,395 30,494

Materiały
Wykładzina obiektowa m2 1,09 84,148

Klej winylowy kg 0,6 46,320

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0057 0,440

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,317

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR 2-02 1113/06  Listwy przyścienne z polichlorku winylu 
klejone -pom. jak wyżej

86,9  m

Robocizna
Posadzkarze gr.III r-g 0,1619 14,069

Robotnicy gr.I r-g 0,0022 0,191

Materiały
Listwy przyścienneZ PCV z łącznikami m 1,07 92,983

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0002 0,017

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,026

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR-W 2-02 1022/01  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne 
pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone- skrzydła pełne 
PORTA DEKOR 80cm z zamkiem na wkładke - 12kpl

22,14  m2
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Robotnicy r-g 0,51 11,291

Materiały
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z zamkiem i 
klamkami

m2 1 22,140

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,04 0,886

Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,443

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR-W 2-02 1211/02  Kraty stalowe otwierane, prętowe o 
powierzchni do 2m2 osadzone w ścianach- demontaż i ponowny 
montaż kraty stalowej w magazynie w celu montażu ościeżnicy 
stalowej

7,6  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,67 27,892

Materiały
Farba olejna do gruntowania dm3 0,052 0,395

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,049 0,372

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy (1) m-g 0,0081 0,062

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2- w pom. hol 
parter, hol I piętro i korytarz, klatka schodowa główna, pom. 
pielegniarki, socjalne, magazyn sporzywczy, dietetyka i archiwum, 
magazyny parter

539,499  m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,092 49,634

Materiały
Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 0,022 11,869

Wapno suchogaszone t 0,00088 0,475

Piasek do zapraw m3 0,001 0,539

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR 4-01 0708/01  Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych 
kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o 
szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych,
betonów- po montażu ościeżnic stalowych

240  m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,39 93,600

Robotnicy gr.II r-g 0,03 7,200

Robotnicy gr.I r-g 0,2 48,000

Materiały
Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,0008 0,192

klej kg 2,02 484,800

Woda m3 0,001 0,240

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 2,400

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNR 2-02 2004/01  Obudowa jednowarstwowa słupów płytami 
gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych 
pojedynczych- obudowa wentylacji, I piętro pom. pielegniarki , 
dietetyka, magazyn, socjalne, parter i I piętro piony kanalizacyjne 
przy hydrantach

32,288  m2

Robocizna
Montażyści gr.III r-g 1,2482 40,302

Montażyści gr.II r-g 0,8318 26,857

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 1,05 33,902

Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 0,72 23,247

Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 2,64 85,240

Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 131,089

Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0347 1,120

Gips budowlany szpachlowy t 0,00132 0,043

Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 2,264 73,100

Karatki wentylacyjne  15*15 szt 5,000

Woda m3 0,00086 0,028

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,025 0,807

Środek transportowy (1) m-g 0,0165 0,533

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNR 4-01 1211/04  Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i 
szafek o powierzchni ponad 1,0m2- lub ługowania - hol parter, 
klatka schodowa główna, I piętro hol z korytarzem, klatka 
schodowa boczna - korytarz

142,76  m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,49 69,952

Materiały
Papier ścierny ark 0,43 61,387

Benzyna dm3 0,5 71,380

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

28 KNR-W 2-02r97 2011/03  Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na stropach na podłożu betonowym -według pozycji 24

189,57  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,378 71,657

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00363 0,688

Woda m3 0,00236 0,447

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,758

Wyciąg m-g 0,02 3,791

Środek transportowy m-g 0,0035 0,663

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNR-W 2-02r97 2011/01  Tynki (gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne grubości 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane 
ręcznie na ścianach na podłożu betonowym- według pozycji 24

343,433  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,318 109,212

Materiały
Gips budowlany szpachlowy t 0,00354 1,216

Woda m3 0,0023 0,790

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,374

Wyciąg m-g 0,02 6,869

Środek transportowy m-g 0,0034 1,168

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNR-W 4-01 1204/02  Malowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- klatka schodowa 
wejście główne - (wsp)

69,413  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,127 8,815

Materiały
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Farba emulsyjna nawierzchniowa- biała dm3 0,286 19,852

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNR 4-01 1212/18  Malowanie jednokrotne farbą olejną 
grzejników radiatorowych

11,232  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,45 5,054

Robotnicy gr.I r-g 0,27 3,033

Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 2,550

Benzyna do lakierów dm3 0,045 0,505

Papier ścierny ark 0,56 6,290

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32 KNR 4-01 1212/28  Malowanie dwukrotne farbą olejną rur 
wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm - przedmiar jak 
pozycji wyżej

18,6  m

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,14 2,604

Robotnicy gr.I r-g 0,08 1,488

Materiały
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,013 0,242

Farba olejna do gruntowania dm3 0,014 0,260

Benzyna do lakierów dm3 0,006 0,112

Papier ścierny ark 0,2 3,720

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

33 KNR K-09 0201/03  Gładzie gipsowe ścian na podłożu betonowym
- dodatek za następną warstwę ponad pierwszą - podkład pod tynk 
mozaikowy- parter hol, klatka schodowa gółwna i I piętro hol z 
korytarzem

142,76  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,168 23,984

Materiały
Tynk kwarcowy kg 0,30 42,828

Papier ścierny m2 0,001 0,143

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0025 0,357

Wyciąg m-g 0,017 2,427

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 KNR K-09 0201/02  Gładzie gipsowe ścian na podłożu betonowym
- pierwsza warstwa grubości 2mm- analogia tynk naturalny 
strukturalny kamyczkowy gr. o2 firmy BOLIX przedmiar jak w 
pozycji 33

190,1  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,395 75,090

Materiały
tynk naturalny kg 4,0 760,400

Papier ścierny m2 0,0016 0,304

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0045 0,855

Wyciąg m-g 0,025 4,753

Razem pozycja

Cena jednostkowa

35 KNR-W 2-02 1036/04  Boazerie panelowe- analogia wymiana 
obudowy grzejników hol parter i I piętro (z płyty meblowej z 
otworami do wentylacji powietrza) z wykorzystaniem istniejących 
wsporników

10,091  m2

Robocizna
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy r-g 2,54 25,631

Materiały
Płyta meblowa powlekana m2 1,03 10,394

Materiały pomocnicze % 15

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,11 1,110

Środek transportowy (1) m-g 0,14 1,413

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. 
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne- hol parter i I 
piętro z klatką schodową,  i korytarz

234,5  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 25,396

Robotnicy gr.I r-g 0,0673 15,782

Materiały
Farba emulsyjna kolorowa dm3 0,276 64,722

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,070

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami emulsyjnymi wew. 
podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne w kolorze ściany -
pom. jak wyzej

199,3  m2

Robocizna
Malarze gr.II r-g 0,1083 21,584

Robotnicy gr.I r-g 0,0673 13,413

Materiały
Farba emulsyjna Kolor dm3 0,276 55,007

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Środek transportowy m-g 0,0003 0,060

Razem pozycja

Cena jednostkowa

38 KNR-W 4-01 1216/01  Zabezpieczenie podłóg folią

237  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,057 13,509

Materiały
Folia polietylenowa m2 0,357 84,609

Materiały pomocnicze % 2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 KNKRB 2 1507/02  Rusztowania ramowe warszawskie 
przestrzenne o wys. do 6m

19,4  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,9278 17,999

Materiały
Płyty pomostowe m2 0,0425 0,825

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Rusztowanie ramowe m-g 0,2629 5,100

Razem pozycja

Cena jednostkowa

40 KNR-W 2-02 1112/01  Posadzki trój i więcej barwne z płytek z 
kamieni sztucznych o wymiarach 5x5cm na zaprawie klejowej, 
układane metodą regularną-analogia wycieraczka w ramce w 
wejściu wiatrołapu

2  m2

Robocizna
Robotnicy r-g 3,07 6,140

Materiały
Guma tłoczona m2 2,000
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Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Kątownik aluminiowy mb 6,000

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg m-g 0,0424 0,085

Środek transportowy (1) m-g 0,0219 0,044

Razem pozycja

Cena jednostkowa

41 KNR 4-01 0705/07  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 
10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających 
bruzdy z przewodami elektrycznymi

284,3  m

Robocizna
Tynkarze gr.III r-g 0,27 76,761

Robotnicy gr.II r-g 0,04 11,372

Robotnicy gr.I r-g 0,13 36,959

Materiały
tynk Goldband kg 0,16 45,488

Gipsar kg 0,12 34,116

Piasek do zapraw m3 0,008 2,274

Woda m3 0,002 0,569

Materiały pomocnicze % 1,5

Sprzęt
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,01 2,843

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Roboty montażowe
Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Razem

Razem element
OGÓŁEM

Razem k.b.

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

Łącznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Nr Opis robót Wartość

Roboty budowlane demontażowe

Roboty montażowe

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys



Rodos 6.8.9.1 [8494]

Tabela elementów Strona 16/18
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Nr Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

Roboty budowlane demontażowe

Roboty montażowe

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Roboty budowlane - remontowe

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 55,938

2 Malarze gr.II r-g 54,639

3 Montażyści gr.II r-g 26,857

4 Montażyści gr.III r-g 40,302

5 Posadzkarze gr.III r-g 14,069

6 Robotnicy gr.I r-g 194,328

7 Robotnicy gr.II r-g 88,524

8 Robotnicy r-g 821,904

9 Spawacze gr.II r-g 7,140

10 Stolarze gr.II r-g 1,560

11 Tynkarze gr.III r-g 170,361

Razem 1.475,621
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Roboty budowlane - remontowe

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Balustrady z stali kwasoodpornej kpl 1,000

2 Balustrady ze stali kwasoodpornej kpl 1,000

3 Benzyna do lakierów dm3 0,617

4 Benzyna dm3 71,380

5 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,221

6 Farba emulsyjna Kolor dm3 55,007

7 Farba emulsyjna kolorowa dm3 64,722

8 Farba emulsyjna nawierzchniowa- biała dm3 19,852

9 Farba olejna do gruntowania dm3 1,376

10 Farba olejna nawierzchniowa dm3 3,764

11 Folia polietylenowa m2 84,609

12 Gips budowlany szpachlowy t 1,947

13 Gipsar kg 34,116

14 Guma tłoczona m2 2,000

15 Karatki wentylacyjne  15*15 szt 5,000

16 Kątownik aluminiowy mb 6,000

17 Klej winylowy kg 46,320

18 klej kg 731,840

19 Kołki do wstrzeliwania szt 131,089

20 Kształtki cokołowe podłogowe m 63,648

21 Kształtowniki profilowane  C-55x0,75 kg 85,240

22 Kształtowniki profilowane  U-55x0,75 kg 23,247

23 Listwy przyścienneZ PCV z łącznikami m 92,983

24 Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 11,869

25 Okna balkonowe z PCW do 0,6m2 kpl 1,000

26 Okna i drzwi balkonowe z PCV- z podziałką na 3 częsci - szkło bezpieczne m2 2,000

27 Ościeżnice drzwiowe stalowe FD7 szt 12,000

28 Papier ścierny ark 71,397

29 Papier ścierny m2 0,447

30 Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe dm3 0,254

31 Pianka poliuretanowa kg 1,860

32 Piasek do zapraw m3 2,814

33 Płyta meblowa powlekana m2 10,394

34 Płytki podłogowe z kamieni sztucznych 15x20cm m2 89,260

35 Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 33,902

36 Płyty pomostowe m2 0,825

37 Silikon kg 2,790

38 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wraz z zamkiem i klamkami m2 22,140

39 Tarcz do kontówki szt 48,000

40 Tarcze do kontówki szt 46,000

41 Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm m 73,100

42 tynk Goldband kg 45,488

43 Tynk kwarcowy kg 42,828

44 tynk naturalny kg 760,400

45 Wapno suchogaszone t 0,475

46 Wkręty do płyt gipsowych kg 1,120

47 Woda m3 2,074

48 Wykładzina obiektowa m2 84,148

49 Zaprawa cementowa M12 m3 2,015

50 Zaprawa do wypełnienia spoin - sucha mieszanka kg 37,792

51 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka elestyczna kg 259,980

52 Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 42,744

53 Zaprawa klejowa do spoinowania - sucha mieszanka kg 2,995

Razem

Materiały pomocnicze

Razem


