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     WYMAGANI A OGÓLNE

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji  Technicznej

               Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

               poszczególnych  wymagań  technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną   

               wykonane w ramach:remontu pomieszczeń na parterze  i na I piętrze w budynku Żłobka 

               „KRASNAL”  przy ul.Bogusława X w Kołobrzegu

 1.2.Zakres stosowania ST

 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  i należy je stosować w  

  zalecaniu i  wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

              1.3.Zakres Robót objętych ST

                Zakres robót budowlano-montażowych  związanych z remontem pomieszczeń  przedstawia się 

                 następująco:

                 a)Roboty rozbiórkowe.

                   -rozbiórka istniejących okładzin ścian , podłóg, stolarki drzwiowej i witryny

                   -rozbiórka  obudowy grzejników i wentylacji

                   -rozbiórka elementów niekonstrukcyjnych płyt kanałowych -do instalacji wodnej

                b)Roboty zabezpieczające ,tymczasowe , wywóz gruzu:

                   -montaż i demontaż rusztowań

                   -tymczasowe zabezpieczenie dróg komunikacyjnych  

                   -wywóz gruzu

                 c)Roboty remontowe wewnętrzne:

                   -wymiana balustrad schodowych

                   -wykonanie gładzi gipsowych  wraz z malowaniem

                   -wykonanie lamperii-tynk mineralny firmy” Bolix”

                   -wymiana stolarki drzwiowej i witryny wewnętrznej

                   -wymiana wykładzin podłogowych wraz z wyrównaniem podłoża

                   -wymiana zabudowy grzejników c.o

                   -remont instalacji centralnego ogrzewania

                   -remont wewnętrznej instalacji zimnej , ciepłej wody oraz częściowo instalacji  kanalizacji

                   -malowanie rur i grzejników

                   -zabudowa  pionów wentylacyjnych i kanalizacyjnych  

                   -ułożenie płytek gresowych na posadzkach

                   -remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą osprzętu oraz wymiana lamp na plafoniery 

                   -montaż wyłącznika p.poż z wyzwalaczem DPX250A wraz z podłączeniem w tablicy gł.

                   -sporządzenie protokołów skuteczności zerowania i izolacji wewnętrznej instalacji w 

                     remontowanych  pomieszczeniach

                   Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

                   Specyfikacjami  Technicznymi:

                    ST-01  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

                    ST-02  Roboty budowlane

                    ST-03  Roboty instalacyjne i elektryczne

                1.4.Niektóre określenia podstawowe

                 Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego , upoważniona do nadzoru nad 

                                                 realizacją Robót do występowania w jego imieniu w sprawę realizacji umowy.

                 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę upoważniona do kierowania 

                                                 Robotami i do   występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

                 Polecenie Inspektor Nadzoru- wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

                                                                 Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub 

                                                                  innych spraw związanych  z prowadzeniem budowy

                  Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej

                  Przedmiar Robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości (obmiar)w kolejności technologicznej 

                                                   ich  wykonania

                  Księga obmiaru – akceptowana przez Inspektora Nadzoru księga z ponumerowanymi stronami , 

                                                służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w 

                                                formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników .Wpis w 

                                                Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru

                  Labolatorium – labolatorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego , niezbędne do 

                                            przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

                                            oraz Robót .

                  Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót , zgodnie z dokumentacją 

                                    wykonawczą i specyfikacjami technicznymi ,zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

                  Odpowiednia(bliska) zgodność  - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

                                                                       tolerancjami , a jeśli  przedział tolerancji nie został określony – z 

                                                                       przeciętnymi tolerancjami ,przyjmowanymi zwyczajowo dla 

                                                                       danego rodzaju robót budowlanych

                 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocena techniczna wyrobu 

                                                     stwierdzającego jego przydatność dostosowania w określonych warunkach 

                                                     wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielenia aprobat technicznych

                 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

                                                        wykazujący ,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania , iż należycie 

                                                        zidentyfikowano  wyrób , proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

                                                        lub innymi  dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

                                                        dopuszczonych do obrotu i stosowania .W budownictwie  certyfikat 

                                                        zgodności wykazuje  ,  że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 

                                                        aprobatą techniczną

                 Znak zgodności -  zastrzeżony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

                                               certyfikacji , wskazujący ,że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

                                               wyrób , proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

                                               normatywnym

                1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót

                      Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

                      Dokumentacją Wykonawczą  , Specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru

                      Roboty prowadzone będą w użytkowanym budynku .Wykonawca robót powinien uzgodnić z 

                      Dyrektorem Żłobka”KRASNAL” harmonogramem prowadzenia robót

                1.5.1.Przekazanie Terenu Budowy 

                      Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

                      wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , Dziennik Budowy  

                      w 1 egz. I 1 kpl. ST.

               1.5.2.Dokumentacja Projektowa

                     Przetargowa Dokumentacja Wykonawcza będzie zawierać:

                     Zakres Robót – opis robót remontowych do wykonania w ramach zadania

                     Przedmiar robót

                     Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:-

· Projekt organizacji i harmonogram robót

· Projekt zaplecza technicznego budowy   

· Dokumentacje zdjęciowe realizacji remontu

               1.5.3.Zgodność Robót z dokumentacją wykonawczą i  wykonawczą ST

                     Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

                     wykonawcy stanowią część umowy(kontraktu) a wymagania wyszczególnione choćby w 

                     jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy , tak jakby zawarte były w całej dokumentacji

                     Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Wykonawczej , a 

                     o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , która dokona 

                     odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów                    

                     Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją Wykonawcy.

                     Dane określone w Dokumentacji Wykonawczej i ST będą uważane za wartości docelowe ,od 

                     których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji i elementów 

                     budowli muszą być  jednorodne i wykazywać  bliską zgodność z określonymi wymaganiami , a 

                     rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

                     W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni z dokumentacją Wykonawczą lub ST 

                     i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą      

                     niezwłocznie zastąpione innymi , a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

            1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

                    Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

                    budowy , aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót

                    Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

                    zabezpieczające , w tym ogrodzenia , poręcze , oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , 

                    dozorców , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót .Koszt zabezpieczenia Terenu 

                    Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest włączony w cenę umowną. .

            1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

                   wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

                   dotyczące ochrony środowiska naturalnego .W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

                   wykonawca będzie:

· utrzymywać Teren Budowy stanie czystości bieżącej

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikających e  skażenia hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania .Stosując się do tych wymagań , będzie miał szczególny wzgląd na:

· lokalizację zaplecza , magazynów , składowisk i dróg dojazdowych

· środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

· zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płytami lub substancjami toksycznymi

· zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami

· możliwością powstania pożaru

                1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa 

                     Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

                     Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 

                     odpowiednie przepisy , w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i 

                     pojazdach 

                    Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i     

                    jakiegokolwiek żródła wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym opłaty ,  wynagrodzenia 

                    i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

               2.Inspekcja wytwórni materiałów

                   Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

                   zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami .Próbki materiałów mogą być 

                   pobierane w celu sprawdzeniach właściwości .Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

                   określonej partii materiałów pod względem jakości .

                   W przypadku , gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

                   zachowane następujące warunki:

· Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji

· Inspektor nadzoru będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni , gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

               2.1.materiały nie odpowiadające wymaganiom  

                  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

                  Budowy bądż   złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru .Jeśli Inspektor Nadzoru 

                  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te , dla których zostały 

                  zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.

                  Każdy rodzaj Robót , którym znajdują się niezbadane  i nie zaakceptowane materiały . 

                  Wykonawca  wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem .

              2.2.przechowywanie i składowanie materiałów

                 Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały , do czasu gdy będą  one potrzebne 

                 do robót , były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoja jakość i właściwość do 

                 robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

                 Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu Budowy w miejscach 

                 uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

                 przez wykonawcę.

              2.3.Wariantowe stosowanie materiałów

                 Jeśli dokumentacja Wykonawcza lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

                 rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

                 swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym , 

                 jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru . Wybrany i 

                 zaakceptowany rodzaj materiału nie może być póżniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

             3.SPRZĘT

                Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu , który nie spowoduje 

                niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt używany do Robót powinien być 

                zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

                ST , PZJ lub projekcie organizacji robót  zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru , w 

                przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

                przez Inspektora nadzoru.

                Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

                określonymi w dokumentacji Wykonawczej , ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

                przewidzianym umową. 

               Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany

                 w dobrym stanie i gotowości do pracy .Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

                 przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

                 Wykonawca dotyczy do Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

                 sprzętu  do użytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami.

                 Jeżeli Dokumentacja Wykonawcza lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

                 przy wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 

                 wyboru i uzyska jego akceptację  przed użyciem sprzętu .Wybrany sprzęt , po akceptacji 

                 Inspektora  Nadzoru nie może być póżniej zmieniany bez jego zgody.

                 Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

                  umowy zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

               4.TRANSPORT

                  Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

                  materiałów / sprzętu  na i z terenu robót .Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co 

                  do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

                  powiadamiał Inspektora Nadzoru.

                  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu ,które nie wpłyną 

                  niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

                 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

                 w Dokumentacji wykonawczej , ST ,i wskazaniach Inspektora Nadzoru , w terminie 

                  przewidzianych umową

                  Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

                  przez Wykonawce pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

                  dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

                  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt , wszelkie zanieczyszczenia 

                  spowodowane  jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

                  5.WYKONANIE ROBÓT   

                  5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót

                  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową oraz za ilość 

                  zastosowanych  materiałów i wykonywanych Robót , za ich zgodność z Dokumentacją                    

                  wykonawczą  ,wymaganiami ST . PZJ . Projektem organizacji Robót   oraz poleceniami 

                  Inspektora Nadzoru.

                  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 

                  wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

                  wykonawczej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

                  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

                  wyznaczaniu Robót zostaną jeśli wymagać będzie Inspektora Nadzoru , poprawione przez 

                  Wykonawcę na własny koszt .Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 

                  Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

                  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

                  będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , Dokumentacji Wykonawczej i ST , a 

                  także w normach i wytycznych Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 

                  badań materiałów i Robót , rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

                  materiałów , doświadczenia z przeszłości , wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

                  wpływające na rozważaną kwestię .Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie póżniej 

                  niż w czasie  przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod grożbą 

                  zatrzymania Robót.

                 Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca

                  świadectwa ,że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację

                  zostały prawidłowe wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określającym procedury 

                  badań.

                  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

                  Wykonawca.

               6.1.Pobieranie próbek   

                  Próbki będą pobierane losowo .zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek , 

                   opartych na zasadzie , że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

                   prawdopodobieństwem  wytypowane do badań.

                   Inspektor Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów , 

                   które budzą wątpliwości co do jakości , o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

                   Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli .Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

                   Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te 

                   pokrywa zamawiający.

                   Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

                   Inspektora Nadzoru Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

                   Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez 

                   Inspektora Nadzoru.

                6.2.Badania i pomiary

                  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm .W 

                  przypadku , gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , można 

                  stosować wytyczne krajowe  albo inne procedury , zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

                  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

                  rodzaju, miejscu  i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

                  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji oraz Inspektora Nadzoru.

              6.3.Raporty z badań

                  Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

                   najszybciej , jednak nie póżniej niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

                 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach według 

                 dostarczonego przez niego wzoru lub innych zaaprobowanych przez niego.

               6.4.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

                Do celów jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli , 

                pobierania próbek materiałów u żródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie wszelka 

                potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

                Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót przeprowadzonego przez 

                Wykonawcę będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie  

                wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

                Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

                Wykonawcy .Jeżeli wyniki tych badań wykażą ,że raporty Wykonawcy są niewiarygodne , to 

                Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu labolatorium przeprowadzenie 

                powtórnych lub dodatkowych badań , albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie  

                zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Wykonawczą i ST. W takim przypadku całkowite 

                koszty powtórnych lub dodatkowych badań i wyk.  próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę

               6.5.Certyfikaty i deklaracje

                 Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały które posiadają :

· certyfikat  na znak bezpieczeństwa , wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

· Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

                                                     Polska Normą lub aprobata techniczną w przypadku ,dla których nie 

                                                     ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

                                                     pkt.1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej .W przypadku 

                                                     materiałów ,dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST , każda 

                                                     partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty , określające w 

                                                     sposób jednoznaczny jej cechy.

                                                     Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 

                                                     producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonywanych 

                                                     przez niego. Kopie wyników tych badań dostarczone przez Wykonawcę do 

                                                     Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek materiały , które nie spełniają tych 

                                                     wymagań będą odrzucone.

               6.6.Dokumenty budowy

              6.6.1.Dziennik Budowy  

                   Dziennik Budowy jest wymaganym  dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 

                   Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi 

                   przepisami spoczywa na Wykonawcy.   Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane ba 

                   bieżąco i będą  dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

                   gospodarczej strony budowy.

                  Każdy  zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania ,podpisem osoby która 

                  dokonała zapisu , z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego .Zapisy będą 

                  czytelne dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym , bezpośrednio jeden pod 

                  drugim , bez przerw.

                  Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

                  numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora Nadzoru.

                  Do dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

                                       _     datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Wykonawczej

· uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogramów robót

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 

· przebieg Robót , trudności i przeszkody w ich prowadzeniu ,okresy i przyczyny przerw w Robotach

· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

· daty zarządzania wstrzymania Robót z podaniem powodu

· zgłoszenia i daty odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu , częściowych i ostatecznych odbioru Robót

· wyjaśnienia , uwagi i propozycje wykonawcy

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

· zgodność rzeczywistych warunków technicznych z ich opisem w dokumentacji Wykonawczej

· dane dotyczące czynności geodezyjnych pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywanych Robót

                 7.1.Odbiór częściowy   

                      Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 

                      częściowego Robót dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót .Odbioru 

                      Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

                 7.2.Odbiór ostateczny Robót 

                      Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

                      ich ilości , jakości i wartości.

                      Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

                      przez  Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

                      o tym   fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona 

                      przez  Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

                      Roboty  dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów ,wyników 

                      badań  i pomiarów ,oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 

                      Ofertową i ST.

                      W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

                      trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykopania 

                      Robót  uzupełniających i robót poprawkowych.

                      W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót lub Robót uzupełniających w warstwie 

                      ścieralnej lub Robotach wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

                      termin odbioru ostatecznego.

                      W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

                      asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Ofertowej i ST z 

                      uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

                      bezpieczeństwo ruchu , komisja dokona oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

                      Robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umownych.

               7.2.1.Dokumenty do odbioru ostatecznego  

                      Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg .wzoru 

                      ustalonego przez zamawiającego.

                      Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację Ofertową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową , jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy

· Specyfikacje Techniczne(podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne)

· Recepty i ustalenia technologiczne

· Dokumenty zainstalowanego wyposażenia

· Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów(orginały)

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych , zgodnie z ST

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

· Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru , wykonanych zgodnie z ST i PZJ

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących

· Instrukcje eksploatacyjne

                     W przypadku gdy wg. komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

                     będą gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

                     ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

                     Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

                     zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 

                     poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

                   8..Odbiór końcowy                  
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