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Gimnazjum Nr 1 - Roboty  budowlano-montaŜowe ul. Portowa 37

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

4545300-7  1. Przebudowa węzła  sanitarnego  - Parter " Damski"
45111300-1  1.1.  Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01
0354/09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2

szt 4,00

2 KNR 4-01
0348/01

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej

(0,39+0,84+0,23+0,69+0,10+0,23+0,18+1,21)*2,09 m2 8,09

razem m2 8,09

3 KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(0,75+2.09+0,22+0,84+1,20+1,08+0,74+0,73+3,30+2,43)*2,10 m2 28,10

razem m2 28,10

4 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

razem m2 13,79

5 KNR 4-01
0701/06

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

(0,75+2.09+0,22+0,84+1,20+1,08+0,74+0,73+3,30+2,43)*2,10 m2 28,10

razem m2 28,10

6 KNR 4-01
0211/03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

razem m2 13,79

7 KNR 4-01
0354/13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

szt 1,00

8 KNR 4-01
0106/05

Usunięcie z budynku gruzu

(0,39+0,84+0,23+0,69+0,10+0,23+0,18+1,21)*2,09*0,18 m3 1,46

(0,75+2.09+0,22+0,84+1,20+1,08+0,74+0,73+3,30+2,43)*2,10*0,04*2 m3 2,25

13,79*0,05 m3 0,69

razem m3 4,40

9 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utilizacja

(0,39+0,84+0,23+0,69+0,10+0,23+0,18+1,21)*2,09*0,18 m3 1,46

(0,75+2.09+0,22+0,84+1,20+1,08+0,74+0,73+3,30+2,43)*2,10*0,04*2 m3 2,25

13,79*0,05 m3 0,69

razem m3 4,40

10 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km+ 
utylizacja

(0,39+0,84+0,23+0,69+0,10+0,23+0,18+1,21)*2,09*0,18 m3 1,46

(0,75+2.09+0,22+0,84+1,20+1,08+0,74+0,73+3,30+2,43)*2,10*0,04*2 m3 2,25

13,79*0,05 m3 0,69

razem m3 4,40

45262520-2  1.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
11 KNR 4-01

1202/09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

sufit    (0,75+1,00+2,43)*3,33 m2 13,92

ściany    (4,20+3,33)*2*2,09 m2 31,48

sufit pom. gospodarczego    1,80*3,33 m2 5,99

ściany pom. gospodarczego    (1,8+3,33)*2*4,10 m2 42,07

razem m2 93,46

12 KNR 2-02s
0815/05

analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i ścianach  jednowarstwowe

sufit    (0,75+1,00+2,43)*3,33 m2 13,92

ściany    (4,20+3,33)*2*2,09 m2 31,48

sufit pom. gospodarczego    1,80*3,33 m2 5,99

ściany pom. gospodarczego    (1,8+3,33)*2*4,10 m2 42,07

razem m2 93,46

13 KNR 2-02s
0815/06

Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe

sufit    (0,75+1,00+2,43)*3,33 m2 13,92

sufit pom. gospodarczego    1,80*3,33 m2 5,99

razem m2 19,91

14 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych
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sufit    (0,75+1,00+2,43)*3,33 m2 13,92

ściany    (4,20+3,33)*2*2,09 m2 31,48

sufit pom. gospodarczego    1,80*3,33 m2 5,99

ściany pom. gospodarczego    (1,8+3,33)*2*4,10 m2 42,07

razem m2 93,46

15 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity

sufit    (0,75+1,00+2,43)*3,33 m2 13,92

sufit pom. gospodarczego    1,80*3,33 m2 5,99

razem m2 19,91

16 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

sufit    (0,75+1,00+2,43)*3,33 m2 13,92

sufit pom. gospodarczego    1,80*3,33 m2 5,99

razem m2 19,91

17 KNR 2-02s
0815/04

Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe

ściany    (4,20+3,33)*2*2,09 m2 31,48

ściany pom. gospodarczego    (1,8+3,33)*2*4,10 m2 42,07

razem m2 73,55

18 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany

ściany    (4,20+3,33)*2*2,09 m2 31,48

ściany pom. gospodarczego    (1,8+3,33)*2*4,10 m2 42,07

razem m2 73,55

19 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

ściany    (4,20+3,33)*2*2,09 m2 31,48

ściany pom. gospodarczego    (1,8+3,33)*2*4,10 m2 42,07

razem m2 73,55

20 KNR 2-02s
0803/03

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III

(3,33+4,20)*2*2,10 m2 31,63

razem m2 31,63

45431000-7  1.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
21 NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

(3,33+4,20)*2*2,10 m2 31,63

razem m2 31,63

22 KNR 2-02s
0829/01

Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa

(3,33+4,20)*2*2,10 m2 31,63

razem m2 31,63

23 KNR 2-02s
0829/11

Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda kombinowana) dodatek do R za osadzanie 
naroŜników 20%

(3,33+4,20)*2*2,10 m2 31,63

razem m2 31,63

24 KNR 2-02s
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa styropian 3cm

3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

razem m2 13,79

25 KNR 2-02s
0607/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

razem m2 13,79

26 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

razem m2 13,79

27 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

razem m2 13,79

28 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

razem m2 13,79

29 KNR 2-02s
1118/01

Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa
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3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

razem m2 13,79

30 KNR 2-02s
1118/11

Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

razem m2 13,79

31 KNR 4-01
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,40*0,25

szt 1,00

32 KNR 4-01
1215/04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

1,73*1,50*2 m2 5,19

razem m2 5,19

33 KNR 4-01
1215/08

Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian

3,30*(0,75+1,00+2,43) m2 13,79

(3,33+4,20)*2*2,10 m2 31,63

razem m2 45,42

45421130-4  1.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
34 Kalkulacja

indywidualna
Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 120x215 z skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 4 
komplety, przegrody HPL-C , stałe 121*215x3

1,20*2,15*3 7,74

1,20*2,15 2,58

1,08*2,15 2,32

0,90*2,15*2 3,87

razem 16,51

4545300-7  2. Przebudowa węzła  sanitarnego  I piętro " Damski"
45111300-1  2.1.  Roboty rozbiórkowe

35 KNR 4-01
0427/07

Rozebranie ścianek działowych systemowych - analogia

1,22*2,10*5 m2 12,81

4,76*2,10 m2 10,00

razem m2 22,81

36 KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(6,20+0,08+0,10+6,20+0,20+0,19+3,48+3,48)*2,10 m2 41,85

razem m2 41,85

37 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

3,48*6,20 m2 21,58

razem m2 21,58

38 KNR 4-01
0701/06

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

(6,20+0,08+0,10+6,20+0,20+0,19+3,48+3,48)*2,10 m2 41,85

razem m2 41,85

39 KNR 4-01
0211/03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

3,48*6,20 m2 21,58

razem m2 21,58

40 KNR 4-01
0354/13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

szt 1,00

41 KNR 4-01
0106/05

Usunięcie z budynku gruzu

płytki i tynk    (6,20+0,08+0,10+6,20+0,20+0,19+3,48+3,48)*2,10*0,04*2 m3 3,35

podłoŜa betonowe    3,48*6,20*0,05 m3 1,08

ścianki    1,22*2,10*5*0,04 m3 0,51

4,76*2,10*0,04 m3 0,40

razem m3 5,34

42 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utilizacja

(6,20+0,08+0,10+6,20+0,20+0,19+3,48+3,48)*2,10*0,04*2 m3 3,35

3,48*6,20*0,05 m3 1,08

1,22*2,10*5*0,04 m3 0,51

4,76*2,10*0,04 m3 0,40

razem m3 5,34

43 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km+ 
utylizacja
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(6,20+0,08+0,10+6,20+0,20+0,19+3,48+3,48)*2,10*0,04*2 m3 3,35

3,48*6,20*0,05 m3 1,08

1,22*2,10*5*0,04 m3 0,51

4,76*2,10*0,04 m3 0,40

razem m3 5,34

45262520-2  2.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
44 KNR 4-01

1202/09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

sufit    6,20*3,48 m2 21,58

ściany    (3,48+6,20)*2*2,00 m2 38,72

razem m2 60,30

45 KNR 2-02s
0815/05

analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i ścianach  jednowarstwowe

sufit    6,20*3,48 m2 21,58

ściany    (3,48+6,20)*2*2,00 m2 38,72

razem m2 60,30

46 KNR 2-02s
0815/06

Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe

sufit    6,20*3,48 m2 21,58

razem m2 21,58

47 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

sufit    6,20*3,48 m2 21,58

ściany    (3,48+6,20)*2*2,00 m2 38,72

razem m2 60,30

48 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity

sufit    6,20*3,48 m2 21,58

razem m2 21,58

49 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

sufit    6,20*3,48 m2 21,58

razem m2 21,58

50 KNR 2-02s
0815/04

Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe

ściany    (3,48+6,20)*2*2,00 m2 38,72

razem m2 38,72

51 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany

ściany    (3,48+6,20)*2*2,00 m2 38,72

razem m2 38,72

52 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

ściany    (3,48+6,20)*2*2,00 m2 38,72

razem m2 38,72

53 KNR 2-02s
0803/03

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III

ściany    (3,48+6,20)*2*2,10 m2 40,66

razem m2 40,66

45431000-7  2.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
54 NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

ściany    (3,48+6,20)*2*2,10 m2 40,66

razem m2 40,66

55 KNR 2-02s
0829/01

Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa

ściany    (3,48+6,20)*2*2,10 m2 40,66

razem m2 40,66

56 KNR 2-02s
0829/11

Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda kombinowana) dodatek do R za osadzanie 
naroŜników 20%

ściany    (3,48+6,20)*2*2,10 m2 40,66

razem m2 40,66

57 KNR 2-02s
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa styropian 3cm

3,48*6,20 m2 21,58

razem m2 21,58

58 KNR 2-02s
0607/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

3,48*6,20 m2 21,58
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razem m2 21,58

59 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

3,48*6,20 m2 21,58

razem m2 21,58

60 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

3,48*6,20 m2 21,58

razem m2 21,58

61 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

3,48*6,20 m2 21,58

razem m2 21,58

62 KNR 2-02s
1118/01

Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa

3,48*6,20 m2 21,58

razem m2 21,58

63 KNR 2-02s
1118/11

Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

3,48*6,20 m2 21,58

razem m2 21,58

64 KNR 4-01
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,40*0,25

szt 1,00

65 KNR 4-01
1215/04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

1,73*2,00*2 m2 6,92

razem m2 6,92

66 KNR 4-01
1215/08

Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian

3,48*6,20 m2 21,58

ściany    (3,48+6,20)*2*2,10 m2 40,66

razem m2 62,24

45421130-4  2.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
67 Kalkulacja

indywidualna
Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 100x215 z skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 5 
komplety, przegrody HPL-C , stałe 122*215x4

1,00*2,15*5 10,75

1,22*2,15*4 10,49

razem 21,24

4545300-7  3. Przebudowa węzła  sanitarnego  I piętro "M ęski"
45111300-1  3.1.  Roboty rozbiórkowe

68 KNR 4-01
0427/07

Rozebranie ścianek działowych systemowych - analogia

1,20*2,10*4 m2 10,08

4,45*2,10 m2 9,35

razem m2 19,43

69 KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10 m2 49,20

razem m2 49,20

70 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

71 KNR 4-01
0701/06

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10 m2 49,20

razem m2 49,20

72 KNR 4-01
0211/03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

73 KNR 4-01
0354/13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

szt 1,00

74 KNR 4-01
0106/05

Usunięcie z budynku gruzu
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1,20*2,10*4*0,03 m3 0,30

4,45*2,10*0,03 m3 0,28

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10*0,04 m3 1,97

2,96*5,99*0,05 m3 0,89

2,38*1,70*0,05 m3 0,20

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10*0,03 m3 1,48

2,96*5,99*0,03 m3 0,53

2,38*1,70*0,03 m3 0,12

razem m3 5,77

75 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utilizacja

1,20*2,10*4*0,03 m3 0,30

4,45*2,10*0,03 m3 0,28

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10*0,04 m3 1,97

2,96*5,99*0,05 m3 0,89

2,38*1,70*0,05 m3 0,20

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10*0,03 m3 1,48

2,96*5,99*0,03 m3 0,53

2,38*1,70*0,03 m3 0,12

razem m3 5,77

76 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km+ 
utylizacja

1,20*2,10*4*0,03 m3 0,30

4,45*2,10*0,03 m3 0,28

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10*0,04 m3 1,97

2,96*5,99*0,05 m3 0,89

2,38*1,70*0,05 m3 0,20

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10*0,03 m3 1,48

2,96*5,99*0,03 m3 0,53

2,38*1,70*0,03 m3 0,12

razem m3 5,77

45262520-2  3.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
77 KNR 4-01

1202/09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

ściany    
(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,00

m2 46,86

sufit    2,96*5,99 m2 17,73

sufit    2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 68,64

78 KNR 2-02s
0815/05

analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i ścianach  jednowarstwowe

ściany    
(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,00

m2 46,86

sufit    2,96*5,99 m2 17,73

sufit    2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 68,64

79 KNR 2-02s
0815/06

Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe

sufit    2,96*5,99 m2 17,73

sufit    2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

80 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

ściany    
(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,00

m2 46,86

sufit    2,96*5,99 m2 17,73

sufit    2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 68,64

81 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity

sufit    2,96*5,99 m2 17,73

sufit    2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

82 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

sufit    2,96*5,99 m2 17,73

sufit    2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78



Rodos 6.8.15.0 [7297]

Przedmiar Strona 8/24

Gimnazjum Nr 1 - Roboty  budowlano-montaŜowe ul. Portowa 37

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

83 KNR 2-02s
0815/04

Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe

ściany    
(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,00

m2 46,86

razem m2 46,86

84 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany

ściany    
(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,00

m2 46,86

razem m2 46,86

85 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

ściany    
(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,00

m2 46,86

razem m2 46,86

86 KNR 2-02s
0803/03

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10 m2 49,20

razem m2 49,20

45431000-7  3.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
87 NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10 m2 49,20

razem m2 49,20

88 KNR 2-02s
0829/01

Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10 m2 49,20

razem m2 49,20

89 KNR 2-02s
0829/11

Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda kombinowana) dodatek do R za osadzanie 
naroŜników 20%

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10 m2 49,20

razem m2 49,20

90 KNR 2-02s
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa styropian 3cm

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

91 KNR 2-02s
0607/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

92 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

93 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

94 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

95 KNR 2-02s
1118/01

Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

96 KNR 2-02s
1118/11

Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 21,78

97 KNR 4-01
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,40*0,25
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szt 1,00

98 KNR 4-01
1215/04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

1,73*2,00*2 m2 6,92

razem m2 6,92

99 KNR 4-01
1215/08

Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian

(2,96+5,99+4,45+2,23+0,48+0,20+1,90+1,20+0,27+0,70+0,10+0,42+0,82+0,48+0,65+0,48+0,10)*2,10 m2 49,20

2,96*5,99 m2 17,73

2,38*1,70 m2 4,05

razem m2 70,98

45421130-4  3.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
100 Kalkulacja

indywidualna
Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 100x215 z skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 5 
komplety, przegrody HPL-C , stałe 122*215x4

1,00*2,15*4 8,60

1,20*2,15*3 7,74

razem 16,34

4545300-7  4. Przebudowa węzła sanitarnego   Parter " Męski"
45111300-1  4.1.  Roboty rozbiórkowe

101 KNR 4-01
0427/07

Rozebranie ścianek działowych systemowych - analogia

1,20*2,00*3 m2 7,20

4,32*2,00 m2 8,64

razem m2 15,84

102 KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,75 m2 54,64

razem m2 54,64

103 KNR 4-01
0354/09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2

szt 1,000

104 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

105 KNR 4-01
0701/06

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*2,10 m2 65,56

razem m2 65,56

106 KNR 4-01
0211/03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

107 KNR 4-01
0354/13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

szt 2,00

108 KNR 4-01
0106/05

Usunięcie z budynku gruzu

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,75*0,06 m3 3,28

2,96*4,32*0,08 m3 1,02

1,98*6,23*0,08 m3 0,99

razem m3 5,29

109 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utilizacja

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,75*0,06 m3 3,28

2,96*4,32*0,08 m3 1,02

1,98*6,23*0,08 m3 0,99

razem m3 5,29

110 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km+ 
utylizacja

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,75*0,06 m3 3,28

2,96*4,32*0,08 m3 1,02

1,98*6,23*0,08 m3 0,99

razem m3 5,29

45262520-2  4.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
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111 KNR 4-01
1202/09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,90 m2 59,32

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 84,45

112 KNR 2-02s
0815/05

analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i ścianach  jednowarstwowe

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,90 m2 59,32

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 84,45

113 KNR 2-02s
0815/06

Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

114 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,90 m2 59,32

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 84,45

115 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

116 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

117 KNR 2-02s
0815/04

Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,90 m2 59,32

razem m2 59,32

118 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,90 m2 59,32

razem m2 59,32

119 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*1,90 m2 59,32

razem m2 59,32

120 KNR 2-02s
0803/03

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*2,10 m2 65,56

razem m2 65,56

45431000-7  4.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
121 NNRNKB 7

1134/01
Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*2,10 m2 65,56

razem m2 65,56

122 KNR 2-02s
0829/01

Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*2,10 m2 65,56

razem m2 65,56

123 KNR 2-02s
0829/11

Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda kombinowana) dodatek do R za osadzanie 
naroŜników 20%

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*2,10 m2 65,56

razem m2 65,56

124 KNR 2-02s
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa styropian 3cm

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

125 KNR 2-02s
0607/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
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2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

126 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

127 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

128 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

129 KNR 2-02s
1118/01

Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

130 KNR 2-02s
1118/11

Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

razem m2 25,13

131 KNR 4-01
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,25*0,25

szt 2,00

132 KNR 4-01
1215/04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

1,73*2,00*2*2 m2 13,84

razem m2 13,84

133 KNR 4-01
1215/08

Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian

2,96*4,32 m2 12,79

1,98*6,23 m2 12,34

(6,23+1,98+0,20+6,23+1,98+4,32+2,98+2,98+4,32)*2,10 m2 65,56

razem m2 90,69

45421130-4  4.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
134 Kalkulacja

indywidualna
Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 100x215 z skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 4 
komplety, przegrody HPL-C , stałe 122*215x3

1,00*2,15*4 8,60

1,22*2,15*3 7,87

razem 16,47

135 Kalkulacja
indywidualna

ościeznica regulowana obejmująca szr. 96cm

szt. 1,000

136 KNR 2-02
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2

m2 1,800

137 KNR 4-01
0919/20

Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami

kpl. 1,000

138 KNR 4-01
0919/26

Montaz zamku wraz z szykldem

kpl. 1,000

4545300-7  5. Przebudowa węzła sanitarnego  i natryski  poziom przyziemia  ( Suteryna )
45111300-1  5.1.  Roboty rozbiórkowe

139 KNR 4-01
0354/09

Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2

szt 5,00

140 KNR 4-01
0348/01

Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej

(1,35*2,00)*5*2,00 m2 27,00

(3,69*2,00) m2 7,38

razem m2 34,38
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141 KNR 4-01
0427/07

Rozebranie ścianek działowych systemowych - analogia

(1,35*2,00)-(0,70*2,00) m2 1,30

razem m2 1,30

142 KNR 4-01
0819/15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10)*1,80 m2 29,30

razem m2 29,30

143 KNR 4-01
0811/07

Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

5,90*2,73 m2 16,11

razem m2 16,11

144 KNR 4-01
0701/06

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10)*2,10 m2 34,19

razem m2 34,19

145 KNR 4-01
0211/03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach

5,90*2,73 m2 16,11

razem m2 16,11

146 KNR 4-01
0354/13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek

szt 1,00

147 KNR 4-01
0106/05

Usunięcie z budynku gruzu

(1,35*2,00)*5*2,00*0,16 m3 4,32

(3,69*2,00)*0,16 m3 1,18

- (0,70*2,00*4*0,16) m3 -0,90

(1,35*2,00)-(0,70*2,00)*0,03 m3 2,66

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10)*1,80*0,03 m3 0,88

5,90*2,73*0,03 m3 0,48

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10)*2,10*0,03 m3 1,03

5,90*2,73*0,05 m3 0,81

razem m3 10,46

148 KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km + utilizacja

(1,35*2,00)*5*2,00*0,16 m3 4,32

(3,69*2,00)*0,16 m3 1,18

- (0,70*2,00*4*0,16) m3 -0,90

(1,35*2,00)-(0,70*2,00)*0,03 m3 2,66

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10)*1,80*0,03 m3 0,88

5,90*2,73*0,03 m3 0,48

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10)*2,10*0,03 m3 1,03

5,90*2,73*0,05 m3 0,81

razem m3 10,46

149 KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kaŜdy następny 1km ponad 1km+ 
utylizacja

(1,35*2,00)*5*2,00*0,16 m3 4,32

(3,69*2,00)*0,16 m3 1,18

- (0,70*2,00*4*0,16) m3 -0,90

(1,35*2,00)-(0,70*2,00)*0,03 m3 2,66

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10)*1,80*0,03 m3 0,88

5,90*2,73*0,03 m3 0,48

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10)*2,10*0,03 m3 1,03

5,90*2,73*0,05 m3 0,81

razem m3 10,46

45262520-2  5.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
150 KNR 4-01

1202/09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*0,70 m2 12,13

5,90*2,73 m2 16,11

razem m2 28,24

151 KNR 2-02s
0815/05

analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i ścianach  jednowarstwowe

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*0,70 m2 12,13

5,90*2,73 m2 16,11

razem m2 28,24
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152 KNR 2-02s
0815/06

Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe

5,90*2,73 m2 16,11

razem m2 16,11

153 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*0,70 m2 12,13

5,90*2,73 m2 16,11

razem m2 28,24

154 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne sufity

5,90*2,73 m2 16,11

razem m2 16,11

155 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

5,90*2,73 m2 16,11

razem m2 16,11

156 KNR 2-02s
0815/04

Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych dwuwarstwowe

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*0,70 m2 12,13

razem m2 12,13

157 KNR 2-02s
1505/03

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne ściany

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*0,70 m2 12,13

razem m2 12,13

158 KNR 2-02s
1505/04

Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kaŜde dalsze malow.

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*0,70 m2 12,13

razem m2 12,13

159 KNR 4-01
0332/05

Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

2,10*4 m 8,400

razem m 8,400

160 KNR 4-01
0303/04

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowej

1,35*2,10*3 m2 8,505

1,00*2,10*3 m2 6,300

-0,80*2,10*3 m2 -5,040

razem m2 9,765

161 KNR 2-02s
0803/03

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*2,10 m2 36,39

1,35*2,10*6 m2 17,01

3,69*2,10 m2 7,75

- 0,90*2,00*3 m2 -5,40

razem m2 55,75

162 KNR-W 4-01
0312/09

Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowej - poziomo na szerokość 1 cegły

0,95*2 m 1,900

razem m 1,900

45431000-7  5.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
163 Kalkulacja

indywidualna
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z foli w płynie z taśma w naroŜnikach i 
na ściankach przy natrysku

(1,35+1,00+0,10+0,10+1,35)*2,10*2 m2 16,38

1,35*1,00*2 m2 2,70

razem m2 19,08

164 KNR 2-02s
0823/02

Analogia - obłoŜenie brodzików i rolek kształtkani  wyoblonymi

1.00*1,35*2 m2 2,700

razem m2 2,700

165 NNRNKB 7
1134/01

Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*2,10 m2 36,39

1,35*2,10*6 m2 17,01

3,69*2,10 m2 7,75

- 0,90*2,00*3 m2 -5,40

razem m2 55,75

166 KNR 2-02s
0829/01

Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa
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(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*2,10 m2 36,39

1,35*2,10*6 m2 17,01

3,69*2,10 m2 7,75

- 0,90*2,00*3 m2 -5,40

razem m2 55,75

167 KNR 2-02s
0829/11

Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda kombinowana) dodatek do R za osadzanie 
naroŜników 20%

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*2,10 m2 36,39

1,35*2,10*6 m2 17,01

3,69*2,10 m2 7,75

- 0,90*2,00*3 m2 -5,40

razem m2 55,75

168 Kalkulacja
indywidualna

MontaŜ listew naroŜnych nierdzewnych przy układaniu płytek ściennych

natryski i drzwi    9*2,10 szt 18,90

razem szt 18,90

169 KNR 4-01
0322/01

Obsadzenie rur ze slali nierdzewnej  w ścianach wraz z zasłoną antybakteryjną

2 szt 2,000

razem szt 2,000

170 KNR 2-02s
0609/03

Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa styropian 3cm

2,73*5,90 m2 16,11

-(1.35*0,12*3) m2 -0,49

-(3,35*0,12) m2 -0,40

razem m2 15,22

171 KNR 2-02s
0607/01

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

2,73*5,90 m2 16,11

-(1.35*0,12*3) m2 -0,49

-(3,35*0,12) m2 -0,40

razem m2 15,22

172 KNR 2-02
1106/07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

2,73*5,90 m2 16,11

-(1.35*0,12*3) m2 -0,49

-(3,35*0,12) m2 -0,40

razem m2 15,22

173 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko

2,73*5,90 m2 16,11

-(1.35*0,12*3) m2 -0,49

-(3,35*0,12) m2 -0,40

razem m2 15,22

174 KNR 2-02
1102/03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm

2,73*5,90 m2 16,11

-(1.35*0,12*3) m2 -0,49

-(3,35*0,12) m2 -0,40

razem m2 15,22

175 KNR 2-02s
1118/01

Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa

2,73*5,90 m2 16,11

-(1.35*0,12*3) m2 -0,49

-(3,35*0,12) m2 -0,40

razem m2 15,22

176 KNR 2-02s
1118/11

Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane metodą kombinowaną

2,73*5,90 m2 16,11

-(1.35*0,12*3) m2 -0,49

-(3,35*0,12) m2 -0,40

razem m2 15,22

177 KNR 4-01
0322/02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,25*0,25

szt 1,00

178 KNR 4-01
1215/04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych

1,73*1,50*2 m2 5,19
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razem m2 5,19

179 KNR 4-01
1215/08

Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian

(0,34+5,90+2,73+5,90+1,00+0,31+0,10+1,05)*2,10 m2 36,39

1,35*2,10*6 m2 17,01

3,69*2,10 m2 7,75

- 0,90*2,00*3 m2 -5,40

2,73*5,90 m2 16,11

-(1.35*0,12*3) m2 -0,49

-(3,35*0,12) m2 -0,40

razem m2 70,97

45421130-4  5.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
180 Kalkulacja

indywidualna
Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 100x210 z skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 2 
komplety, przegrody HPL-C , stałe 1,35*210x3

1,00*2,10*2 4,20

1,35*2,10*2 5,67

razem 9,87

181 Kalkulacja
indywidualna

ościeznica regulowana obejmująca szr. 96cm

szt. 1,000

182 KNR 2-02
1017/02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o 
powierzchni ponad 1,60m2

m2 1,800

183 KNR 4-01
0919/20

Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami

kpl. 1,000

184 KNR 4-01
0919/26

Montaz zamku wraz z szykldem

kpl. 1,000
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4545300-7  1. Przebudowa węzła  sanitarnego  - Parter " Damski"
45111300-1  1.1.  Roboty rozbiórkowe

1 KNR 4-01 0354/09  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni 
do 2m2

szt 4,00

2 KNR 4-01 0348/01  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej m2 8,09

3 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 28,10

4 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej

m2 13,79

5 KNR 4-01 0701/06  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

m2 28,10

6 KNR 4-01 0211/03  Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach

m2 13,79

7 KNR 4-01 0354/13  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1,00

8 KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku gruzu m3 4,40

9 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km + utilizacja

m3 4,40

10 KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
kaŜdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja

m3 4,40

45262520-2  1.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
11 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 

podłogi ponad 5m2
m2 93,46

12 KNR 2-02s 0815/05  analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i 
ścianach  jednowarstwowe

m2 93,46

13 KNR 2-02s 0815/06  Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe m2 19,91

14 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
poziomych

m2 93,46

15 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne sufity

m2 19,91

16 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 19,91

17 KNR 2-02s 0815/04  Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych 
dwuwarstwowe

m2 73,55

18 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne ściany

m2 73,55

19 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 73,55

20 KNR 2-02s 0803/03  Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III m2 31,63

45431000-7  1.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
21 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 

poziomych
m2 31,63

22 KNR 2-02s 0829/01  Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa m2 31,63

23 KNR 2-02s 0829/11  Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda 
kombinowana) dodatek do R za osadzanie naroŜników 20%

m2 31,63

24 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho,
jednowarstwowa styropian 3cm

m2 13,79

25 KNR 2-02s 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 13,79

26 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki 
siatką stalową

m2 13,79

27 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 
posadzki zatarte na gładko

m2 13,79

28 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

m2 13,79

29 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa m2 13,79

30 KNR 2-02s 1118/11  Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane 
metodą kombinowaną

m2 13,79

31 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,40*0,25 szt 1,00

32 KNR 4-01 1215/04  Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 5,19

33 KNR 4-01 1215/08  Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian m2 45,42

45421130-4  1.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
34 Kalkulacja indywidualna  Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 120x215 z 

skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 4 komplety, przegrody HPL-C , stałe 121*215x3
16,51

4545300-7  2. Przebudowa węzła  sanitarnego  I piętro " Damski"
45111300-1  2.1.  Roboty rozbiórkowe

35 KNR 4-01 0427/07  Rozebranie ścianek działowych systemowych - analogia m2 22,81

36 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 41,85

37 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej

m2 21,58

38 KNR 4-01 0701/06  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

m2 41,85

39 KNR 4-01 0211/03  Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach

m2 21,58
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40 KNR 4-01 0354/13  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1,00

41 KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku gruzu m3 5,34

42 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km + utilizacja

m3 5,34

43 KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
kaŜdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja

m3 5,34

45262520-2  2.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
44 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 

podłogi ponad 5m2
m2 60,30

45 KNR 2-02s 0815/05  analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i 
ścianach  jednowarstwowe

m2 60,30

46 KNR 2-02s 0815/06  Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe m2 21,58

47 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
poziomych

m2 60,30

48 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne sufity

m2 21,58

49 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 21,58

50 KNR 2-02s 0815/04  Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych 
dwuwarstwowe

m2 38,72

51 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne ściany

m2 38,72

52 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 38,72

53 KNR 2-02s 0803/03  Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III m2 40,66

45431000-7  2.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
54 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 

poziomych
m2 40,66

55 KNR 2-02s 0829/01  Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa m2 40,66

56 KNR 2-02s 0829/11  Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda 
kombinowana) dodatek do R za osadzanie naroŜników 20%

m2 40,66

57 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho,
jednowarstwowa styropian 3cm

m2 21,58

58 KNR 2-02s 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 21,58

59 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki 
siatką stalową

m2 21,58

60 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 
posadzki zatarte na gładko

m2 21,58

61 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

m2 21,58

62 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa m2 21,58

63 KNR 2-02s 1118/11  Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane 
metodą kombinowaną

m2 21,58

64 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,40*0,25 szt 1,00

65 KNR 4-01 1215/04  Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 6,92

66 KNR 4-01 1215/08  Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian m2 62,24

45421130-4  2.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
67 Kalkulacja indywidualna  Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 100x215 z 

skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 5 komplety, przegrody HPL-C , stałe 122*215x4
21,24

4545300-7  3. Przebudowa węzła  sanitarnego  I piętro "M ęski"
45111300-1  3.1.  Roboty rozbiórkowe

68 KNR 4-01 0427/07  Rozebranie ścianek działowych systemowych - analogia m2 19,43

69 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 49,20

70 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej

m2 21,78

71 KNR 4-01 0701/06  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

m2 49,20

72 KNR 4-01 0211/03  Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach

m2 21,78

73 KNR 4-01 0354/13  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1,00

74 KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku gruzu m3 5,77

75 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km + utilizacja

m3 5,77

76 KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
kaŜdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja

m3 5,77

45262520-2  3.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
77 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 

podłogi ponad 5m2
m2 68,64

78 KNR 2-02s 0815/05  analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i 
ścianach  jednowarstwowe

m2 68,64

79 KNR 2-02s 0815/06  Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe m2 21,78
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80 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
poziomych

m2 68,64

81 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne sufity

m2 21,78

82 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 21,78

83 KNR 2-02s 0815/04  Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych 
dwuwarstwowe

m2 46,86

84 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne ściany

m2 46,86

85 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 46,86

86 KNR 2-02s 0803/03  Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III m2 49,20

45431000-7  3.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
87 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 

poziomych
m2 49,20

88 KNR 2-02s 0829/01  Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa m2 49,20

89 KNR 2-02s 0829/11  Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda 
kombinowana) dodatek do R za osadzanie naroŜników 20%

m2 49,20

90 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho,
jednowarstwowa styropian 3cm

m2 21,78

91 KNR 2-02s 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 21,78

92 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki 
siatką stalową

m2 21,78

93 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 
posadzki zatarte na gładko

m2 21,78

94 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

m2 21,78

95 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa m2 21,78

96 KNR 2-02s 1118/11  Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane 
metodą kombinowaną

m2 21,78

97 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,40*0,25 szt 1,00

98 KNR 4-01 1215/04  Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 6,92

99 KNR 4-01 1215/08  Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian m2 70,98

45421130-4  3.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
100 Kalkulacja indywidualna  Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 100x215 z 

skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 5 komplety, przegrody HPL-C , stałe 122*215x4
16,34

4545300-7  4. Przebudowa węzła sanitarnego   Parter " Męski"
45111300-1  4.1.  Roboty rozbiórkowe

101 KNR 4-01 0427/07  Rozebranie ścianek działowych systemowych - analogia m2 15,84

102 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 54,64

103 KNR 4-01 0354/09  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni 
do 2m2

szt 1,000

104 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej

m2 25,13

105 KNR 4-01 0701/06  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

m2 65,56

106 KNR 4-01 0211/03  Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach

m2 25,13

107 KNR 4-01 0354/13  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2,00

108 KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku gruzu m3 5,29

109 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km + utilizacja

m3 5,29

110 KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
kaŜdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja

m3 5,29

45262520-2  4.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
111 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 

podłogi ponad 5m2
m2 84,45

112 KNR 2-02s 0815/05  analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i 
ścianach  jednowarstwowe

m2 84,45

113 KNR 2-02s 0815/06  Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe m2 25,13

114 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
poziomych

m2 84,45

115 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne sufity

m2 25,13

116 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 25,13

117 KNR 2-02s 0815/04  Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych 
dwuwarstwowe

m2 59,32

118 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne ściany

m2 59,32
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119 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 59,32

120 KNR 2-02s 0803/03  Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III m2 65,56

45431000-7  4.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
121 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 

poziomych
m2 65,56

122 KNR 2-02s 0829/01  Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa m2 65,56

123 KNR 2-02s 0829/11  Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda 
kombinowana) dodatek do R za osadzanie naroŜników 20%

m2 65,56

124 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho,
jednowarstwowa styropian 3cm

m2 25,13

125 KNR 2-02s 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 25,13

126 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki 
siatką stalową

m2 25,13

127 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 
posadzki zatarte na gładko

m2 25,13

128 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

m2 25,13

129 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa m2 25,13

130 KNR 2-02s 1118/11  Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane 
metodą kombinowaną

m2 25,13

131 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,25*0,25 szt 2,00

132 KNR 4-01 1215/04  Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 13,84

133 KNR 4-01 1215/08  Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian m2 90,69

45421130-4  4.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
134 Kalkulacja indywidualna  Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 100x215 z 

skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 4 komplety, przegrody HPL-C , stałe 122*215x3
16,47

135 Kalkulacja indywidualna  ościeznica regulowana obejmująca szr. 96cm szt. 1,000

136 KNR 2-02 1017/02  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, 
fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2

m2 1,800

137 KNR 4-01 0919/20  Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami kpl. 1,000

138 KNR 4-01 0919/26  Montaz zamku wraz z szykldem kpl. 1,000

4545300-7  5. Przebudowa węzła sanitarnego  i natryski  poziom przyziemia  ( Suteryna )
45111300-1  5.1.  Roboty rozbiórkowe

139 KNR 4-01 0354/09  Wykucie z muru ościeŜnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni 
do 2m2

szt 5,00

140 KNR 4-01 0348/01  Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie wapiennej m2 34,38

141 KNR 4-01 0427/07  Rozebranie ścianek działowych systemowych - analogia m2 1,30

142 KNR 4-01 0819/15  Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 29,30

143 KNR 4-01 0811/07  Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej

m2 16,11

144 KNR 4-01 0701/06  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, 
filarach, pilastrach z zaprawy cementowej

m2 34,19

145 KNR 4-01 0211/03  Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub 
podłogach

m2 16,11

146 KNR 4-01 0354/13  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 1,00

147 KNR 4-01 0106/05  Usunięcie z budynku gruzu m3 10,46

148 KNR 4-01 0108/09  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 
odległość do 1km + utilizacja

m3 10,46

149 KNR 4-01 0108/10  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na 
kaŜdy następny 1km ponad 1km+ utylizacja

m3 10,46

45262520-2  5.2.  Roboty tynkarskie i malarskie
150 KNR 4-01 1202/09  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni 

podłogi ponad 5m2
m2 28,24

151 KNR 2-02s 0815/05  analogia - wzmocnienie golbanem - Gładzie gipsowe  na sufitach  i 
ścianach  jednowarstwowe

m2 28,24

152 KNR 2-02s 0815/06  Gładzie gipsowe na sufitach  dwuwarstwowe m2 16,11

153 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
poziomych

m2 28,24

154 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne sufity

m2 16,11

155 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 16,11

156 KNR 2-02s 0815/04  Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabr. i betonów wylewanych 
dwuwarstwowe

m2 12,13

157 KNR 2-02s 1505/03  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dwukrotne ściany

m2 12,13

158 KNR 2-02s 1505/04  Malowanie farbami tikurylla wew. podłoŜy gipsowych z gruntowaniem - 
dodatek za kaŜde dalsze malow.

m2 12,13

159 KNR 4-01 0332/05  Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1/2 cegły na 
zaprawie cementowo-wapiennej

m 8,400
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160 KNR 4-01 0303/04  Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów
w ściankach na zaprawie cementowej

m2 9,765

161 KNR 2-02s 0803/03  Tynki zwykłe wykonywane ręcznie ścian i słupów kat.III m2 55,75

162 KNR-W 4-01 0312/09  Uzupełnienie rolek na zaprawie cementowej - poziomo na szerokość 1 
cegły

m 1,900

45431000-7  5.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek
163 Kalkulacja indywidualna  Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na 

zimno z foli w płynie z taśma w naroŜnikach i na ściankach przy natrysku
m2 19,08

164 KNR 2-02s 0823/02  Analogia - obłoŜenie brodzików i rolek kształtkani  wyoblonymi m2 2,700

165 NNRNKB 7 1134/01  Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni 
poziomych

m2 55,75

166 KNR 2-02s 0829/01  Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoŜa m2 55,75

167 KNR 2-02s 0829/11  Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.40x40cm (metoda 
kombinowana) dodatek do R za osadzanie naroŜników 20%

m2 55,75

168 Kalkulacja indywidualna  MontaŜ listew naroŜnych nierdzewnych przy układaniu płytek 
ściennych

szt 18,90

169 KNR 4-01 0322/01  Obsadzenie rur ze slali nierdzewnej  w ścianach wraz z zasłoną 
antybakteryjną

szt 2,000

170 KNR 2-02s 0609/03  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho,
jednowarstwowa styropian 3cm

m2 15,22

171 KNR 2-02s 0607/01  Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 15,22

172 KNR 2-02 1106/07  Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki 
siatką stalową

m2 15,22

173 KNR 2-02 1102/02  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod 
posadzki zatarte na gładko

m2 15,22

174 KNR 2-02 1102/03  Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę 
grubości o 10mm

m2 15,22

175 KNR 2-02s 1118/01  Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoŜa m2 15,22

176 KNR 2-02s 1118/11  Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.60x60cm układane 
metodą kombinowaną

m2 15,22

177 KNR 4-01 0322/02  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach 0,25*0,25 szt 1,00

178 KNR 4-01 1215/04  Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 5,19

179 KNR 4-01 1215/08  Mycie po robotach malarskich posadzek i ścian m2 70,97

45421130-4  5.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL
180 Kalkulacja indywidualna  Scianki i przegrody z laminatu HPL z drzwiami HPL-C 100x210 z 

skrzydłem drzwiowym (szer.80cm) 2 komplety, przegrody HPL-C , stałe 1,35*210x3
9,87

181 Kalkulacja indywidualna  ościeznica regulowana obejmująca szr. 96cm szt. 1,000

182 KNR 2-02 1017/02  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, 
fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2

m2 1,800

183 KNR 4-01 0919/20  Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami kpl. 1,000

184 KNR 4-01 0919/26  Montaz zamku wraz z szykldem kpl. 1,000

Razem

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Gimnazjum Nr 1 - Roboty  budowlano-montaŜowe ul. Portowa 37

Nr Opis robót Wartość

4545300-71. Przebudowa węzła  sanitarnego  - Parter " Damski"

45111300-
1

1.1.  Roboty rozbiórkowe

45262520-
2

1.2.  Roboty tynkarskie i malarskie

45431000-
7

1.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek

45421130-
4

1.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL

4545300-72. Przebudowa węzła  sanitarnego  I piętro " Damski"

45111300-
1

2.1.  Roboty rozbiórkowe

45262520-
2

2.2.  Roboty tynkarskie i malarskie

45431000-
7

2.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek

45421130-
4

2.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL

4545300-73. Przebudowa węzła  sanitarnego  I piętro "Męski"

45111300-
1

3.1.  Roboty rozbiórkowe

45262520-
2

3.2.  Roboty tynkarskie i malarskie

45431000-
7

3.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek

45421130-
4

3.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL

4545300-74. Przebudowa węzła sanitarnego   Parter " Męski"

45111300-
1

4.1.  Roboty rozbiórkowe

45262520-
2

4.2.  Roboty tynkarskie i malarskie

45431000-
7

4.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek

45421130-
4

4.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL

4545300-75. Przebudowa węzła sanitarnego  i natryski  poziom przyziemia  ( Suteryna )

45111300-
1

5.1.  Roboty rozbiórkowe

45262520-
2

5.2.  Roboty tynkarskie i malarskie

45431000-
7

5.3. Wykonanie okładziny ścian i posadzek

45421130-
4

5.4. MontaŜ ścianki z laminatu HPL

Razem
Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Gimnazjum Nr 1 - Roboty  budowlano-montaŜowe ul. Portowa 37

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 64,067

2 Cieśle gr.II r-g 38,486

3 Dekarze gr.II r-g 39,224

4 Malarze gr.II r-g 53,212

5 Monterzy gr.II r-g 410,150

6 Murarze gr.II r-g 3,780

7 Murarze gr.III r-g 11,327

8 Posadzkarze gr.II r-g 235,319

9 Posadzkarze gr.III r-g 147,426

10 Robotnicy gr.I r-g 1.553,181

11 Robotnicy r-g 1,007

12 Robotnik r-g 6,615

13 Stolarze gr.II r-g 3,792

14 Tynkarze gr.III r-g 399,571

Razem 2.967,158
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Gimnazjum Nr 1 - Roboty  budowlano-montaŜowe ul. Portowa 37

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Cegła budowlana pełna szt 40,500

2 Cegła dziurawka pojedyncza szt 474,579

3 Cement portlandzki 35 kg 155,540

4 Cement portlandzki 35 t 0,029

5 Drewno opałowe kg 11,700

6 Farba tikurylla kolor dm3 92,485

7 Folia polietylenowa 0,2mm m2 117,000

8 Folia w płynie Sopro kg 28,620

9 Gips budowlany szpachlowy t 0,838

10 Gips budowlany kg 502,635

11 klamki z szyldami szt 2,000

12 Kratki wentylacyjne 25x25cm ze stali nierdzewnej szt 2,000

13 Kratki wentylacyjne blaszane 25x25cm ze stali nierdzewnej szt 1,000

14 Kratki wentylacyjne blaszane 40x25cm ze stali nierdzewnej szt 3,000

15 Kształtki podłuŜne wyoblone ceramiczne szt 54,000

16 Kształtki wklęsłe naroŜne ceramiczne szt 8,000

17 Listwy naroŜne ze stali nierdzewnej -półokrągłe mb 19,845

18 Mydło techniczne maziste (szare) 65% kg 7,372

19 NaroŜniki do regipsów mb. 80,000

20 NaroŜniki proste aluminum do glazury mb. 74,000

21 OścieŜnice drzwiowe drewniane obeimujące regulowanie szt 2,000

22 Piasek do zapraw m3 0,738

23 Płytki ceramiczne podłogowe 60x60cm m2 99,450

24 Płytki ceramiczne ścienne 40x40cm m2 247,656

25 Płyty styropianowe grubości 3cm m2 102,375

26 Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 164,584

27 rozety ze stali nierdzewnej do rury fi 40 szt 4,000

28 rura nierdzewna fi 40 szt 2,000

29 Siatka  stalowa F=3,5 m2 99,450

30 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe m2 3,600

31 ścianki i przegrody laminat kolor pastelowy HPL-C m2 80,430

32 Taśma naroŜnikowa izolacyjna m 48,000

33 Wapno suchogaszone t 0,295

34 Woda m3 1,669

35 zamek patentowy  z szyldami szt 2,000

36 Zaprawa cementowa m. 80 m3 5,080

37 Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 5,002

38 Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0,510

39 zaprawa golban kg 837,725

40 zaprawa klejąca kg 3.398,810

41 Zaprawa spoinująca wodoszczelna kg 1,215

42 Zaprawa spoinująca kg 102,090

43 Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,656

44 zasłona PVC antybakteryjna wraz z zaczepami wym. 200x1,10 kpl. 2,000

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Gimnazjum Nr 1 - Roboty  budowlano-montaŜowe ul. Portowa 37

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarka 150dm3 m-g 0,038

2 Samochód skrzyniowy   5t (1) m-g 28,134

3 Środek transportowy (1) m-g 6,856

4 Środek transportowy m-g 12,871

5 Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,929

6 Wyciąg m-g 38,326

Razem 89,154


