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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1.1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
 

1.1.1. Nazwa zamówienia  
 

Nazwa inwestycji: 

 
Dostawa i montaż nowych urządzeń dźwigowych 

zlokalizowanych przy kładce dla pieszych biegnącej nad 
torami PKP, pomiędzy ul. Okopową, a Zdrojową w Kołobrzegu. 

 
Adres inwestycji: 

 
DZIAŁKA NR EWID. :1/14; 1/36 obręb 12- Kołobrzeg 

                   63 - obręb 4 - Kołobrzeg
  

     
       
 
  

Kody wg CPV: 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45262210-6 Fundamentowanie 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
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1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z dostawą 
i montażem dźwigów osobowych.  

Zakres robót obejmuje prace budowlano – montażowe związane z dostawą i 
montażem dźwigów osobowych. ST stanowi część składową Programu 
Funkcjonalno- Użytkowego. Roboty sklasyfikowano zgodnie z rozporządzeniem nr 
2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami).  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (zwane 
dalej ST) podzielono na dwie części:  

a) Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   
b) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych Przedmiotem Ogólnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST) 

są wspólne  

wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru wszystkich robót, które zostaną 
wykonane w ramach zamówienia  

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omówiono w drugiej 

części opracowania i obejmują szczegółowe wymagania dla każdego rodzaju robót 

wykonywanych w ramach ww. zamówienia, które wyszczególniono poniżej:  
SST 01 – Roboty ziemne  
SST 02 – Roboty rozbiórkowe  

SST 03 – Zbrojenie betonu  

SST 04 – Beton 
 

SST 05 –  Konstrukcje stalowe  
SST 06 – Dźwig osobowy 

 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

stanowią część programu funkcjonalo-użytkowego dla zakresu robót opisanych w 
pkt. 1.1.  

Zakres robót zawartych w PFU obejmuje:  
- prace towarzyszące i roboty tymczasowe;  
- roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowę  
- roboty ziemne (wykopy pod nowe fundamenty);   
- prace rozbiórkowe; płyty fundamentowej i dźwigów istniejących 
- wymiana fundamentów i podszybia wraz z odwodnieniem 
- wymiana zasilania energetycznego dźwigów 
- montaż konstrukcji szybów dźwigowych 
- dostawa i montaż dźwigów 

 
 

1.1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót 
tymczasowych i przygotowawczych  

1.1.3.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych należą:  

      - wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;   
- zagospodarowanie terenu budowy;   
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- urządzenie zaplecza budowy;   
- likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakończeniu 
inwestycji.  
 

1.1.3.2. Roboty przygotowawcze  
Przed robotami podstawowymi należy wykonać następujące roboty 
przygotowawcze:  
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich;  
- demontaż istniejących dźwigów osobowych 
- demontaż konstrukcji i obudowy szybów dźwigów istniejących 
- rozebranie fundamentów i nawierzchni przy dźwigach   
- wykop pod fundamenty  
- zabezpieczenie wykopów zgodnie z przepisami BHP;  
- geodezyjne wytyczenie;   
  

 
1.1.4. Informacja o terenie budowy  

 
1.1.4.1. Lokalizacja  

Zadanie inwestycyjne objęte PFU zlokalizowane jest w Kołobrzegu na 

działce nr 1/14; 1/36 - obręb nr 12 w Kołobrzegu oraz nr 63 - obręb nr 4  

w Kołobrzegu. 

 
1.1.4.2. Położenie  

Dźwigi osobowe zlokalizowane są przy kładce dla pieszych nad torami PKP 
łączącymi ul. Okopowa i Zdrojową w Kołobrzegu. Od strony ul. Okopowej – 1 dźwig, 
na peronie PKP- 1 dźwig, przy ul. Zdrojowej – 1 dźwig. 
 

1.1.4.3. Istniejące zagospodarowanie terenu  
Istniejące zagospodarowanie terenu    
- sieć wodociągowa;   
- kanalizacja sanitarna;  
- kanalizacja deszczowa   
- sieć gazowa;  
- sieć energetyczna   
- sieć teletechniczna 
- infrastruktura PKP: - linie trakcji energetycznej 

- tory kolejowe 
- instalacja teletechniczna.  

 
1.1.4.4. Organizacja robót i przekazanie terenu budowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z:  
- Zawartym Kontraktem;   
- Dokumentacją Projektową;   
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano – Montażowych.   
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktu przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgi Obmiaru Robót .  

Zamawiający wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urządzenia 
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podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii 
elektrycznej oraz miejsce i sposób odprowadzania ścieków.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzenie lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
Zasady wejścia pracowników oraz wjazd pojazdów i sprzętu Wykonawcy na 
terenu budowy muszą być skoordynowane i uzgodnione z Zarządcą dworca PKP 
w Kołobrzegu, oraz z zarządcami dróg Powiatowych i Miejskich w Kołobrzegu. 
 
 
    1.1.4.5. Biura, obsługa i obiekty na terenie budowy  
Usytuowanie biur i innych obiektów związanych z wykonywaniem Kontraktu 
Wykonawca przedstawi na planie zagospodarowania terenu budowy, z 
naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji:  

- zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura);  
- należących do Wykonawcy magazynów materiałów budowlanych;   
- placu do gromadzenia innych materiałów budowlanych.   
Plan zagospodarowania wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
 

1.1.4.6. Zaplecze budowy  
Montaż zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczęciem robót, w 

okresie do 30 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy.  
Bieżące koszty związane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. opłaty 

za korzystanie z podstawowych mediów np.: za wodę, energię elektryczną będą 
pokryte przez Wykonawcę do ukończenia robót tj. do daty wydania świadectwa 
przejęcia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.  

Koszty jednostkowe korzystania z mediów:  
- woda - wg aktualnych stawek;   
- energia elektryczna - wg aktualnych stawek.   
Likwidacja zaplecza, demontaż kontenera, uporządkowanie i odtworzenie 

pierwotnego stanu terenu zaplecza należy do obowiązków Wykonawcy. 

 
1.1.4.7. Tablice informacyjne budowy oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 
w sprawie Dziennika Budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).  

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez 
wystawienie tablicy informacyjnej, zawierającej:  

- określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót;   
 - numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego 
organu nadzoru budowlanego;   
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu Inspektora nadzoru;  

 
- imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu Wykonawcy lub 
wykonawców robót budowlanych;   
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów:   
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- kierownika budowy,   
- kierowników robót,   
- inspektora nadzoru inwestorskiego,  

      - projektantów,   
      - numery telefonów alarmowych policji, straży pożarnej, pogotowia,   
      - numer telefonu okręgowego inspektora pracy.   

Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

umieszcza się na terenie budowy, w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem. 
Ogłoszenie winno zawierać:  

-przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania robót 
budowlanych;   
- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 
okresach;   
- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 
1.1.4.8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

ze jest włączony w cenę kontraktowa. W cenę kontraktową włączony winien być także koszt 

uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy 

dla potrzeb realizacji robót takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, ścieki, 

sprężone powietrze itp. W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty 

wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie 

trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po 

ukończeniu robót. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych 

należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 
1.1.4.9. Opracowania i prace geodezyjno – kartograficzne  

Opracowania i czynności geodezyjne wykonują na zlecenie Wykonawcy 
podmioty posiadające niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.  

 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie  
Projekt zagospodarowania terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia 

danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych 

elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny 

dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających. Opracowanie 

geodezyjne projektu zagospodarowania terenu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego, 

podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 

wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 
- główne osie ;   
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowli,   
- stałe punkty wysokościowe - repery.  

 
Czynności geodezyjne w toku robót  
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują:  
- geodezyjna obsługę robót,   
- pomiary podłoża oraz pomiary odkształceń budowli.  
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Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 

elementów, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania budowli.  

Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza 

wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie 

szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów budowli, zawierające 

dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrole wyznaczenia. 

 
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy  
Po zakończeniu budowy należy sporządzić geodezyjna inwentaryzacje 

powykonawcza, w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania terenu. 
 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza  
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 

dokumentacje geodezyjną sporządzona na poszczególnych etapach budowy, a w 

szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów budowli. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian 

na mapę zasadnicza, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi 

przepisami. 

 

 
1.1.4.10.  Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Obowiązki te, 
wynikające z prawa budowlanego dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób 
trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:  

- zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury PKP;  
- zagwarantowanie ciągłości ruchu w obrębie dróg i ulic 
- zagwarantowanie ciągłości użytkowania kładki dla pieszych  
- ochrona przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła 
dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi;   
- ochrona przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 
zakłócenia elektryczne, promieniowanie;   
- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.  

 

Podczas budowy wszelkie uciążliwości dla otoczenia związane z prowadzeniem 

robót budowlano - montażowych będą miały charakter okresowy, krótkotrwały 

spowodowany pracą maszyn i sprzętu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania 

przebudowy powinien zamknąć się w okresie 2 miesięcy. W trakcie tego okresu 

najbardziej uciążliwym jest pierwszy etap - etap robót ziemnych i demontażowych, 

powodujący najwięcej hałasu poprzez pracę ciężkich maszyn oraz zanieczyszczenia 

powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

terenu budowy oraz robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności utrzyma 
warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi, infrastruktury PKP i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
W związku z powyższym w zakresie obowiązków Kierownika Budowy jest 

należyta dbałość o ład i porządek na terenie budowy oraz w jej najbliższym otoczeniu 
i możliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadząca w konsekwencji do jej 
szybkiego zakończenia i oddania obiektu do użytkowania. 

 
 
1.1.4.11.  Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności _ Ustawa z dnia 

27 kwietnia 2001 r.– Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150),  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity według ob-
wieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. 
(Dz. U. Nr 39, poz. 251),   
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i 
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów 
(Dz.U. nr 61, poz. 549),   
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie 
warunków, w których uznaje sie, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, 
poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 
1229 z pózn. zmianami),   
- Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087),   

   - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków,  

    jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie  

  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 )  

   - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie  

     dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych  

     poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla  

       dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)   
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)   
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),  
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W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej;   
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania;   
stosował się do zaleceń zarządcy infrastruktury PKP.  

 
1.1.4.12. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na  
                budowie 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem, powstałym w wyniku realizacji robót.  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest 

zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem bioz” na podstawie 

„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 

Projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach:  
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) 
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robót:  
-Wykonawca jest zobowiązany do publicznego ogłoszenia rozpoczęcia robót.   
-Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy.   
-Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów 
BHP na terenie objętym Umowa.   
-Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów 

BHP na terenie objętym Umową przez personel Wykonawcy i własny personel.   
-Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w 

zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności.   
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-Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 
świadectwo o przeszkoleniu.   
-Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy 

powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan 

i potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac.   
-Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt 
ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.  
-Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki 
znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP.   

Obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym 

miejscu na terenie objętym Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo 

wyposażenia pierwszej pomocy. Wykonawca wyposaży także pomieszczenia Kierownika 

Budowy w odpowiedni jakościowo i ilościowo sprzęt pierwszej pomocy.  
Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzętu pierwszej pomocy. Wyniki 

kontroli winny być podane na piśmie. Uzupełnienia sprzętu pierwszej pomocy dokona 

Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i 

uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 
 

1.1.4.13.  Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Projekt organizacji ruchu w czasie trwania budowy należy uzgodnić z 

zarządcami dróg oraz z Zakładem Linii Kolejowych w Szczecinie. 
 

1.1.4.14.  Ogrodzenie terenu  
Wykonawca będzie zobowiązany do:  
-przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania terenu budowy 

lub szkiców planu organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania jego 

akceptacji;  

-wygrodzenia terenu budowy;   
-właściwego składowania materiałów;   
-utrzymania czystości terenu budowy oraz dróg doprowadzających do niego.  

 

1.1.5. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót  
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika 

Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest 

systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby 

zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego 

oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót 

budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry 

określają działy, pierwsze trzy cyfry określają grupy, pierwsze cztery cyfry określają 

klasy, pierwsze piec cyfr określa kategorie. Ostatnia dziewiątą cyfra ma charakter 

kontrolny i służy do zweryfikowania prawidłowości poprzednich cyfr. 
 
Grupy robót:  
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 
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Klasy robót:  
CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

ziemne  
CPV 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 
Kategorie robót:  
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne   
CPV 45113000-2     Roboty na placu budowy  
CPV 45222000-9     Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z 

wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej  
CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 
 
 

1.1.6. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe, mogące wystąpić w dokumentacji technicznej: 

 
Obiekt Budowlany – należy przez to rozumieć:  

-  budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z  
   instalacjami i urządzeniami;   
 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 

 
Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 
Roboty pomiarowe – należy przez to rozumieć czynności związane z pomiarami 
tras, powierzchni i niwelacji terenu, jakie występują przy robotach liniowych 
drogowych i robotach powierzchniowych. 

 
Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

Urządzenia  budowlane  –  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. 
 
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
Dokumentacja Budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektu 
metodą montażu – także dziennik montażu. 

 
Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna 
zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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Dokumentacja powykonawcza –należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 
Aprobata Techniczna – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
Wyrób Budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania 
lub za-stosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu 
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralna całość użytkową. 

 
Dziennik Budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
 
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzone roboty budowlane. 

 
Rejestr Obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru budowlanego. 

 
Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badan i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 

Odpowiednia Zgodność  – należy przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych robót 

z dopuszczalnymi  tolerancjami,  a jeśli  granice  tolerancji nie  zostały określone  – 

z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi  zwyczajowo dla  danego rodzaju robót 

budowlanych.       

 
Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć 
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót 
budowlanych.  
Przedmiar Robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem 
ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 
Ustalenia Techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych. 
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       1.2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIALÓW I WYROBÓW  
              BUDOWLANYCH  

 
        1.2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i  
                 wyrobów  

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane:  

 O właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym 
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane;  

 dopuszczone  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  
w budownictwie;   

 zgodne z wymaganiami określonymi w ST;   
 dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:   

a) wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z przepisami:   
- wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, ze zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych  

– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji;  
            - dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub  
                  deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobata techniczna - w  
                  odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją podaną wyżej, mających  
                  istotny wpływ na spełnienie, co najmniej jednego z wymagań odstawowych;   

a) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 

stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;   
b) wyroby budowlane:   

-oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności z ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 

krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

uznana przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi;  

-wyroby znajdujące się w określonym przez Komisje Europejska wykazie 
wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 
których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej.  

 
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są 

również wyroby wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 
sporządzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostką projektowa, 
dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, ze zapewniono zgodność 
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowiązującymi normami.  

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru szczegółowe 
informacje o źródle produkcji oraz zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń 
przewidzianych do realizacji robót, które winny być właściwie oznaczone, 
posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklaracje 
zgodności z Polska Norma, a także inne prawnie określone dokumenty.  



Program funkcjonalno – użytkowy   - strona 23 -  

 

Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 

przechowywać dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w 

obiekcie budowlanym. 

 
1.2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem,  
          warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów  

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na 
placu budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. 
Składowane materiały, powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie wbudowane 

materiały i zamontowane urządzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczęcia 

robót do daty odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego. 
           Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru w 
należytym stanie. 

 
 

 
1.2.3. Materiały dopuszczone do odbioru i stosowania w 

budownictwie  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wyłącznie materiałów 

określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w ST. 
 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót, a 
także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Projektantem 
oraz Zamawiającymi może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej oraz ST. 
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełna 
odpowiedzialność techniczną i kosztowa. 
 

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeżeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują wariantowe stosowanie 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz 
Zamawiającym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiał, 
element budowlany, lub urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

1.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONYWANIA ROBÓT  

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, 
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które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w ST oraz 
oferta Wykonawcy. 
 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w ST konieczna jest akceptacja 
sprzętu przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór 
sprzętu.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu i maszyn do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Liczba i wydajność sprzętu oraz maszyn musi gwarantować 
terminowość wykonania robót oraz przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia, nie gwarantujące realizacji 

kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone 
do realizacji robót. 

 
 

 
1.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które będą określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną 
niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.  

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w ST, jeżeli 
gabaryty lub ciężar elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają 
specjalnego sprzętu transportowego.  
Prace transportowe, rozładunkowe oraz składowanie materiałów winny odbywać się 
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisów BHP. 
 
 

1.4.1. Transport poziomy  
Wykonawca ma obowiązek używać tylko takich środków transportu poziomego, jakie 
nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów (szczególnie 
wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST. 

 
 

1.4.2. Transport pionowy  
Wykonawca ma obowiązek używać tylko środków transportu pionowego, ustalonych 

w ST. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inwestorem. 
 

Maszyny i urządzenia podnoszące (dźwignice) musza posiadać aktualne świadectwa 
Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, łańcuchy itp. osprzęt winien posiadać 
odpowiednie świadectwa jakości a ich stan techniczny nie może powodować zagrożenia 
dla osób i mienia. 
 

Wszystkie części, mechanizmy, sprzęt, urządzenia i maszyny, zarówno 
umiejscowione jak i ruchome, łącznie z przyrządami kotwiącymi i mocującymi, winny 
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mieć prawidłowa konstrukcje i odpowiednia wytrzymałość oraz być sprawne i 
odpowiednio konserwowane. 
 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji w 
przepisanych terminach wszystkich wyżej wymienionych elementów. 
 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan robót montażowych 
hal, konstrukcji stalowych i urządzeń technologicznych wymagających stosowania 
urządzeń podnoszących (wszelkiego rodzaju dźwignic) ze szczególnym uwzględnieniem 
zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczeństwa budowy. 

 
 

1.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

1.5.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania i ukończenia robót określonych 

zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich 
wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy urządzenia i materiały oraz dokumenty 
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a także niezbędny personel Wykonawcy i 
inne rzeczy i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania robót. 
 
      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokonanie wytyczenia w terenie i 
wyznaczenie wysokości punktów wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  
i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo 
wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz 
będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej 
części składowej urządzeń i materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była 
zgodna z Kontraktem. 
 
  Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do 
wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i 
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze. 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 
magazynie, lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca 
będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom, odpady. 
 

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów 
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich 
części robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy 
wyosiowaniu robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i normami związanymi, przedstawionymi w dalszej części 
opracowania w poszczególnych rozdziałach. 
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1.5.2. Wytyczne realizacji robót  
1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robót  

Roboty należy prowadzić w następującej kolejności:  
-prace towarzyszące i roboty tymczasowe;   
-roboty przygotowawcze;  
-demontaż istniejących  dźwigów osobowych 
- demontaż konstrukcji istniejących szybów dźwigów 
-demontaż istniejących fundamentów 
-wykonanie nowych  fundamentów szybów dźwigów 
-wykonanie konstrukcji i obudowy szybu dźwigów 
-montaż dźwigów wraz z ich  uruchomieniem 
- wymiana zasilania energetycznego dźwigów   
-likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporządkowanie terenu 
budowy i przekazanie inwestycji Zamawiającemu.  
 

 
1.5.2.2. Projekt organizacji i harmonogram budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram całej budowy w trybie i na warunkach 
przewidzianych w Kontrakcie.  

Preferuje się, aby dane przedsięwzięcie było realizowane przez jednego 
Wykonawcę. Jeśli prace przy budowie byłyby realizowane przez różnych 
Wykonawców to program organizacji robót i harmonogram każdego Wykonawcy 
powinien być skorelowany i nawzajem uzgodniony.  

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania 
placu budowy zawierającego część opisowa i graficzną.  

Wykonawca musi prowadzić tak roboty, aby zabezpieczyć technicznie i 
organizacyjnie bieżące funkcjonowanie infrastruktury PKP, drogowej oraz kładki dla 
pieszych. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego 
uporządkowania terenu budowy. 

 

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Działania związane z kontrolą wykonania robót budowlanych, leżą w głównej 
mierze po stronie Zamawiającego, reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru.  

 Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu 

budowlanego są:  

- Inwestor,   
- Inspektor Nadzoru,   
- Projektant,   
- Kierownik Budowy lub Kierownik Robót.  

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogą brać udział 
organy kontroli „zewnętrznej", m.in.  

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,   
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,   
 - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,  

 - Komendant Powiatowej Straży Pożarnej,   
- Państwowa Inspekcja Pracy,   
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̶- oraz wszelkie instytucje, który były stroną postępowania administracyjnego w 

trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnień (są to m.in. właściciele 

i administratorzy istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego, 

cieków wodnych, dróg publicznych oraz linii kolejowych). 

 
Szczegółowy zakres i sposób wykonywania poszczególnych elementów prac, 

przedstawiony został w dalszej części opracowania w poszczególnych rozdziałach, 
opisujących dane działy robót. 

 
 

1.6.1. Kontrola jakości robót  
       Celem  kontroli jakości  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założona jakość robót. 

       Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  pełną  kontrole  robót,  jakość  materiałów  
i elementów budowlanych.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania 
próbek i badania materiałów i robót.  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru opracowania pt.: „Program Zapewnienia Jakości”.  

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakości przedstawi zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

a) część ogólną opisującą:   
-organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,   
-BHP,   
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót,   
-system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót,   
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań),   
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  

 
-proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru;   

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:   
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,   
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   
-materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,   
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-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu,   
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót,   
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom.  

 

1.6.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan.  

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 
 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o rodzaju miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru. 

   
1.6.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badan jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie Zapewnienia Jakości.  

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 



Program funkcjonalno – użytkowy   - strona 29 -  

 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
 

1.6.6. Dokumentacja budowy  
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią:  
-Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowę,   
-Protokoły przekazania terenu budowy,   
-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   
-Operaty geodezyjne,   
-Dziennik Budowy,   
-Dokumenty laboratoryjne,   
-Protokół odbiorów częściowych i końcowych,   
-Książka obmiarów,   
-Protokoły z narad i ustaleń,   
-Korespondencja na budowie,   
-Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,   
-Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polska Norma lub 
aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i 
kosztorysy na te roboty.  

  
1.6.6.1. Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy bedą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku prowadzenia robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technikę w porządku chronologicznym 

bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw, umożliwiających wpisy ex post.  
Załączone do Dziennika Budowę protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru 
Inwestorskiego.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  
-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,   
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   
-przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach,   
-uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,   
-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,   
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu 
częściowych i końcowych odbiorów robót,   
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   
-stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  
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-podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi,  
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

Dokumentacji Projektowej,  
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania robót,   
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,   
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,   
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał,   
-inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 

będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
  
           Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 
1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów 
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do 
protokołuodbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

1.6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 
 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 

Wszelkie dokumenty budowy dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

1.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU I OBMIARU ROBÓT  
 

1.7.1. Ogólne zasady Obmiaru robót i prowadzenia ksiąg obmiaru  
Wszystkie prace i roboty zostaną szczegółowo opisane w przedmiarze robót 

wykonanym na podstawie PFU.  
 
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający podpisuje z Wykonawcą kontrakt oparty o cenę 

ryczałtową, na Wykonawcy spoczywa obowiązek właściwego wycenienia robót oraz 
wykonania ich zgodnie z PFU oraz opracowana przez Wykonawcę dokumentacją 
projektową.  

Obmiary wykonanych na budowie robót dokonywane winny być przez 
Wykonawcę w obecności Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w 
dalszej części niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
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Kontraktem, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków Kontraktu, po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 
obmiaru.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
 

1.7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 
 

1.7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót 

będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
 

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunków 

Kontraktu. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.   
 

1.8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

1.8.1. Rodzaje odbiorów  
Ustala się następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy i odbiór etapowy, 

odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy. 
 

1.8.4. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inspektorowi 

Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót 
ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
 

1.8.3. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi 

w Kontrakcie. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając 
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Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez 
Wykonawcę.  

W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że 
jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w Kontrakcie. 
 
 

1.8.4. Przejęcie robót  
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z 

Kontraktem, z wynikiem pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciągu 28 dni, po otrzymaniu 
wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą 
roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem, lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiając 
Świadectwo Wykonania i w ciągu 28 dni od daty upływu okresu zgłaszania wad lub 
później, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukończy 
wszystkie roboty i dokona ich prób oraz usunie wady.  

Tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptacje robót. 

 

1.8.5.  Dokumentacja Wykonawcy  

 
1.8.5.1. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

Dokumentacji Projektowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

uwzgledniającej te zmiany. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w skład 

Dokumentacji powykonawczej, na który uzyskano Pozwolenie na Budowę, wchodzą 

min.:  
-Pozwolenie na Budowę, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne projekty, 
przedmiary robót, pozwolenie na użytkowanie;   
-wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacja obiektu;   
-oryginał Dziennika Budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w 
trakcie realizacji budowy,   
-protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,   
-wyniki badan, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych,   
-geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu,   
-kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej,   
-Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i 

rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru,  

-rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących,   
-oświadczenie Kierownika budowy o:   

-zgodności wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami;   
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-doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w 
razie korzystania – dróg, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;   
-właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania;   

-aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa „B" dla materiałów i urządzeń;   
-karty gwarancyjne urządzeń technicznych;   
-instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji;   
-instrukcji BHP i przeciwpożarowej.  

 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne 

znaczenie opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one 

być włączone do dokumentacji powykonawczej. 

 
 
1.8.6.2. Plan Zapewnienia Jakości (wg 1.6.1.1)  

 
1.8.6.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2)  

 
1.8.6.4. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia   

 

1.9. ROZLICZENIE ROBÓT  
1.9.1. Ustalenia ogólne  

Przejściowe świadectwa płatności wystawiane będą przez Inspektora Nadzoru w 
oparciu o dostarczone przez Wykonawcę rozliczenia za wykonane roboty.  
Rozliczenie zawierać będzie „Wykaz robót wykonanych częściowo".  

Podstawa płatnością jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót.  

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Kontrakcie.  

Cena jednostkowa będzie obejmować, ale nie powinna się tylko do tego 
ograniczać:  
-robociznę bezpośrednią,   
̶-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i 

transportu na teren budowy,  
-wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu 

na teren budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

-Dokumentacje Budowy,   
-Dokumenty Wykonawcy,   
-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i Kierownictwa 

Budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji;   
-zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 

dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana robót, wydatki dotyczące BHP, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic,   
-koszty ekspertyz dotyczące wykonanych robót,   
-ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,   
-koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty,   
-koszty pozyskania zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu i wszystkich 
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wymaganych gwarancji,   
-koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem 
budowy leży w gestii Wykonawcy,   
-zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie zgłaszania wad,  

             -podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek i cen  
          jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

 
Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana 

pozycje w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych ta pozycja przedmiaru robót. 

 

1.9. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty  
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i 

Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca.  
 

 
1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Pod pojęciem dokumentów odniesienia należy rozumieć wszelkie 
uzgodnienia dokonane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej i 
ubiegania się o wydanie pozwolenia na budowę.   
Szczegółowy wykaz dokumentów odniesienia łącznie z ich kopiami  
znajduje się w projekcie budowlanym.  
Dokumentami odniesienia są także:  
-Dokumentacja Projektowa;   
-Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz 
ustalenia techniczne.  

 
1.10.1.  Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa została wykonana przez Wykonawcę robót w 
formie „zaprojektuj i wykonaj” wyłonionego w drodze przetargu..  

 

     1.10.2.  Przepisy i normy związane 
1.10.2.1.  Przepisy związane 
         Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami 
polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych.  
         W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”, odpowiednimi dla 
zastosowanych technologii robót a opracowanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji 
aktualnej na dzień wykonywania robot.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, a o wykorzystywaniu 
tych praw należy informować Inspektora Nadzoru, przedstawiając stosowna 
dokumentacje.  

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do 
aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm. Listę norm polskich można znaleźć 
na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej.  

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa 
budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami:  
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-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 
2006 Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami).   
-Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 
1386).   
-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027).   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 
108, poz. 953).   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego.   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 
120, poz. 1133.   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
książki obiektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).  
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lip-ca 
1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).  
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministra dnia 
24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).  
-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881).   
-Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 

kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).   
-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, 

kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 

297).   
-rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).   
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).   
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-rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).   
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).   
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wode oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121,poz 1139).   
-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).   
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 2041).   
-rozporządzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektów budowlanych, 
przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 
inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).   
-rozporządzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.   
-rozporządzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych 
zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).   

 
-rozporządzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).   
-rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. 

U. Nr 80. poz. 563).   
-rozporządzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).   
-rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826).   
-rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 października 2005 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężenia czynników 
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 212. poz. 1769).  

 
 
1.10.2.2.  Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych 

miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralna część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją 

Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 

30 dni przed data składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 

wykonywane w bezpieczny sposób,  w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami 
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(PN)/(EN-PN).  
Stosowanie norm przez Wykonawcę będzie podlegało uzgodnieniom i 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru.  
Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji 

krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 
1386).  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących 

norm przy wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich 

postanowień na równi ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W zbiorze 

aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje 

norm: 

- PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,   
- PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r.   
- PN-EN-...:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN o tym samym 
numerze i z nią identyczna,   
- PN-EN ISO ..:.. - norma PN wdrażająca normę europejska EN identyczna z 
norma międzynarodowa ISO,   
- PN-ISO ...:... - norma PN wdrażająca normę międzynarodową ISO o tym 
samym numerze i z nią identyczna,   
- PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w języku oryginału.   
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 

2.1. SST 01 – ROBOTY ZIEMNE  
 

2.1.1. Wstęp  
 

2.1.1.1. Przedmiot SST  

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych realizowanych w ramach zamówienia pn.: Dostawa i montaż 
urządzeń dźwigowych , zlokalizowanych przy kładce dla pieszych, biegnącej nad 
torami PKP pomiędzy ul. Okopowa i Zdrojową w Kołobrzegu. 
 

2.1.1.2. Zakres stosowania SST  

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.1.1.1. 
 

2.1.1.3. Zakres robót objętych SST  

 
W zakres robót wchodzi wykonanie wykopów i zasypów pod fundamenty 

szybów dźwigów osobowych.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w 
obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  

-Wykopy.   
-Zasypki.   
-Transport gruntu.  

 
2.1.1.4. Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
   

2.1.2. Materiały  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 

Do wykonania wykopów materiały nie występują. 
 

Grunty do wykonania podkładu  należy stosować piasek zwykły. 

 
 
 
 
Do zasypywania wykopów należy użyć piasek + żwir.  
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-max. średnica ziaren d<120 mm,   
-wskaźnik różnoziarnistości U>5,   
-współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d,   
-zawartość części organicznych I<2%,   
-odporność na rozpad <5%.  

 
2.1.3. Sprzęt  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.3.  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne 

można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

2.1.4. Transport  

 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 

niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.  
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je 

umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.  

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót 
ziemnych zaleca się stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru środki transportu:  

̶ samochód dostawczy, skrzyniowy,   
̶ samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg),  
̶ samochód ciężarowy, skrzyniowy.   
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.1.5. Wykonywanie robót  
 

2.1.5.1. Wymagania ogólne  

 
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest też odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 

oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy 
- Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
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pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.  
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych 

następujące prace przygotowawcze:  
-prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót,   
-przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,   
-wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych,   
-dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego,   
-wykonanie niezbędnych badan wbudowywanych gruntów.  

 
2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót  

   
Roboty ziemne należy prowadzić w sposób ręczny i mechaniczny. Wykop 

mechaniczny prowadzić do głębokości ok. 20 cm ponad rzędną projektową dna 
wykopu. Pozostałe 20 cm należy dokopać ręcznie, zwracając uwagę, aby nie 
przegłębić wykopu. Miejscowe przegłębienia wyrównywać materiałem sypkim ( 
piasek, podsypka) i dokładnie ubić. 

 
Wykopy nieobudowane  
Wykopy nieobudowane o ścianach pionowych albo o nachyleniu większym 

od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogą być wykonywane w skałach 

lub gruntach nie nawodnionych, z wyjątkiem ekspansywnych iłów, gdy teren nie 

jest osuwiskowy, gdy 

przy wykopie w pasie o szerokości równej głębokości naziom nie jest obciążony, a 

głębokość wykopu nie przekracza:  
- 4,0 m - w skałach litych odspajanych mechanicznie   
- 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skałach spękanych   
- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej   

z iłowi) i pyłowa, Ip≤10% (mało spoistych, takich jak piaski gliniaste, 
pyły. lessy, gliny zwałowe).  

Roboty ziemne o okresie mrozów 

 
W okresie mrozów można wykonywać tylko nasypy z gruntów niespoistych, 

przy zachowaniu warunków specjalnych, determinujących prawidłowe wykonanie 
nasypu o wymaganym zagęszczeniu.  

W okresie mrozów grunt należy odspajać w sposób ciągły, aby nie 
przemarzał. W przypadku dłuższych przerw (ponad 2 godziny) odsłonięte 
powierzchnie robocze powinny być przykryte odpowiednim materiałem ochronnym 
lub pozostawioną albo nasypaną warstwą spulchnionego gruntu.  

Teren, na którym przewiduje się wykonanie wykopów w okresie mrozów, 
powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem. 

W okresie mrozów nie powinno być wykonywane wyrównywanie skarp i dna 
wykopu w gruntach spoistych. 

 
 

 
2.1.5.3. Szczegółowe warunki wykonania  

 
Wykopy 
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Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu 
należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W 
tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

 
 

Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. 

 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 

posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. 
 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się 
z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
 

Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych 
po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

 

Warunki wykonania podkładu pod fundament: 

a) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu   
            prac w  wykopie. 

                   b) Przed rozpoczęciem zasypywania  dno wykopu powinno być  
                        oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych. 
 

c)  Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu.  
 

d)  Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa 
stała na całej powierzchni rzutu obiektu.  

 
e) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej, lecz nie 

mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora.   
 

Zasypki 
 

Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

Warunki wykonania zasypki 
 

a) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po 
zakończeniu przewidzianych w nim robót.  

 
b) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być 

oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
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c) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o 
grubości:   

- 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;   
- 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.  

 
d) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie 

mniejszy niż Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora.  
 

 

2.1.6. Kontrola jakości robót 
 

2.1.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  
sprzętu  

i środków transportu podano w OST.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  
materiałów  

i urządzeń,  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie 

uprawnienia budowlane. 

   
2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne  

 
Badania laboratoryjne musza obejmować sprawdzenie podstawowych cech 

materiałów podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN 
(EN-PN), a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych 
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie 
określonym w PZJ do akceptacji.  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 
wynikami badan nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania 
kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

2.1.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy  

 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5.  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 

normami wyszczególnionymi w p. 2.1.10. 
 
  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych.  
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, 

zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność 
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.  
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Bieżąca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje:  
- wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu technologicznego,   
dobór sprzętu zagęszczającego lub określenie parametrów zagęszczania 
(miąższość warstw, ilości przejazdów, prędkość robocza maszyn 
zagęszczających) dla sprzętu, którym będzie dysponował Wykonawca,   
- kontrola zagęszczenia wbudowywanych warstw gruntu,   
- kontrola jakości materiałów użytych na warstwy uszczelniające i filtracyjne,   
- kontrola jakości robót ziemnych (równomierność wbudowywanych warstw 

gruntowych, rozdrabnianie brył gruntu, spadki wbudowywanych warstw).   
- akceptowanie wyników badan laboratoryjnych Wykonawcy.  

 
Wykop  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu powinny obejmować:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją,   
- prawidłowość wytyczenie robót w terenie,   
- przygotowanie terenu,   
- rodzaj i stan gruntu w podłożu,   
- wymiary wykopu,   

            - zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  
 

Wykonanie podkładów   
Sprawdzeniu podlega:  
- przygotowanie podłoża,   
- materiał użyty na podkład,   
- grubość i równomierność warstw podkładu,   
- sposób i jakość zagęszczenia.  

 
Zasypki  
Sprawdzeniu podlega:  
- stan wykopu przed zasypaniem,   
- materiały do zasypki,   
- grubość i równomierność warstw zasypki,   
- sposób i jakość zagęszczenia.  

 
2.1.7. Obmiar robót  

 

Jednostkami obmiarowymi są: 
- wykopy – [m3],  
- podkłady – [m3],  
- zasypki – [m3],  
- transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.  
 
 
 
  

2.1.8. Odbiór robót  
 

2.1.8.1.Ogólne zasady odbioru robót  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.8.  
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Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

 
 

 
2.1.9. Podstawa płatności  

 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.9.  

Wykopy – płaci się za m
3
 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje:  
- wyznaczenie zarysu wykopu,   
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na 

samochody i odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali 
miejsce odwozu mas ziemnych,    

Wykonanie podkładów– płaci się za m
3
 podkładu po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje:  
dostarczenie materiału,   
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.   

Zasypki – płaci się za m
3
 zasypki po zagęszczeniu. 

Cena obejmuje:  
- dostarczenie materiałów,   
- zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie 

rodzimym z uwzględnieniem odległości transportu.  
Cena obejmuje:  
- załadowanie gruntu na środki transportu,   
- przewóz na wskazaną odległość,   
- wyładunek z rozplantowaniem z grubsza,   
- utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  
 

 
2.1.10.  Przepisy związane 

 
2.1.10.1.  Informacje ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w 

punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
 
 
 

 
2.1.10.2.  Akty normatywne 

 
PN-B-06050:1999    Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis   

gruntów.  
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miary.   

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  
  
PN-B-10736:1999    Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
  
BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe. 

   
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  
  
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.  
  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

      
     PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania  

techniczne.  
 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanki. 
 

 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek. 

 
 PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 

próbek. 
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 
  
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SST 02 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

2. 
2.2.1. Wstęp  

 
2.2.1.1.Przedmiot SST  

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Dostawa i montaż urządzeń 
dźwigowych , zlokalizowanych przy kładce dla pieszych, biegnącej nad torami PKP 
pomiędzy ul. Okopowa i Zdrojową w Kołobrzegu”. 

 
 

2.3.1.2. Zakres stosowania SST  

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.2.1.1. 
 

2.2.1.3. Zakres robót objętych SST  

 
W zakres robót wchodzi rozbiórka elementów konstrukcyjnych i 

wykończeniowych szybów dźwigów osobowych – szt. 3  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych występujących w 
obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:  -  

- demontaż drzwi obudowy szybów, drzwi i daszków wejściowych 
- demontaż konstrukcji szybów 
- demontaż platform dźwigowych i ich mechanizmów napędowych 

            - demontaż płyt fundamentowych 
 
     2.2.1.4. Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

 
2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
   

     2.2.2. Materiały  

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

 
Do wykonania robót materiały nie występują. 
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2.2.3. Sprzęt  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.3.  
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów  

 i usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych stosować następujący sprzęt:  
 - specjalne ręczne młoty pneumatyczne i udarowe, które nie będą  
       niekorzystnie wpływać na istniejącą konstrukcję obiektów  
 - sprzęt spawalniczy do cięcia konstrukcji stalowych  

 
Sprzęt stosowany do rozbiórek powinien być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru.  
Pozostałe roboty demontażowe można wykonać przy użyciu dowolnego typu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi 

gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.  
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np.: młotki, przecinaki, piły, wysięgnik 

koszowy, rynny, taczki, liny. 
 

2.2.4. Transport  

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.4.  
Gruz wywieźć samochodami samowyładowczymi. Elementy konstrukcji 

stalowej do skupu złomu. Gruz nie przedstawia wartości jako materiał budowlany. 
Przewóz odpadów na składowisko może odbywać się tylko wyspecjalizowanym 
transportem.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 

 
 

2.2.5. Wykonywanie robót  
 

2.2.5.1. Wymagania ogólne  

 
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w Ogólnej ST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
          Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 
oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy 
- Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.  

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych 
następujące prace przygotowawcze:  

prace geodezyjne związane z wymaganym zakresem robót,   
przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych,   
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych i zapewnienie transportu,   
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dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego.   

 
 

 
2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót  

 
Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe, aby nie naruszyć 

konstrukcji istniejącego obiektu: kładka, peron PKP. Należy zapewnić 
bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 
pobliżu miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 
rozbiórkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usuniętych z 
obiektu.  

Do robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu instalacji elektrycznej. 
Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy,  

a pracowników zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć w odzież ochronną i 
narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
 

2.2.6. Kontrola jakości robót  
 

2.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu 

i środków transportu podano w OST.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  jakości  robót,  materiałów  
i urządzeń,  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami 

norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 

 

2.2.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
Nie przewiduje się wykonywania badań laboratoryjnych dla przedmiotowego 
zakresu robót. 
   

2.2.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy  
Wymagania dla robót ziemnych podano w punkcie 2.1.5.  
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z 

normami wyszczególnionymi w p. 2.1.10.  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych norm i aprobat technicznych.  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiórek, 

usunięcia gruzu i pozostawienie w czystości miejsc rozebranych.  
Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane i  
 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić 

wpisem do Dziennika Budowy. 
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2.2.7. Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.7.  

Jednostką obmiarową robót związanych z zbiórką jest: 

- dla konstrukcji murowych - m
3
,  

  - dla obudowy szybu dźwigu 
  -  dla konstrukcji stalowych – T 
  

2.2.8. Odbiór robót  
 

2.2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 
Ogólne zasady  odbioru  robót podano w  części  ogólnej  niniejszej specyfikacji 

w punkcie 1.8.     

Poszczególne  etapy  wykonania robót rozbiórkowych  powinny  być odebrane  
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania 
zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 

 
 

2.2.9. Podstawa płatności  

 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.9. 
  

2.2.10.  Przepisy związane 
 

 Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych   

1) Część I Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie III. 

2) Przepisy BHP przy robotach rozbiórkowych i transportowych. 
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SST 03 – ZBROJENIE BETONU 
 

2.3.1. Wstęp  
 

2.3.1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót zbrojarskich realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Dostawa i montaż 
urządzeń dźwigowych , zlokalizowanych przy kładce dla pieszych, biegnącej nad 
torami PKP pomiędzy ul. Okopowa i Zdrojową w Kołobrzegu”. 

 
       2.3.1.2. Zakres stosowania SST  

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.3.1.1. 
 

2.3.1.3. Zakres robót objętych SST  

 
W zakres robót wchodzi zbrojenie fundamentów i podszybia  szybów 

dźwigowych.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót 

wchodzi:  
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0.   
- Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  
  A-IIIN.  

 
2.3.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.2.Materiały  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

 
Stal zbrojeniowa  
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-

84023/6. Własności mechaniczne i technologiczne stali dla walcówki i prętów 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej. 
 
 

Średnica Granica 
Wytrzymałość 

Wydłużenie Zginanie  

 
na  

Gatunek stali pręta plastyczna trzpienia a-średnica  

rozciąganie  

     
 

 mm MPa MPa % d - próbki 
 

       

A-0 
5,5 ÷ 40 220 310 ÷ 550 22 d = 2a(180)  

St0S  

     
 

A-IIIN 
6 ÷ 32 410 min. 590 16 d = 3a(90)  

B500SP  
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W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 
 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień.    
 

 
Wady powierzchniowe  

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań;   
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem;   
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne:   
-  jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich;   
 - jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach.  

 
Odbiór stali na budowie  

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który 
powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

- znak wytwórcy;  

     - średnicę nominalną; 
     - gatunek stali;  
    - numer wyrobu lub partii; 
    - znak obróbki cieplnej.   
a) Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach 

metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu;   
b) Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być 

następujący:   
- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń;   
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych;  
- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia   

od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości pręta.  
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w 
przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków 
 

2.3.2. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.3.  
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Do 

wykonywania robot można wykorzystać dowolnego typu sprzętu. 
 

 
 
 
2.3.4. Transport  
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Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu 
żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, 
PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

 
2.3.5. Wykonywanie robót  

 
2.3.5.1. Wymagania ogólne  

 
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 

oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy 
- Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu.  

 
2.3.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót  

 
Wykonawca powinien prowadzić roboty przy zbrojeniu betonu tak, aby nie 

naruszyć lub uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić 

bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w 

pobliżu miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 

robót. 

           Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP 
i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 
 

 
2.3.5.3. Szczegółowe warunki wykonania 

 
Wykonywanie zbrojenia 

 
Czystość powierzchni zbrojenia   
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z 
zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  
 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną 
należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń.   
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie 
powodującymi zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej 
ich korozji.  
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Przygotowanie zbrojenia   
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane.  
 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 
równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002.   
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002  
 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć 
specjalnymi zaciskami.  

 
Montaż zbrojenia  
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.   
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych.  
 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany 
bezpośrednio w deskowaniu.  
 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego.  
 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według 
rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie.  
 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 
grubości równej grubości otulenia.    

2.3.6. Kontrola jakości robót  
 

2.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu 

i środków transportu podano w OST.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną kontrolę  jakości  robót,  materiałów  
i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 

lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 

budowlane. 
 

2.3.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Badanie stali na budowie  
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy 

przed wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy:  
nie ma zaświadczenia jakości (atestu);   
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie;   
oględzin zewnętrznych;   
stal pęka przy gięciu.   
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje 
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Inspektor Nadzoru. 
 

2.3.6.3. Badania jakości robót w czasie budowy  

 
Sprawdzenie i odbiór robót związanych ze zbrojeniem betonu powinny być 

wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.6.10.  
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem 

ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy 
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 

mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora budowy.  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem.  
 
2.3.7. Obmiar robót  

 
Jednostką obmiarową jest 1 tona.  

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego 

zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich 

ciężar jednostkowy t/mb.  
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 

montażowych, ani drutu wiązałkowego. 
 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez 
Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

 

2.9.8. Odbiór robót  
 

2.9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.8. 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z 
uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru. 
 
 
 

 
Odbiór zbrojenia  
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany 

przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
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Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami 
roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności 
z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, 
wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia 
prętów betonem. 

Odbiór końcowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. 
 
 

2.3.9. Podstawa płatności  

 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje 

dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, 
łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z 
odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.  

2.3.10.  Przepisy związane 
 
2.9.10.1.  Informacje ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w punkcie 

10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
2.3.10.2.  Normy 

 

1) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

2) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

  Projektowanie. 

3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z 

betonu – 

  

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków. 
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SST 04 – BETON 

 
2.4.1.  Wstęp 

 
2.4.1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

betoniarskich realizowanych w ramach zamówienia pn.” Dostawa i montaż urządzeń 
dźwigowych , zlokalizowanych przy kładce dla pieszych, biegnącej nad torami PKP 
pomiędzy ul. Okopowa i Zdrojową w Kołobrzegu”. 

 
 

2.4.1.2.  Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.4.1.1. 
 

2.4.1.3.  Zakres robót objętych SST 

 
W zakres robót wchodzi betonowanie fundamentów i podszybia szybów 

dxwigowych.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie betonu w elementach objętych 
kontraktem. W zakres tych robót wchodzi:  

Betony konstrukcyjne.  
 

2.4.1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.4.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.4.2.  Materiały 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 

 
Składniki mieszanki betonowej 

 
Cement   

Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez 

dodatków mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach:  
- marki „25” – do betonu klasy C10/12–C20/25;   
- marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C20/25.  

 

 Wymagania dotyczące składu cementu   
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z 

zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, aby cementy te 
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charakteryzowały się następującym składem:  
-zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50÷60%,   
- zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%,   
- zawartość alkaliów do 0,6%,   
- zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa 

nieaktywnego do 0,9%,   
- zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%.  

 

 Opakowanie   
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki 

papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.  
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach 

powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane:  

Oznaczenie,   
- nazwa wytwórni i miejscowości,   
- masa worka z cementem,   
- data wysyłki,   
- termin trwałości cementu.   

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i 

cementosamochody wyposażone we wsypy umożliwiające 

grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 

wysypów. 

 Świadectwo jakości cementu   
Każda  partia  wysyłanego  cementu  powinna  być  zaopatrzona  

w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2.  
 

 Akceptowanie poszczególnych partii cementu   
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi 

uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu   
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany 

badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.  

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z 

wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej 

zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:  
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997   
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-

3:1996 i PN-EN 196-6:1997   
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się 

rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie.   
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami 

cement nie może być użyty do betonu.   
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 Magazynowanie i okres składowania   
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

- dla cementu pakowanego (workowanego) – składy otwarte 

(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny 

zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach);   
- dla cementu luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, 

żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 
urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia 
pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry 
na zewnętrznych ścianach).  

 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 

odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekaniem 
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, 
zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od 
miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych 

składach otwartych;   
-  po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w 

przypadku przechowywania w składach zamkniętych;   
-  Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo 

jakości powinno być przechowywana w sposób umożliwiający 
jej łatwe rozróżnienie.  

 
b) Kruszywo  

 Rodzaj kruszywa i uziarnienie   
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające 

wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym że marka 
kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;   
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w 

jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania.   
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania 

mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  
- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,   
- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,   
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,   
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.   

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki 
betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 
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wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm. 
 

 
Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy 

 
Materiał do wykonania betonu konstrukcyjnego:  
beton klasy C20/25.   
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  
nasiąkliwość nie większa niż 4%   
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.  

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 

Materiały do wykonania betonu podkładowego:  
beton  klasy  C12/15  z  utrzymaniem  wymagań  i  badań  tylko  w  zakresie   

wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład betonu podkładowego 
pospółka kruszona 0/40,   
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm

3
, wilgotność 

optymalna 8%.   
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:  
20/40 = 30%,   
20/10 = 20%,   
0/2 = 30%  
   

2.4.3.  Sprzęt 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 

specyfikacji w punkcie 1.3.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie 

składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
 

2.4.4.  Transport 

 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 

niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4. 
 
 

Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami 

samochodowymi (tzw. gruszkami).  
Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 

betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;   
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;   
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.   
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ 
oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptacje Inspektora Nadzoru.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i bezpieczeństwa. 
 

2.4.5.  Wykonywanie robót 
 

2.4.5.1.  Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 

oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy 
- Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 

 

2.4.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 

 

Wykonawca powinien prowadzić roboty przy betonowaniu tak, aby nie naruszyć lub 
uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w 
rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót. 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i 
wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251. 
 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 
wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.4.5.3.  Szczegółowe warunki wykonania 
 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 
a) Dozowanie składników  
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością:  
2% – przy dozowaniu cementu i wody  
3% – przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa.  
 
b) Mieszanie składników  
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Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych).  
 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 
minuty.  
 
c) Podawanie i układanie mieszanki betonowej  
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania 
technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.  
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja  
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 
technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać 
bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,  
– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  
– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 
pojemnika lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych 
górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.  
 

d) Zagęszczanie betonu   
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących 
zasad: Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań 
na minutę, z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między 
prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.   
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora.   
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na 

głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym 

miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym.   
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, 
gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta 
zwykle wynosi 0,35– 0,7 m.   
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu 
płyt i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.   
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund.   
Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w 
kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. 
Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały 
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  
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e) Przerwy w betonowaniu   
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio 

przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być 

uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 

zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być 

starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu 

oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego,   
- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 

cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 

albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.   
Powyższe  zabiegi  należy  wykonać  bezpośrednio  przed  rozpoczęciem  

 
betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez 
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 
3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza 
jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 
f)  Wymagania przy pracy w nocy  

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w 
nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 

 
g) Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

 
Temperatura otoczenia   

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż +5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 
jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego 
elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

 
Zabezpieczenie podczas opadów   

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 
postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkry-tych powierzchni świeżego betonu.  

 
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia   

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być 
chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie 
wytrzymałości co najmniej 15 MPa.   

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia 
betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na 
odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

h) Pielęgnacja betonu  
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Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie 
powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 

12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację 
wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie 
co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko 
wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji 
monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania 
normy PN-EN 1008:2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 

 

Okres pielęgnacji  
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co 

najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć 
po 24 godzinach od zabetonowania.  

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą 
PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 

i) Wykańczanie powierzchni betonu  

 

Równość powierzchni i tolerancje   
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują 

następujące wymagania:   
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez 

zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 
powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne;   

-  rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,   

-  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie 

zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której 

występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,   
-   równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje   

powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 
wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

 
Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni 
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:  

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz  
karborundowych i czystej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków;  

̶  braki  i  ubytki  na  eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem 

i następnie  wygładzić  i  uklepać, aby  otrzymać równą  i  jednorodną 
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      powierzchnię bez dołków i porów; 
 
  
- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą 

i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie 

szkliste.  

 

j) Wykonanie betonu podkładowego   
Przed przystąpieniem do układania betonu podkładowego należy 

sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie 
technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.  

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 
zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

 
2.4.6.  Kontrola jakości robót 

 
2.4.6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  

i środków transportu podano w OST.  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót,  materiałów  

i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 

jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm 

lub aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
 

2.4.6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Pobranie próbek i badanie  
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 

należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii 

produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną 

normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować:  
̶  badanie składników betonu, ̶ 
 - badanie mieszanki betonowej, 
 ̶ badanie betonu. 

 
2.4.6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 

 
Sprawdzenie i odbiór robót związanych z betonowaniem powinny być 

wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 2.9.10.  
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 

dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie.  
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem 

ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy 
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w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby 

mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora budowy.  
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed 

betonowaniem. 

  
2.4.7.  Obmiar robót 

 
Jednostkami obmiaru są: 

- 1 m
3
 wykonanej konstrukcji.  

- 1 m
3
 wykonanego betonu podkładowego.  

  
2.4.8.  Odbiór robót 

 
2.4.8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 

w punkcie 1.8.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru. 

  
2.4.9.  Podstawa płatności 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.  
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukcji:  

- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,   
- oczyszczenie podłoża,   
- wykonanie deskowania z rusztowaniem,   
- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,   

- pielęgnację betonu,   
-rozbiórką deskowania i rusztowań,   

   -oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych  

    poza granice obiektu.  

 
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podkładu z betonu:  
- wyrównanie podłoża,   
- przygotowanie,   
- ułożenie,   
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- zagęszczenie i wyrównanie betonu,   
- oczyszczenie stanowiska pracy.  

 
 
2.4.10. Przepisy związane 

 
2.4.10.1. Informacje ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w 

punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.4.10.2. Normy 

 
1) PN-EN 206-1:2003 Beton. 
2) PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie 

  wytrzymałości. 
3) PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów 

  wiązania i stałości objętości. 
4) PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia 

  zmielenia. 
5) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
6) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
7) PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i 

  oblicznie. 
8) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 

  pobierania próbek. 
9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – 

  Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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SST 05 – KONSTRUKCJE STALOWE 

 
2.5.1.  Wstęp 

 
2.5.1.1.  Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji stalowych realizowanych w ramach zamówienia pn.: „Dostawa i montaż 
urządzeń dźwigowych , zlokalizowanych przy kładce dla pieszych, biegnącej nad 
torami PKP pomiędzy ul. Okopowa i Zdrojową w Kołobrzegu”. 

 
 

2.5.1.2.  Zakres stosowania SST 

 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.5.1.1. 
 

2.5.1.3.  Zakres robót objętych SST 

 
W zakres robót wchodzi wykonanie konstrukcji szybów dźwigów 

osobowych.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych 
występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
 

2.5.1.4.  Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

2.5.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2.5.2.  Materiały 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów opisano w Ogólnych ST. 
 
Stal 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002  
- dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998  
Dwuteowniki dostarczane są o długościach:  
do 140 mm – 3 do 13 m; powyżej 140 mm – 3 do 15 m z odchyłkami do 50 mm dla 
długości do 6,0 m; do 100 mm dla długości większej. 
 
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m. 
 
- Ceowniki wg PN-EN 10279:2003  
  Ceowniki dostarczane są o długościach: 
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- do 80 mm – 3 do 12 m;  
- 80 do 140 mm – 3 do 13 m; 
- powyżej 140 mm – 3 do 15 m.  
Ceowniki dostarczane są z odchyłkami: 
 - do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
- do 100 mm dla długości większej.  
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
 
- Kątowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000  
Kątowniki dostarczane są o długościach: 
 - do 45 mm – 3 do 12 m;  
- powyżej 45 mm – 3 do 15 m. 
 
Kątowniki dostarczane są z odchyłkami:  
- do 50 mm dla długości do 4,0 m; 
-do 100 mm dla długości większej. 
Krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m. 
 
- Blachy 
 
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 
 
Blachy uniwersalne dostarcza się w grubościach 6÷40 mm, szerokościach 160-700 mm 
i długościach: 
dla grubości do 6 mm – 6,0 m 
dla grubości 8÷25 mm – do 14,0 m 
Blachy dostarczane są z odchyłką do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 
-Blachy grube wg PN-80/H-92200 
 
Blachy grube dostarcza się w grubościach 5-140 mm. 
 

Zakres grubości [mm] Zalecane formaty [mm] 
    

5-12 1000×2000 1250×2500 1500×3000 

 1000×4000 1250×5000 1500×6000 

 1000×6000   
    

powyżej 12 1000×2000 1250×2500 1750×3500 

  1500×6000 1500×3000 

 
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. 
 
 
Uwaga: do produkcji elementów z blach a szczególnie blach węzłowych zaleca się 
stosowanie blach grubych. 
 
- Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127 
 
Blachę żebrowaną dostarcza się w grubościach 3,5÷8,0 mm. Zalecane wymiary: 
1000×2000 mm; 1250×2500 mm; 1500×3000 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww 
normy. 
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- Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00  
Pręty dostarcza się o długościach: 
– przy średnicy do 25 mm – 3÷10 m  
– przy średnicy do 25 do 50 mm – 3÷9 m. Tolerancje wymiarowe wg ww normy.  
 
b)Kształtowniki zimnogięte  
 
Wykonywane są jako otwarte (ceowniki, kątowniki, zetowniki) oraz zamknięte (rury 
kwadratowe i okrągłe). 
 
Produkuje się je ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości St0S, St3SX, St3SY. 
Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania. 
 
c) Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002.  
 
- Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
pęcherzy i naderwań.  
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.  
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie-
metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne jeżeli:  

 mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek  

 nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla 
walcówki o grubości większej.  

 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
- znak wytwórcy  
- profil  
- gatunek stali  
- numer wyrobu lub partii  
- znak obróbki cieplnej.  
 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
 
Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że 
usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
 
Łączniki 
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
 
a)  Materiały do spawania 
 
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu 
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody 
ER-346 lub ER-546. 
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Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji 
stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne. 
 
Elektrody powinny mieć: 
- zaświadczenie jakości 
- spełniać wymagania norm przedmiotowych 
- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących norm i wymaganiami producenta. 
 
b)  Śruby 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
 

 śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średnio dokładne klasy:  
 

- dla średnic 8÷16 mm – 4.8-II;  
- dla średnic powyżej 16 mm – 5.6-II;  
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;  
-  tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;  

 -  własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.  
  

 nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002  
własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998  
 

 podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003  
 

 podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009  
 

 podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018  
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy  
na główkach.  

  
c)  Powłoki malarskie  

Zabezpieczyć projektowane konstrukcje stalowe przed korozją zgodnie z 
poniższymi wytycznymi.  

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :  
- do przygotowania powierzchni należy przystąpić nie wcześniej niż 6÷8 

godz. przed malowaniem;  
- przeprowadzić wstępne przygotowanie powierzchni – zaokrąglenie 

ostrych krawędzi, szlifowania spoin i odprysków spawalniczych, 

usunięcie wżerów, zawalcowań, łusek itp. – wg PN-ISO 8501-3 do 

stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053 

p.4.3.)  
Przeprowadzić właściwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-
1;1996) 

 

 

Malować dwukrotnie farbą podkładową epoksydową grubopowłokową pigmentową 
– fosforem cynku – 80μm i dwa razy farbą nawierzchniową poliuretanową – 60μm. 
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Składowanie materiałów i konstrukcji  
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 

przy użyciu dźwigu. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub 
wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 
usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę 
możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich 
nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać 
powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej 
powłoki antykorozyjnej.  

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z 
bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie.  

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe, składować w tym 
samym położeniu.  

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub 
beczkach. 
 

2.5.3.  Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej niniejszej 
specyfikacji w punkcie 1.3. 
 

Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji  
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, 

dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia 

i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone 

wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 

Sprzęt do robót spawalniczych  
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 

technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego 

nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:  

spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od 
wpływów atmosferycznych;   

sprzęt   pomocniczy   powinien   być   przechowywany   w   zamykanych   
pomieszczeniach;  

̶ stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, 
oświetlone i z dostateczną wentylacją;  

stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru.  
 

Sprzęt do połączeń na śruby  
Do scalania elementów można stosować dowolny sprzęt. 

 

2.5.4.  Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w części ogólnej 
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

2.5.5.  Wykonywanie robót 
 

2.12.5.1.  Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót opisano w OST.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 

Dokumentacją Techniczną, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy 

oraz za prowadzenie robót i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy 
- Prawo budowlane, przepisów techniczno-budowlanych, Decyzji udzielającej 
pozwolenia na budowę oraz postanowień Kontraktu. 
 

2.5.5.2.  Podstawowe warunki techniczne wykonania robót  
Wykonawca powinien prowadzić roboty przy montażu konstrukcji stalowych tak, aby 

nie naruszyć lub uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić 

bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca (strefy), w rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi 

przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu 

robót.  
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP 

i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 

PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 

2.5.5.3.  Szczegółowe warunki wykonania 
 

Cięcie  
Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 

nacieków i rozprysków metalu po cięciu. 
Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 
 

Prostowanie i gięcie  
Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.  
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i 
pęknięcia. 
 

Składanie zespołów  
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją 

co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody i 
przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i 
wykonania połączeń według załączonej tabeli. 
 

 

Rodzaj odchyłki Element konstrukcji Dopuszczalna odchyłka 
 

Nieprostoliniowość Pręty, blachownice, słupy, 0,001 długości 
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części ram lecz nie więcej jak 10 mm  

 
 

     

Skręcenie pręta – 0,002 długości 
 

lecz nie więcej niż 10 mm  

   
 

Odchyłki płaskości półek, – 2 mm na dowolnym 
 

ścianek środników odcinku 1000 m  

  
 

Wymiary przekroju – do 0,01 wymiaru 
 

lecz nie więcej niż 5 mm  

   
 

Przesunięcie środnika – 0,006 wysokości 
 

     

Wygięcie środnika – 0,003 wysokości 
 

 

 
 

Wymiar nominalny mm 
Dopuszczalna odchyłka wymiaru mm 
przyłączeniowy swobodny 

do 500 0,5 2,5 
500 ÷ 1000 1,0 2,5 
1000 ÷ 2000 1,5 2,5 
2000 ÷ 4000 2,0 4,0 
4000 ÷ 8000 3,0 6,0 
8000 ÷ 16000 5,0 10,0 
1600 ÷ 32000 8,0 16 
 

Połączenia spawane  
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny 

być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.  

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne 
odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.  
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 
1,5 mm. 

 

Wykonanie spoin  
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej:  
20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:   
5% – dla spoin czołowych   
10% – dla pozostałych.   
Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te 

mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki 
przetopu, kratery i nawisy lica. 
 

Wymagania dodatkowe takie jak:  
obróbka spoin,   
przetopienie grani,   
wymaganą technologię spawania,   

może zalecić Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.  
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Zalecenia technologiczne  
spoiny zczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny 

konstrukcyjne,   
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, 

natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze 
należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.  

 
Połączenia na śruby  

 Długość śruby powinna być taka, aby można było stosować możliwie 
najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint 
nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.   

 Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę 
dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.   

 Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek 

przed montażem pokryć warstwą smaru.  
 

 Śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu 
młotkiem kontrolnym.  

 
Montaż konstrukcji  
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale 

środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, 

układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być 

montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio 

zmontowanych.  
Połączenia wykonywać wg punktu 5.4. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 

2.2.3. Przed przystąpieniem do prac 

montażowych należy: 
 

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych  
  oraz reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu,   
- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi, przy czym odchyłki  
  niepowinny przekraczać wartości:  

 

Posadowienie słupa 
Dopuszczalne odchyłki rozstawu śrub 

 

    

Rzędna fundamentu 
 

Rozstaw śrub 
 

  
 

na powierzchni betonu do 2,0  do 5,0 
 

na podlewce  do 10,0 
 

 
 
 

Montaż  
Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia 

elementów powstałe podczas transportu i składowania.  
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji: 

 

Lp. Rodzaj odchyłki 
Dopuszczalna 

 

odchyłka  

  
 

    

1 odchylenie osi słupa względem osi teoret. 5 mm 
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2 odchylenie osi słupa  od pionu 15 mm 
 

    

3 strzałka wygięcia słupa h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm 
 

4 wygięcie belki lub wiązara h/750 lecz nie więcej słupa niż 15 mm 
 

    

5 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
  

2.5.6. Kontrola jakości robót 

2.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy  materiałów,  sprzętu  
i środków transportu podano w OST.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i 
urządzeń. 

 
 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub 
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
 

2.5.6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Nie przewiduje się przeprowadzania badań laboratoryjnych dla tego typu 
robót. 

 
2.5.6.3.  Badania jakości robót w czasie budowy 

 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 2.11.5. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

2.5.7.  Obmiar robót 
 

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.  
2.5.8.  Odbiór robót 

 
2.5.8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej niniejszej specyfikacji 

w punkcie 1.8. 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.  

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru 
robót zanikających. 

 
 

 
 

2.5.9.  Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach obmiaru. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
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2.5.10. Przepisy związane 
 

2.5.10.1. Informacje ogólne 

 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w 
punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 

2.5.10.2. Normy  

 

1) PN-B-06200:2002    Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i   
                                    odbioru.   
2) PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.  
3) PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania. Ogólne badania i wymagania. 
 
4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 

      5) PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,  
 

6) Ap1:2010 Ap1:201 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
             – Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków. 
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SST 06 – DŻWIG OSOBOWY  

 
2.6.1 Wstęp  

 
2.6.1.1.Przedmiot SST  

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

dźwigów osobowych  realizowanymi w ramach zamówienia pn.:  „Dostawa i montaż 
urządzeń dźwigowych , zlokalizowanych przy kładce dla pieszych, biegnącej nad 
torami PKP pomiędzy ul. Okopowa i Zdrojową w Kołobrzegu”. 

 
 

2.6.1.2. Zakres stosowania SST  

 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 2.15.1.1. 

 
2.6.1.3.Zakres robót objętych SST  

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu szybu i windy. 

 
2.6.1.5.Określenia podstawowe  

 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
2.6.1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

 
2.6.2 Parametry podstawowe 
2.6.2.1. Charakterystyka dźwigów i wymagania materiałowe 

 
Typ:                                     elektryczny, cierny, bez maszynowni 

Udźwig nominalny:               630 kg – 8 osób 

Prędkość jazdy:                   1,00 m/s 

Prędkość dojazdu:               płynna regulacja prędkości jazdy typu VVVF 

Ilość startów:                       180 na godz. 

Ilość przystanków:                2 

Ilość drzwi szybowych:         2 

Ilość drzwi kabinowych:        2 – kabina przelotowa pod kątem 1800 

Wysokość podnoszenia:      6,50 m – dźwig na peronie 

                                             6,80 m – dźwigi od ul. Zdrojowej i Okopowej 
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Sterowanie:                          Dźwig pojedynczy – SIMPLEX, sterownik 

         mikroprocesorowy 32-bitowy z układem 
         komunkacji z VVVF po szynie szeregowej 
         MOD-BUS, sterowanie umieszczone w 
         szybie dźwigu na wysokości najwyzszego 
         przystanku przy drzwiach szybowych 

 
   Zbiorczość:                        Góra - dół 

         Temperatura pracy dźwigu: min. +50C, max. +400C 

          Wentylacja:                       Grawitacyjna 

 

2.6.2.2.  Szyb dźwigu 

Konstrukcja stalowa, skręcana, z profili stalowych zimnogiętych, wykonanych ze stali 
ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo. Konstrukcja przeszklona szkłem 
bezpiecznym antyrefleksyjnym (montaż ciepły) na trzech ścianach. Ściana od strony 
przeciwwagi wypełniona panelami blaszanymi w kolorze konstrukcji. Dodatkowo dla 
dźwigu na peronie oraz dźwigu od ul. Okopowej część ściany konstrukcji przylegającej 
do kładki dla pieszych poniżej poziomu kładki także wypełniona panelami blaszanymi 
w kolorze konstrukcji. Konstrukcja zadaszona. Dojścia do przystanków zadaszone z 
bocznymi osłonami przeciwwiatrowymi po obu stronach. Zadaszenie oraz osłony 
boczne wykonane ze stali malowanej w kolorze konstrukcji. Konstrukcja wyposażona 
w elektroniczny system kontroli temperatury w zakresie od +50C do +400C połączony 
ze sterownikiem dźwigu. 
 

Wymiary szybu (szer. x gł.):                   1610 x 1910 mm (+/- 10 mm) 

Wymiary konstrukcji (szer. x gł.):            1750 x 2050 mm (+/- 10 mm) 

Nadszybie:                                              3450 mm (podany wymiar nadszybia 
jest mierzony od posadzki ostatniego 
przystanku wykończonej na gotowo do 
spodu haka) 

Podszybie:                                              450 mm 

 
2.6.2.3. Kabina dźwigu: 
 
Konstrukcja:      Konstrukcja samonośna mocowana do 

podłogi stawianej na wibroizolatorach 
na ramie z profili stalowych ze stali 
ocynkowanej 3x malowanej proszkowo 
z chwytaczami i prowadnikami 
ślizgowymi 

Wentylacja:      Wentylacja kabiny poprzez otwory w 
dolnej i górnej części ścian. Wentylator 
umieszczony w kolumnowym panelu 
dyspozycji uruchamiany przyciskiem z 
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wyłącznikiem czasowym 
 
Wymiary (szer. x gł. x wys.):   1100 x 1400 x 2150 mm 
Ściany kabiny:     Panelowe, jedna ściana przeszklona 

szkłem bezpiecznym bezbarwnym 
(dwie przeszklone kwatery) w ramach 
ze stali nierdzewnej szlifowanej 

Ściana od strony przeciwwagi 
nieprzezierna wykonana ze stali 
nierdzewnej szlifowanej z 
kolumnowym panelem dyspozycji 
umieszczonym centralnie. 
 

Drzwi kabiny:                                  Przeszklone szkłem bezpiecznym 
bezbarwnym w obramowaniach ze 
stali nierdzewnej szlifowanej 

 
Sufit:             Stal nierdzewna szczotkowana 
 
Oświetlenie :             Energooszcządne, punktowe typu LED, 
                                                                wyłączane po 60 s postoju 

Awaryjne oświetlenie:    Min. 2 godz. 

Podłoga:      Ryflowana stal nierdzewna 

Cokoły:      Stal nierdzewna szczotkowana 

Poręcz:      Okrągła wykonana ze stali nierdzewnej 

Odboje:      Stal nierdzewna szczotkowana 

 

2.6.2.4. Drzwi 
Ogranicznik siły domykania w celu ochrony osoby przed przycięciem przez skrzydła 
drzwi 
  • System powodujący ponowne otwarcie się drzwi przy napotkaniu przeszkody 
  • Zabezpieczenie strefy wejścia za pośrednictwem kurtyny świetlnej 
   Typ:                        Automatyczne teleskopowe 2-panelowe 

   Wymiar drzwi (szerokość x wysokość)         900 x 2000 mm 

 
Wykonanie drzwi szybowych:    Przeszklone szkłem bezpiecznym 

bezbarwnym w obramowaniach ze 
stali nierdzewnej szlifowanej 
 

Progi drzwi przystankowych:    Stalowe, wykonane ze stali    
                                                                               Nierdzewnej – podgrzewane  

Progi drzwi kabinowych:   stalowe, wykonane ze  stali    
            nierdzewnej 
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2.6.2.5. Panel dyspozycji:                       Kolumnowy 

Wykończenie:       Stal nierdzewna satyna 

Wyświetlacz:       Elektroniczny DOT-MATRIX 
 
System łączności ze służbami ratowniczymi:  GSM  
 

2.6.2.6. Przyciski:              Okrągłe 

Oznacznie przystanków:  „0”, „1” 

Przyciski dyspozycji 

Przyciski zamykania i otwierania  
drzwi 
 
Przyciski podświetlane 

Przycisk ALARM 

Przycisk załączający wentylator 

Przyciski opisane pismem Braille’a 

Świetlna i dźwiękowa sygnalizacja 
przeciążenia kabiny 
 
Gong na przystanku 

Strzałki kierunkowe jazdy 

Informacja głosowa z możliwością 
odtwarzania muzyki w tle 
( komunikaty: „przystanek dolny”, 

„przystanek górny”) 

Łączność głosowa (interkom) kabina 
– panel serwisowy 
 
Przyciski na wysokości dostosowanej 
do obsługi przez osoby 
niepełnosprawne 

 
 

2.6.2.7. Kasety zewnętrzne: 

Umiejscowienie:     W ościeżnicy drzwi szybowych 

Wykonanie:      Stal nierdzewna satyna 

Wyświetlacz:     Elektroniczny DOT-MATRIX na 
wszystkich przystankach 

Przyciski:      Na każdym przystanku kaseta z jednym 
przyciskiem 

Okrągłe 
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Strzałki kierunkowe jazdy 

Przyciski podświetlane 

Przyciski opisane pismem Braille’a 

 

2.6.2.8. Podzespoły mechaniczne: 
 
Napęd:      Bezreduktorowy, trójfazowy silnik 

synchroniczny ze zintegrowanym kołem 
ciernym, wykonanym z odlewu 
odpornego na ścieranie. Podwójny 
układ hamulców elektromagnetycznych. 
Okładziny szczęk hamulcowych 
wykonane z materiału niezawierającego 
azbestu. Ręczne luzowanie hamulców 
w sytuacjach awaryjnych. Izolowany 
wibracyjnie zespół napędowy 
mocowany na konstrukcji szybu, po 
stronie przeciwwagi – brak 
konieczności budowy maszynowni. 

Moc wyjściowa napędu:    < 5,5 kW 

Zasilanie:      Prąd trójfazowy, 3 x 400V; 50Hz 

Oświetlenie:      230V; 50Hz 

Przeciwwaga:              Obciążenie ułożone w konstrukcji 
ramowej poruszającej się w 
prowadnicach, z fartuchem osłonowym w 
podszybiu.  

Prowadnice:      Profile stalowe zgodne z ISO 7465. 
Prowadnice mocowane wspornikami do 
elementów konstrukcji szybu. 

Liny:       Liny stalowe  z zawieszeniem 
sprężynowym i elastomerowym w celu 
zapewnienia równomiernego 
obciążenia układu linowego oraz 
minimalne ich wydłużenie. Układ lin 
wykonany z przełożeniem 2:1. 

 

2.6.2.9.  Wyposażenie układu sterowania: 

• Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania w panelu na najwyższym przystanku. 
  Dostęp do elementów układu sterowania tylko dla osób upoważnionych. Panel 
  zabudowany w tablicy przy drzwiach przystankowych wykonany ze stali nierdzewnej 
  szczotkowanej 

• Dzwonek alarmowy na dachu kabiny 

• Automatyczne poziomowanie kabiny 
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• Otwieranie drzwi przed dojazdem 

• Rygiel drzwi kabinowych z urządzeniem do awaryjnego otwierania 

• Wyłącznik główny oraz zabezpieczenia elektryczne 

• Awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia 

zasilającego. 

• Zjazd ppoż. – dźwig po otrzymaniu sygnału pożarowego zjeżdża na zasilaniu 
docelowym 
  na przystanek ewakuacyjny otwiera drzwi i pozostaje wyłączony (wymaga się 
  doprowadzenia sygnału pożarowego do dźwigu) 

 

2.6.3.Sprzęt   
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
 

2.6.4.Transport  
 

Zgodnie z wymaganiami i warunkami producenta. 

 
 

 
2.6.5.Wykonywanie robót  

 
2.6.5.1. Wymagania ogólne  

 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji 

projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane. 
 
Montaż 

 
Montaż szybu dźwigu oraz dźwigu wykonuje się przez autoryzowane ekipy 

montażystów zgodnie z Wewnętrzną Instrukcją Montażu Dostawcy 
 
 

2.6.5.2.Podstawowe warunki techniczne wykonania robót  

 
Wykonawca powinien prowadzić roboty objęte niniejszą specyfikacją tak, aby nie naruszyć 
lub uszkodzić innych elementów konstrukcyjnych. Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy 
robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy), w 
rejonie której prowadzone są prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robót. 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać pracowników z zasadami BHP i 
wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót. 
 
2.6.5.3.Szczegółowe warunki wykonania  
 

PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU DŹWIGU: 
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowę.  
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Zaznaczenie przy każdym otworze na drzwi szybowe i wewnątrz szybu poziomu 1 
metra od poziomu podłogi wykonanej na gotowo na każdym przystanku.  
 
Zabezpieczenie otworów na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed 
wprowadzeniem na budowę.  
 
Dostęp do 1-fazowego źródła zasilania w pobliżu szybu.  
 
-Przekazanie do dyspozycji personelu montażowego pomieszczenia suchego, 
ogrzewanego, zamykanego i oświetlonego w celu przebywania i przebierania się. -
Zabezpieczenie dostępu do urządzeń sanitarnych i wody.  
-Pomoc organizacyjna przy rozładunku dźwigu.  
-Zapewnienia  wystarczającego  miejsca  zmagazynowania  dostawy  w  miejscu  
prowadzenia robót i zabezpieczenie przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi. 
(ok. 30 m2). -Zapewnienie swobodnego dojazdu pomiędzy miejscem składowania 
szybem.  
-Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie 
budynku instalacji celem umożliwienia podłączenia zgodnie z treścią niniejszego 
kontraktu funkcji urządzeń dźwigowych Wykonawcy.  
-W przypadku dłuższej przerwy w pracach montażowych z winy Zamawiającego 
zapewnienie bezpiecznego składowania pozostałych do zamontowania materiałów 
Wykonawcy na swój koszt.  
-Wskazanie miejsca na placu budowy do złożenia zużytych opakowań wraz z ich 
usunięciem. Po zakończeniu montażu dźwigów - przed odbiorem przez jednostkę 
notyfikowaną:  
-Wykonanie robót wykończeniowych wokół drzwi szybowych, elementów 
sygnalizacyjnych dźwigu i posadzek przy drzwiach Szybowych oraz doprowadzenie 
docelowego zasilania. Po montażu dźwigów i po odbiorze przez Jednostkę 
Notyfikowaną – przed odbiorem przez Jednostkę Inspekcyjną UDT. 
- Po zakończeniu montażu i po odbiorze przez Jednostkę Notyfikowaną a przed 
odbiorem przez Jednostkę Inspekcyjną UDT i użytkownika Wykonawca  na własny 
koszt zabezpieczy elementy urządzenia dźwigowego, a w szczególności drzwi 
szybowe, kabinę i inne zewnętrzne elementy dźwigu (sygnalizacja, kasety wezwań, 
sterowniki, ościeżnice) przed zniszczeniem.  
 

 
2.6.6.Kontrole i badania laboratoryjne  

 
Każda winda podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad 

produkcyjnych i uszkodzeń mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania ogólne".  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót realizowanych przed budową obiektu 

należy sprawdzić zgodność rzędnych wykonanych konstrukcji i szybów windowych z 
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu należy wykonać kontrolny 
pomiar wysokościowy otworowania szybu windowego. 

 
 
2.6.7.Obmiar robót  

 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 komplet zamontowanego i odebranego 

urządzenia dźwigowego. 
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2.6.8.Odbiór robót  
 
2.6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i 

pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania ściany z technicznymi warunkami 
wykonania i obowiązującymi normami. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano „Wymagania ogólne". 
 
2.6.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót  

 

Opis procedury związanej z odbiorami dźwigów przez Jednostkę Notyfikowana UDT i 
Jednostkę Inspekcyjną UDT w przypadku dźwigu modelowego. 
 

Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej. 
 
Po zakończeniu montażu dźwigu oraz sprawdzeniu urządzenia przez wewnętrzną 
Kontrolę Jakości dostawcy, zostaje przygotowana w 2 egzemplarzach i przedłożona w 
Jednostce Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- odbiorcza w celu dokonania 
Oceny Zgodności wg Załącznika VI do LD 95/16 WE (moduł B+F) – „Odbiór Końcowy„ 
 
Ocena Zgodności dźwigu wg Załącznika VI do LD 95/16 polega na : 
 
Badaniu dokumentacji pod względem zgodności dźwigu z reprezentatywnym wzorcem 
dźwigu (Świadectwem Badania Typu Dźwigu), 
- Wykonaniu badań lub prób wg punktu 4b Załącznika VI do LD 95/16 WE.  
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje :  
 -Wniosek o „Ocenę Zgodności”  

-Opis techniczny  
-Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1  

 -Schematy elektryczne  
-Książkę dźwigu  

 - Instrukcję eksploatacji dźwigu odnoszącą się do normalnego użytkowania 
konserwacji,  
               badań i działań ewakuacyjnych  
 - Kopię Świadectw Badania Typu dla poszczególnych elementów 
bezpieczeństwa  

        - Protokół budowlany, elektryczny i instalacji zasilającej dźwig – do wglądu   
Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodności „ Odbioru Końcowego „ Jednostka 
Notyfikowana wystawia tzw. „Certyfikat Zgodności „ dla danego urządzenia Dostawca 
dźwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodności z Jednostki Notyfikowanej, wystawia tzw. 
Deklarację Zgodności podpisaną przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz 
urządzenie zostaje oznakowane znakiem CE. 
 

Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentacji techniczno – odbiorczej wraz z 

Deklaracją Zgodności i przekazuje ją do Jednostki Inspekcyjnej UDT  
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje:  

Zgłoszenie użytkownika – informacja kto jest użytkownikiem dźwigu, gdzie jest 
jego siedziba, nr NIP użytkownika, Nr Regon   

Opis techniczny   
Rysunki złożeniowe dźwigu zgodnie z normą EN 81.1   
Schematy elektryczne   
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Instrukcje eksploatacji dźwigu odnosząca się do normalnego użytkowania, 
konserwacji, badań i działań ewakuacyjnych   

Kopię Świadectw Badań Typu dla urządzeń bezpieczeństwa   
Protokół Budowlany , elektryczny i instalacji zasilającej dźwig   

Po otrzymaniu dokumentacji techniczno – odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje 
następujących czynności  

Sprawdzenie kompletności i odpowiedniości dokumentacji   
Identyfikacja UTB, sprawdzenie stanu technicznego urządzenia i oznakowania   
Sprawdzenie zgodności wyposażenia z przedłożoną dokumentacją   

Po dokonaniu ww. zakresu czynności, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw. 
Protokół czynności poprzedzających wydanie pierwszej decyzji zezwalającej 
na eksploatację urządzenia transportu bliskiego.  
Użytkownik dźwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu stałej i uprawnionej 
konserwacji urządzenia oraz oznaczeniu dźwigu nr ewidencyjnym nadanym przez 
Jednostkę Inspekcyjną, może włączyć dźwig do eksploatacji. 
 
 

2.6.9.Podstawa płatności   
Dostarczenie i montaż kompletnego urządzenia dźwigowego   
Odbiór i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczeń i odbiorów. Oraz wszystkie inne 

roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 

niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.  
 

2.6.10.Przepisy związane   
Obowiązująca Norma Dźwigowa EN 81.3.  
Informacje ogólne   

Ogólne wymagania dotyczące stosowania Norm zostały określone w 
punkcie 10. Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

  
2.6.11. Normy   
̶ - Norma Dźwigowa EN 81.3. 
 
 
 
 
 
 
 
SST – 07 ODWODNIENIE PODSZYBIA 
 
2.7.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
2.7.1.1. Opis obiektu 
 Demontaż  odwodnienia liniowego i przyłącza do kanalizacji deszczowej przy dźwigu „C” – kpl. 1 
Instalacja kanalizacji deszczowej  
- wpust podłogowy Ø50 – szt. 3 
- kanał z PCV 110mm - mb= 9,0 
- odwodnienie liniowem  - mb – 3,0 
- studnia chłonna, betonowa de800mm – szt. 1 
 
2.7.1.2. Nazwy i kody zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem opracowania. 
             Roboty ziemne. – grupa 451;  
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- wykopy liniowe  i obiektowe –mechaniczne i ręczne  - klasa 4511 – kategoria 45112  
- wykonanie podsypki i obsypki wokół przyłącza kanalizacji,  
                   zasypanie wykopów -klasa 4511 – kategoria 45111  
- zasypanie wykopów - klasa 4511 – kategoria 45111  
             Kanały i uzbrojenie – grupa 452; 454 
-  kanały z rur PVC , odwodnienie liniowe; studzienki z betonu  
                    - klasa 4523 –kategoria 45232 
-  armatura kanalizacji (trójniki, złączki, włazy, zwieńczenia na  
                   studniach, zasuwy) klasa 4523 – kategoria 45232 
 
2.7.2.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem przyłączy odwodnienia podszybia. 
 
2.7.2.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
Robotach wymienionych w p. 1.1. 
 
2.7.2.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonywania instalacji odwodnienie podszybia i stref 
wejściowych do dźwigów, łącznie z robotami ziemnymi z uwzględnieniem poniższych uwag 
ogólnych: 
• Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, 
co może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia 
nośności podłoża. 
• Wykop pod rury powinien mieć szerokość zgodnie z normą, czyli z zachowaniem minimalnej 
szerokości. 
• Prowadzone prace ziemne nie mogą naruszyć stateczności obiektów istniejących tj. budynki, 
drogi i instalacje podziemne. 
• Krzyżujące się z wykopami rury i kable należy przy wykonywaniu robót zabezpieczyć poprzez 
obudowanie i podwieszenie. 
 
 
Zakres robót dla podanych powyżej w p. 2.7.1.1. jest następujący: 
    
      
INSTALACJA ODWADNIAJĄCA 
Roboty montażowe obejmują : 
• usunięcie gleby oraz gruntów warstwy nienośnej jeżeli taka występuje. 
• wykopy ciągłe wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych, w pobliżu 
zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego wykonywane ręcznie. Ręcznie należy niwelować dno 
wykopu, profilować podsypkę i zasypywać rury do wysokości 30cm nad lico rury. 
• wykonanie zagęszczonych podsypek z piasku średniego gr. min. 10cm, 
• w gruntach piaszczystych kanały można posadowić bezpośrednio na gruncie rodzimym, 
pozbawionym kamieni, 
• przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o, tak aby do podłoża przylegała ¼ obwodu 
rury, 
• uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur, 
• wykonanie zagęszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypkę wykonywać warstwami gr.30cm, 
• wykonanie zasypki wykopu gruntem piaszczystym z zagęszczeniem mechanicznym w strefie 
kanału do uzyskania stopnia zagęszczenia w wielkości 90% zagęszczenia gruntu rodzimego. 
• do wysokości 30cm ponad lico rury zagęszczać ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń 
zagęszczających po obu jej stronach, zwracając uwagę by nie zagęszczać bezpośrednio dotykając 
rury, pozostałą część wykopu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy średnich i ciężkich 
urządzeń mechanicznych zasypując warstwowo, co 20cm gruntem rodzimym, 
• wywóz nadmiaru gruntu. 
• usunięcie gleby oraz gruntów warstwy nienośnej jeżeli taka występuje. 
• Umocnienie ścian wykopu przy użyciu wyprasek stalowych i rozpór lub inne szalowanie, 
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• przygotowanie podłoża do posadowienia studni, 
• zasypka wykopów z odwiezieniem nadmiaru urobku, 
• zagęszczenie zasypki warstwami do stopnia Id=0,90. 
• Ułożenie i montaż instalacji kanalizacji deszczowej  z rur PVC ø110 klasy 8 kN/m2,  
• Montaż wpustów podłogowych i odwodnień liniowych 
• Wykonanie studni betonowej de1000mm. 
 
2.7.3. MATERIAŁY 
Kanalizacja odwadniająca 
- rury z PCV klasy 8kN/m

2
 dn= 110 

- wpust podłogowy z PCV 
- odwodnienie liniowe (korytka polimerbetonowy, ruszt żeliwny) 
- studnia chłonna, betonowa dn 800mm 
 
2.7.3.1. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na budowę należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie oględzin stanu materiałów: pęknięcia, 
ubytki, zgniecenia). 
 
2.7.4. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntu (zrywarki, koparki, ładowarki) 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki) 
• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe) 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
• niwelator 
Sprzęt przy układaniu rurociągów : 
Sprzęt ręczny. 
Żuraw samochodowy. 
Samochód samowyładowczy 
Samochód dłużycowy 
i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
 
 
2.7.5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.Wymagania Ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość dostarczanych materiałów. 
Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń od producenta lub z hurtowni i magazynów na teren 
budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu kołowego, 
zaakceptowanego przez Inżyniera i rozmieszczone na całej powierzchni ładunkowej, i 
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Transport rur 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 
Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem 
się przez podklinowanie lub w inny sposób. 
Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować 
przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0

o
C i niższej. 

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
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odpowiednich materiałów. 
Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
2.7.6. WYKONANIE ROBÓT 
2.7.6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST.00.Wymagania ogólne Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi do akceptacji niezbędne projekty i harmonogram robót uwzględniając wszystkie 
warunki w jakich będzie wykonana instalacja. 
 
2.7.6.2. Warunki szczególne wykonania Robót 
Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, 
szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
 
2.7.6.2.4. Kanalizacja 
Montaż rur PVC 
Montaż rur PVC wg wytycznych producenta a także wg „Warunków technicznych wykonania i 
odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” 
Montaż prowadzić w kierunku odwrotnym do przepływu ścieków. Stosować połączenia kielichowe z 
uszczelką gumową. 
Cięcie rur nożycami zapadkowymi, obcinakami krążkowymi lub piłami ręcznymi. 
Cięcie rur należy wykonywać prostopadle do osi przecinanej rury uwzględniając planowane 
głębokości wsunięcia w złączki. 
Po obcięciu Wykonawca winien oczyścić wewnętrzną krawędź przeciętej rury z pozostałości 
materiału ucięte końcówki należy fazować pod kątem 150 na długości min 6mm. Łączone końce 
bose i kielichy oczyścić z kurzu i brudu na głębokość wsunięcia końcówki do kielicha. 
Dla ułatwienia montażu stosować smar rozprowadzany na bosym końcu łączonych elementów. 
Studzienkę rewizyjną należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami normy 
PN- 92/B-10729 . Studzienkę rewizyjną z kręgów betonowych DN800 i wyposażyć je we właz 
żeliwny typu lekkiego. 
Próba rurociągów grawitacyjnych 
Po zakończeniu robót montażowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej 
podlegających inwestycji, przewody w wykopach otwartych należy poddać próbie na szczelność wg 
PN-EN1053:1998 i PN-EN1610;2002. 
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Ponadto przy prowadzeniu prób 
należy uwzględniać uwagi zawarte w instrukcji producenta rur. 
W czasie próby na złączach nie mogą występować przecieki w postaci kropelek wody. W razie 
stwierdzenia przecieków na złączach należy wyciąć wadliwe złącze i wykonać je 
ponownie używając nowych kształtek. Czas trwania próby powinien wynosić 15min. Rurociąg 
uważa się za szczelny, kiedy dopełniana ilość wody w rurociągu w czasie trwania próby nie wynosi 
więcej niż 0,02dm3/m2 powierzchni rury. 
 
2.7.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
2.7.7.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST.00.Wymagania Ogólne 
 
7.2. Kontrola i badania w trakcie robót ziemnych i ich odbioru 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanychna Terenie 
Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1mm, 
- sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
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- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i 
zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża- badanie w zakresie 
zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 
przedmiotowych, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 
poszczególnych jego warstw. 
 
 
2.7.7.4. Instalacja kanalizacji odwadniającej 
Przy montażu kontroli podlega : 
- wizualna ocena jakości wykonywanych połączeń rur, 
- usytuowanie w planie – pomiar taśmą mierniczą we wszystkich początkach, końcach i we 
wszystkich załomach trasy – dopuszczalne odchyłki wynoszą ±5cm, 
- zgodność z profilem – pomiar wykonuje się niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku 
długości 20m co 1m, dopuszczalne odchyłki wynoszą ±1cm, przy czym dopuszcza się spadek 
zerowy na długości 1m, nie częściej niż raz na 10m, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu 
nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ~5cm, dla 
pozostałych przewodów 2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku 
ani zmniejszenia 
jego do zera, 
- badanie szczelności kanalizacji. Próbę szczelności przeprowadzić wg obowiązujących norm. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
2.7.8. OBMIAR ROBÓT 
 
2.7.8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.Wymagania Ogólne. 
 
 
2.7.8.2. Jednostki obmiaru 
Jednostką obmiaru dla przyłącza wodociągowego jest, dla : 
- urządzeń i armatury - szt. lub kpl., 
- rurociągów - mb, 
Jednostką obmiaru dla przyłącza kanalizacji sanitarnej jest, dla :- rurociągów - mb, 
- kształtek - szt., 
- studni - kpl. 
 
2.7.9. ODBIÓR ROBÓT 
 
2.7.9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00. Wymagania Ogólne. 
 
2.7.9.2. Warunki szczegółowe odbioru robót 
Roboty ziemne 
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 
- wykopy, przekopy, 
- przygotowanie podłoża, 
- zasypanie wykopu. 
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.  
Kanalizacja 
Odbiór techniczny rurociągów i obiektów dla przyłącza kanalizacji , następuje po zakończeniu 
montażu i przeprowadzeniu badań. 
Należy sprawdzić: 
o zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
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o użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów, 
o prawidłowość wykonania rurociągów i ich połączeń, 
o prawidłowość wykonania studzienek kanalizacyjnych, 
o szczelność wszystkich odcinków przewodów. 
W trakcie odbioru należy: 
o sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 
stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów 
dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 
o sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
o sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót, 
o dokonać szczegółowych oględzin robót. 
 
2.7.10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
2.7.10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00. Wymagania Ogólne 
 
2.7.10.2. Płatności 
Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru Robót zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST. 
Cena obejmuje odpowiednio: 
- roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
- oznakowanie robót, zabezpieczenie, 
- wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie, 
- umocnienie ścian wykopów, 
- odwodnienie wykopu, 
- usunięcie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy, 
- przewozy, złożenie ziemi, 
- koszty zakupu piasku, 
- plantowanie dna wykopu, 
- pryzmowanie odkładu 
- zasypanie wykopów,- badania materiału, 
- zakup i dostarczenie Materiałów i Urządzeń do miejsca ich wbudowania, 
- montaż kanalizacji i wpustów, 
- wbudowanie studni, 
- próby szczelności i prace odbiorcze 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- pomiary i badania laboratoryjne, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 

2.7.11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
2.7.11.1. Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce, w tym Ustawą Prawo Budowlane 
 
2.7.11.2. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono 
inaczej. 
 
2.7.11.3. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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SST – 08  WYMIANA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO 
 
2.8.1. WSTĘP 
2.8.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczne (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót elektrycznych, przebudowy istniejącego zasilania dźwigów osobowych przy kładce 
dla pieszych pomiędzy ul. Okopową i Zdrojowa w Kołobrzegu. 
kablowych  związanych z zadaniem „Przebudowa ul. Rzecznej w Kołobrzegu-  branża elektryczna. 
 
2.8.1.2. Zakres stosowania  ST 
Specyfikacja Techniczna  (ST) jest  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1 
 
2.8.1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
2.8.1.3.1. Instalacja zasilająca dźwigi osobowe 
- demontaż istniejącej instalacji 
- demontaż rur ochronnych 
- montaż rur ochronnych 
- montaż kabli zasilających dźwigi – YKY5x10 
- przebudowa złącza kablowego przy ul. Zdrojowej zgodnie z Warunkami Technicznymi Energia 
  Operator 
- zasilanie instalacji dźwigów 
 
2.8.1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace towarzyszące (inwentaryzacja powykonawcza) wykonać w oparciu o faktyczny stan po 
wykonaniu robót. 
 
2.8.1.5. Bezpieczeństwo pracy 
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Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić z pracownikami szkolenie ogólne, 
podstawowe i stanowiskowe z podkreśleniem zasad BHP przy pracach szczególnie 
niebezpiecznych. 
 
2.8.1.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Wykonawca powinien przygotować obiekt tymczasowy z przeznaczeniem na magazynek 
podręczny 
do składowania przewodów i osprzętu elektrycznego na czas budowy. 
 
2.8.2. Materiały 
Materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy z 
7.07.1994r. – Prawo Budowlane, w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie i spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w 
przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym 
umownym 
warunkom. Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, 
opisem technicznym i rysunkami. 
 
2.8.3. Sprzęt 
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować 
sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. 
Przenośne urządzenia elektryczne muszą posiadać izolację klasy II. 
 
2.8.4. Wymagania dotyczące środków transportu 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowiązany do stosowania 
takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Środki i urządzenia trans- portowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów konstrukcji, urządzeń nie- zbędnych do wykonania danego rodzaju robót 
elektrycznych. Środki transportu nie mogą posiadać twardych i ostrych krawędzi mogących 
uszkodzić izolację przewożonych kabli i obudowy osprzętu aparatury elektrycznej. 
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 
2.8.5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
2.8.5.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie roboty muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, stosownie do 
rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane przez 
Prawo Budowlane i przepisy resortowe. 
Pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadać aktualne 
świadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją 
urządzeń, 
Pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadać 
aktualne świadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniające do zajmowania się 
eksploatacją urządzeń na stanowisku dozoru, wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji 
wykonawczej wymagają pisemnej zgody projektanta. 
Organizacja placu budowy 
Urządzenia zaplecza budowy obciąża wykonawcę robót. Zasilanie placu budowy w energię 
elektryczną nie jest wymagane. 
Kable elektryczne należy łączyć z osprzętem tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie 
wolno stosować połączeń skręcanych.  
Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodów nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
 
2.8.5.2. Demontaż istniejącej instalacji 
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Istniejące instalacje zasilające dźwigi należy zdemontować, a materiał z demontażu przekazać 
właścicielowi. 
 
2.8.5.3. Prace montażowe 
- ułożenie rurociągu ochronnego na kładce dla pieszych  
- wprowadzenie kabli zasilających poszczególne dźwigi 
- przebudowa złącza kablowego zgodnie z warunkami technicznymi 
 
2.8.5.4. Prace pomontażowe 
Po zakończeniu prac montażowych wykonać obowiązujące pomiary elektryczne. 
Jako podstawowe  pomiary dla kabli energetycznych należy wykonać: 
- pomiar rezystancji izolacji, 
- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- pomiary rezystancji uziemienia, 
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, 
- próby funkcjonalne działania instalacji   
 
2.8.6. Kontrola jakości robót 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące 
pomiary i badania 
- prawidłowe ułożenie kabla  
- rezystancji izolacji i ciągłości żył. 
  
2.8.7. Obmiar robót 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona 
będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem nadzoru. 
 
2.8.7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr. 
 
2.8.8. Odbiór robót 
2.8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- ułożenie kabli  w rurach ochronnych 
- wykonanie uziomów  
 
2.8.8.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokoły z wykonanych pomiarów skuteczności zerowania 
- protokoły z wykonania  pomiarów rezystancji uziomów 
 
2.8.9. Podstawa płatności 
2.8.9.1. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m linii kablowej  
- wyznaczenie  trasy robót , 
- dostarczenie materiałów, 
- montaż rury osłonowej, 
- układanie kabli  
- przebudowa w szafce złącza kablowego 
- podłączenie zasilania, 
- sprawdzenie działania instalacji 
 
2.8.10. Dokumenty odniesienia 
Roboty wykonywane będą zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz zgodnie z następującymi 
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normami i przepisami: 
10.1 Normy 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa 
10.2 Ustawy i rozporządzenia 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207z 2003r, 
poz. 2016) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporządzenie z 
dn.07.04.2004 w sprawie warunków technicznych jw. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156). 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych w zakresie instalacji 
elektrycznych.- część V 
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166 z 2002r., 
poz. 1360; Dz. U. Nr 80 z 2003r 
 

 
 
 
 
 
 
  


