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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. CZESC OGOLNA

1.1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa inwestycji:

Dostawa i montaz nowych urzadzen dzwigowych
zlokalizowanych przy kladce dla pieszych biegnacej nad
torami PKP, pomiedzy ul. Okopowa, a Zdrojowa w Kotobrzegu.

Adres inwestycji:

DZIALKA NR EWID. :1/14; 1/36 obreb 12- Kotobrzeg
63 - obreb 4 - Kotobrzeg

Kody wqg CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4  Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262400-5  Wnoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej
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1.1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z dostawag
i montazem dzwigéw osobowych.

Zakres robot obejmuje prace budowlano — montazowe zwigzane z dostawg i
montazem dzwigébw osobowych. ST stanowi czes¢ sktadowg Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego. Roboty sklasyfikowano zgodnie z rozporzgdzeniem nr
2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002 r. z pézniejszymi zmianami).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét budowlanych (zwane
dalej ST) podzielono na dwie czesci:

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

b) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych Przedmiotem Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej OST)

sg wspolne
wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru wszystkich robét, ktére zostang
wykonane w ramach zamoéwienia

Szczegdbtowe Specyfikacje Techniczne (zwane dalej SST) omoéwiono w drugiej
czesci opracowania i obejmujg szczegotowe wymagania dla kazdego rodzaju robdt
wykonywanych w ramach ww. zamowienia, ktore wyszczegolniono ponizej:

SST 01 — Roboty ziemne

SST 02 — Roboty rozbiérkowe

SST 03 — Zbrojenie betonu

SST 04 — Beton

SST 05 — Konstrukcje stalowe
SST 06 — DZzwig osobowy

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
stanowig czes¢ programu funkcjonalo-uzytkowego dla zakresu robét opisanych w
pkt. 1.1.

Zakres robot zawartych w PFU obejmuije:

- prace towarzyszgce i roboty tymczasowe;

- roboty przygotowawcze (przygotowanie terenu pod budowe

- roboty ziemne (wykopy pod nowe fundamenty);

- prace rozbiérkowe; ptyty fundamentowej i dzwigow istniejgcych
- wymiana fundamentow i podszybia wraz z odwodnieniem

- wymiana zasilania energetycznego dzwigéw

- montaz konstrukcji szybéw dzwigowych

- dostawa i montaz dzwigéw

1.1.3. Wyszczegdblnienie i opis prac towarzyszacych, roboét
tymczasowych i przygotowawczych
1.1.3.1. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych nalezg:
- wytyczenie i wygrodzenie terenu budowy;
- zagospodarowanie terenu budowy;
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- urzgdzenie zaplecza budowy;

- likwidacja zaplecza budowy i wygrodzenia terenu budowy po zakonczeniu
inwestycji.

1.1.3.2. Roboty przygotowawcze
Przed robotami podstawowymi nalezy wykonaé nastepujgce roboty
przygotowawcze:
- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem 0sdb trzecich;
- demontaz istniejgcych dzwigéw osobowych
- demontaz konstrukcji i obudowy szybow dzwigow istniejgcych
- rozebranie fundamentow i nawierzchni przy dzwigach
- wykop pod fundamenty
- zabezpieczenie wykopow zgodnie z przepisami BHP;
- geodezyjne wytyczenie;

1.1.4. Informacja o terenie budowy

1.1.4.1. Lokalizacja

Zadanie inwestycyjne objete PFU zlokalizowane jest w Kotobrzegu na

dziatce nr 1/14; 1/36 - obreb nr 12 w Kotobrzegu oraz nr 63 - obreb nr 4
w Kotobrzegu.

1.1.4.2. Potlozenie
Dzwigi osobowe zlokalizowane sg przy ktadce dla pieszych nad torami PKP
taczacymi ul. Okopowa i Zdrojowg w Kotobrzegu. Od strony ul. Okopowej — 1 dzwig,
na peronie PKP- 1 dzwig, przy ul. Zdrojowej — 1 dzwig.

1.1.4.3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Istniejgce zagospodarowanie terenu

- sie€ wodociggowa;

- kanalizacja sanitarna;

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ gazowa;

- sie¢ energetyczna

- sie¢ teletechniczna

- infrastruktura PKP: - linie trakcji energetycznej
- tory kolejowe
- instalacja teletechniczna.

1.1.4.4. Organizacja robot i przekazanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z:
- Zawartym Kontraktem;

- Dokumentacjg Projektowa;

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaru Robot .

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje, urzgdzenia
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podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej oraz miejsce i sposéb odprowadzania sciekow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzenie lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Zasady wejscia pracownikow oraz wjazd pojazdéw i sprzetu Wykonawcy na
terenu budowy muszg by¢ skoordynowane i uzgodnione z Zarzadcg dworca PKP
w Kotobrzegu, oraz z zarzgdcami drog Powiatowych i Miejskich w Kotobrzegu.

1.1.4.5. Biura, obstuga i obiekty na terenie budowy

Usytuowanie biur i innych obiektow zwigzanych z wykonywaniem Kontraktu
Wykonawca przedstawi na planie zagospodarowania terenu budowy, z
naniesionymi proponowanymi miejscami lokalizacji:

- zaplecza administracyjnego Wykonawcy (biura);

- nalezgcych do Wykonawcy magazynow materiatéw budowlanych;

- placu do gromadzenia innych materiatéw budowlanych.

Plan zagospodarowania wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.4.6. Zaplecze budowy

Montaz zaplecza budowy Wykonawca dokona przed rozpoczeciem robdt, w
okresie do 30 dni od przekazania placu budowy Wykonawcy.

Biezgce koszty zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja zaplecza, tzn. optaty
za korzystanie z podstawowych mediéw np.: za wode, energie elektryczng bedg
pokryte przez Wykonawce do ukonczenia roboét tj. do daty wydania $wiadectwa
przejecia lub zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Koszty jednostkowe korzystania z mediéw:

- woda - wg aktualnych stawek;

- energia elektryczna - wg aktualnych stawek.

Likwidacja zaplecza, demontaz kontenera, uporzgdkowanie i odtworzenie
pierwotnego stanu terenu zaplecza nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

1.1.4.7. Tablice informacyjne budowy oraz ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie Dziennika Budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953 ze zm.).
Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej, zawierajgce;j:
- okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot;
- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego
organu nadzoru budowlanego;
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu Inspektora nadzoru;
- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu Wykonawcy lub
wykonawcow robot budowlanych;
- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
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- kierownika budowy,

- kierownikow robot,

- inspektora nadzoru inwestorskiego,

- projektantow,

- numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,

- numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

umieszcza sie na terenie budowy, w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie winno zawierac:

-przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robot

budowlanych;

- maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdinych

okresach;

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.1.4.8. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wikgczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikéw i medidow na terenie budowy
dla potrzeb realizacji robét takich jak: energia elektryczna, gazy techniczne, woda, $cieki,
sprezone powietrze itp. W cene kontraktowg winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu robét. Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikow i medidw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

1.1.4.9. Opracowania i prace geodezyjno — kartograficzne
Opracowania i czynnosci geodezyjne wykonujg na zlecenie Wykonawcy
podmioty posiadajgce niezbedne uprawnienia zawodowe w tym zakresie.

Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowa¢ geodezyjnie w celu okreslenia
danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych
elementéw projektowanych obiektéw budowlanych. W szczegdlnosci dane te powinny
dotyczy¢: punktéw gtéwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajgcych. Opracowanie
geodezyjne projektu zagospodarowania terenu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego,
podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanych obiektow, a w szczegdlno$ci:

- gtdéwne osie ;

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, lub budowili,

- state punkty wysokosciowe - repery.

Czynnosci geodezyjne w toku robét

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjna obstuge robot,

- pomiary podtoza oraz pomiary odksztatcen budowli.
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Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementoéw, ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania budowli.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza
wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca przekazuje Kierownikowi Budowy kopie
szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw budowli, zawierajgce
dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy nalezy sporzgdzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza, w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentaciji Budowy powinien zawieraé
dokumentacje geodezyjng sporzadzona na poszczegoélnych etapach budowy, a w
szczegoblnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw budowili.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian
na mape zasadnicza, do ewidencji gruntdéw i budynkéw oraz do ewidencji sieci
uzbrojenia terenu. Wykonawca przekazuje do osrodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi
przepisami.

1.1.4.10. Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
oraz powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Obowigzki te,
wynikajgce z prawa budowlanego dotyczgce ochrony uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, to przede wszystkim:

- zapewnienie ciggtosci funkcjonowania infrastruktury PKP;

- zagwarantowanie ciggtosci ruchu w obrebie drog i ulic

- zagwarantowanie ciggtosci uzytkowania ktadki dla pieszych

- ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,

energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci oraz doptywu Swiatta

dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje,

zaktocenia elektryczne, promieniowanie;

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Podczas budowy wszelkie ucigzliwo$ci dla otoczenia zwigzane z prowadzeniem
rob6ét budowlano - montazowych bedg miaty charakter okresowy, krotkotrwaty
spowodowany pracg maszyn i sprzetu budowlanego. Jak wynika z praktyki czas trwania
przebudowy powinien zamkngC sie w okresie 2 miesiecy. W trakcie tego okresu
najbardziej ucigzliwym jest pierwszy etap - etap robét ziemnych i demontazowych,
powodujgcy najwiecej hatasu poprzez prace ciezkich maszyn oraz zanieczyszczenia
powierzchniowe terenu spowodowane przemieszczaniem mas ziemnych.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robét prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego robét, a w szczegolnosci utrzyma
warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi, infrastruktury PKP i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym w zakresie obowigzkéw Kierownika Budowy jest
nalezyta dbatosc o tad i porzadek na terenie budowy oraz w jej najblizszym otoczeniu
i mozliwie jak najlepsza organizacja cyklu budowy prowadzgca w konsekwencji do jej
szybkiego zakonczenia i oddania obiektu do uzytkowania.

1.1.4.11. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci _ Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony $rodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 25, poz 150),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity wedtug ob-

wieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r.

(Dz. U. Nr 39, poz. 251),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie

szczegotowych wymagan dotyczgcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i

zamkniecia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegodlne typy sktadowisk odpadow

(Dz.U. nr 61, poz. 549),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie

warunkow, w ktorych uznaje sie, ze odpady nie sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128,

poz. 1347); _ Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.

1229 z p6dzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wodne oraz nie-

ktorych innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz.1087),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 )

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw niektorych substancji w powietrzu, alarmowych
poziomow niektérych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla

dopuszczalnych poziomow niektorych substanciji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)
- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),
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W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy w stanie bez wody stojgcej;

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
stosowat sie do zalecen zarzadcy infrastruktury PKP.

1.1.4.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na
budowie

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem, powstatym w wyniku realizacji robot.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik Budowy, zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie (przed rozpoczeciem budowy),
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz” na podstawie
.Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
Projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerw-ca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach:

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Okresla sie nastepujgce wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji robot:

-Wykonawca jest zobowigzany do publicznego ogtoszenia rozpoczecia robot.

-Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, obowigzujgcego przez czas trwania budowy.

-Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw

BHP na terenie objetym Umowa.

-Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisow

BHP na terenie objetym Umowag przez personel Wykonawcy i wtasny personel.

-Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w

zakresie BHP, stosownie do zakresu swoich obowigzkow i odpowiedzialno$ci.
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-Personel Wykonawcy powinien by¢ przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadaé

Swiadectwo o przeszkoleniu.

-Na stanowiskach pracy, na ktérych jest to wymagane, personel Wykonawcy

powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badan

i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac.

-Personel Wykonawcy winien by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet

ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.

-Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki

znamionowe z podstawowymi informacjami, dotyczgcymi BHP.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w tatwo dostepnym
miejscu na terenie objetym Kontraktem odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo
wyposazenia pierwszej pomocy. Wykonawca wyposazy takze pomieszczenia Kierownika
Budowy w odpowiedni jakosciowo i ilosciowo sprzet pierwszej pomocy.

Inspektor Nadzoru ma prawo do kontroli sprzetu pierwszej pomocy. Wyniki
kontroli winny by¢ podane na pismie. Uzupetnienia sprzetu pierwszej pomocy dokona
Wykonawca niezwtocznie, zgodnie z pisemnymi wynikami kontroli Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien opracowa¢ Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

1.1.4.13. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Projekt organizacji ruchu w czasie trwania budowy nalezy uzgodni¢ z
zarzgdcami drog oraz z Zaktadem Linii Kolejowych w Szczecinie.

1.1.4.14. Ogrodzenie terenu
Wykonawca bedzie zobowigzany do:

-przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania terenu budowy
lub szkicéw planu organizacji i ochrony terenu budowy i uzyskania jego
akceptaciji;

-wygrodzenia terenu budowy;

-wtasciwego sktadowania materiatow;

-utrzymania czystosci terenu budowy oraz drég doprowadzajgcych do niego.

1.1.5. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii robot
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika

Zamoéwien przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamoéwien jest
systemem klasyfikacji produktdéw, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Wspdlny Stownik Zamowien sktada sie ze stownika giéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét
budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry
okreslajg dziaty, pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg
klasy, pierwsze piec cyfr okres$la kategorie. Ostatnia dziewigtg cyfra ma charakter
kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowosci poprzednich cyfr.

Grupy robét:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
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Klasy robét:

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Kategorie robét:
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

CPV 45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z
wyjatkiem mostow, tuneli, szybow i kolei podziemne;j

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

1.1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, moggce wystgpi¢ w dokumentaciji technicznej:

Obiekt Budowlany — nalezy przez to rozumiec:

- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z
instalacjami i urzgdzeniami;

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty pomiarowe — nalezy przez to rozumie¢ czynnosci zwigzane z pomiarami
tras, powierzchni i niwelacji terenu, jakie wystepujg przy robotach liniowych
drogowych i robotach powierzchniowych.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego. :

Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja Budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i oplsz stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodez;g'ne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektu
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonanie roboét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
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Dokumentacja powykonawcza —nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb Budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub za-stosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
pofgczeniu stanowigcym integralna catos¢ uzytkowa.

Dziennik Budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgcag ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzone roboty budowlane.

Rejestr Obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez lelgonawce, obmiaru
dokonywanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

Laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
doléumentaqa projektowg i specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia Zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych — robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji  nie zostalty okreslone —
z przecigtnymi  tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego/Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych.

Przedmiar Robot — nalezy przez to rozumieC zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia Techniczne — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.
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1.2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

1.2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wilasciwosci materiatéw i
wyrobow
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane:

e O wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane;

e dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania

w budownictwie;
e zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST;
e dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sa:
a) wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z przepisami:
- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséow i dokumentow technicznych
— w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii;
- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobata techniczna - w
odniesieniu do wyrobdéw nie objetych certyfikacjg podang wyzej, majgcych
istotny wptyw na spetnienie, co najmniej jednego z wymagan odstawowych;
a) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego
wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i
stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;
b) wyroby budowlane:

-oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi;

-wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla

ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg
rowniez wyroby wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej w fazie projektu budowlanego lub uzgodnionej z jednostkg projektowa,
dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnosc¢
wyrobu z ta dokumentacja oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegotowe
informacje o zrddle produkcji oraz zakupu wyrobéw budowlanych i urzgdzen
przewidzianych do realizacji robot, ktéore winny by¢é wilasciwie oznaczone,
posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodno$ci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
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Kierownik Budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robét
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczgce wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym.

1.2.2. Wymagania ogdélne zwigzane z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatéw
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na

placu budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie

zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione =z Inspektorem Nadzoru.

Sktadowane materiaty, powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu

przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej skladowanych materiatow,

konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie wbudowane
materiaty i zamontowane urzadzenia w ramach realizacji inwestycji, od daty rozpoczecia
robét do daty odbioru koncowego i przejecia przez Zamawiajgcego.

' Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru w
nalezytym stanie.

1.2.3. Materialy dopuszczone do odbioru i stosowania w

budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowanie wylgcznie materiatow
okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w ST.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatdbw do wykonania roboét, a
takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

1.2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i wyroby budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z Projektantem
oraz Zamawiajgcymi moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdbw nie
odpowiadajgcych wymaganiom okredlonym w Dokumentacji Projektowej oraz ST.
Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petna
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow
Jezeli Dokumentacja Projektowa i ST przewidujg wariantowe stosowanie
materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
Eroponquanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z Projektantem oraz
amawmg)a%ym, podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany materiat,
u

element owlany, lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn,
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ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w ST oraz
oferta Wykonawcy.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w ST konieczna jest akceptacja

sprzetu przez Inspektora Nadzoru. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor
sprzetu.
' Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu i maszyn do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu oraz maszyn musi gwarantowac
terminowos¢ wykonania robét oraz przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowos$ci do pracy oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, nie %warantujace realizacji
kontraktu mogg by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru i niedopuszczone
do realizacji robot.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktére bedg okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng
niekorzystnie na stan i jakosc transportowanych materiatéw.

Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w ST, jezeli
gabaryty lub ciezar elementdéw konstrukcyjnych lub urzgdzeh wyposazenia wymagajg
specjalnego sprzetu transportowego.

Prace transportowe, roztadunkowe oraz sktadowanie materiatéw winny odbywac sie
zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymogami przepisow BHP.

1.4.1. Transport poziomy
Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie
nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatéw i elementdéw (szczegdlnie
wielkogabarytowych) oraz urzadzen.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST.

1.4.2. Transport pionowy
Wykonawca ma obowigzek uzywac tylko srodkéw transportu pionowego, ustalonych
w ST. Przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inwestorem.

Maszyny i urzadzenia podnoszgce (dzwignice) musza posiadac aktualne swiadectwa
Dozoru Technicznego. Zawiesia, trawersy, liny, tancuchy itp. osprzet winien posiada¢
odpowiednie swiadectwa jakosci a ich stan techniczny nie moze powodowac zagrozenia
dla oséb i mienia.

Wszystkie czesci, mechanizmy, sprzet, urzadzenia i maszyny, zaréwno
umiejscowione jak i ruchome, fgcznie z przyrzgdami kotwigcymi i mocujgcymi, winny
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mie¢ prawidtowa konstrukcje i odpowiednia wytrzymatos$¢ oraz by¢ sprawne i
odpowiednio konserwowane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie wtadciwej obstugi i konserwacji w
przepisanych terminach wszystkich wyzej wymienionych elementéw.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji plan rob6t montazowych
hal, konstrukcji stalowych i urzadzen technologicznych wymagajacych stosowania
urzgdzen podnoszacych (wszelkiego rodzaju dzwignic) ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczenia personelu postronnego i bezpieczenstwa budowy.

1.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1.5.1. Wymagania ogodlne
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych
zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich
wad.
Wykonawca dostarczy na teren budowy urzgdzenia i materiaty oraz dokumenty
Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie, a takze niezbedny personel Wykonawcy i
inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokonanie wytyczenia w terenie i
wyznaczenie wysokosci punktow wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej
czesci skladowej urzgdzen i materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czesc byta
zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszarow, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w
magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca
bedzie uprzatat i usuwat z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomow
odniesienia sprecyzowanych w Kontrakcie, lub podanych w powiadomieniu Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich
czesci robot i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych i normami zwigzanymi, przedstawionymi w dalszej czeSci
opracowania w poszczegdlnych rozdziatach.
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1.5.2. Wytyczne realizacji robét

1.5.2.1. Proponowany plan realizacji robét
Roboty nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
-prace towarzyszgce i roboty tymczasowe;
-roboty przygotowawcze;
-demontaz istniejgcych dzwigéw osobowych
- demontaz konstrukgciji istniejgcych szybow dzwigéw
-demontaz istniejgcych fundamentéw
-wykonanie nowych fundamentéw szybow dzwigéw
-wykonanie konstrukcji i obudowy szybu dzwigow
-montaz dzwigow wraz z ich uruchomieniem
- wymiana zasilania energetycznego dzwigow
-likwidacja zaplecza budowy, tymczasowego ogrodzenia, uporzgdkowanie terenu
budowy i przekazanie inwestycji Zamawiajgcemu.

1.5.2.2. Projekt organizacji i harmonogram budowy
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram catej budowy w trybie i na warunkach
przewidzianych w Kontrakcie.

Preferuje sie, aby dane przedsiewziecie byto realizowane przez jednego
Wykonawce. Jesli prace przy budowie bytyby realizowane przez réznych
Wykonawcow to program organizacji robot i harmonogram kazdego Wykonawcy
powinien by¢ skorelowany i nawzajem uzgodniony.

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu zagospodarowania
placu budowy zawierajgcego czesc opisowa i graficzna.

Wykonawca musi prowadzi¢ tak roboty, aby zabezpieczy¢ technicznie i
organizacyjnie biezgce funkcjonowanie infrastruktury PKP, drogowej oraz ktadki dla
pieszych.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu budowy.

1.6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH
Dziatania zwigzane z kontrolg wykonania robét budowlanych, lezg w gtéwnej
mierze po stronie Zamawiajgcego, reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru.
Zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu
budowlanego sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru,

- Projektant,

- Kierownik Budowy lub Kierownik Robot.

Dodatkowo w trakcie realizacji cyklu inwestycyjnego w kontroli mogg brac udziat

organy kontroli ,zewnetrznej", m.in.

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska,
- Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
- Komendant Powiatowej Strazy Pozarnej,

- Panstwowa Inspekcja Pracy,




Program funkcjonalno — uzytkowy - strona 27 -

— oraz wszelkie instytucje, ktéry byty strong postepowania administracyjnego w
trakcie opracowywania projektu i uzyskiwania uzgodnien (sg to m.in. wtasciciele
i administratorzy istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz napowietrznego,
ciekéw wodnych, drég publicznych oraz linii kolejowych).

Szczegotowy zakres i sposob wykonywania poszczegoélnych elementéw prac,
przedstawiony zostat w dalszej czesci opracowania w poszczegdlnych rozdziatach,
opisujgcych dane dziaty robot.

1.6.1. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, jako$¢ materiatow
i elementéw budowlanych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania
probek i badania materiatéw i robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru opracowania pt.: ,Program Zapewnienia Jakosci”.

Wykonawca w Programie Zapewnienia Jakosci przedstawi zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

1.6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogodlng opisujaca:
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
-BHP,
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegoélnych elementéw robdt,
-system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robat,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),
-sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

-proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
-materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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-sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w
czasie transportu,

-sposoéb i procedure pomiardw i badanh (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow

robot,
-sposOb  postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

1.6.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.3. Badaniai pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

1.6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia JakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraC¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
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Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Dokumentacja budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowia:
-Dokumentacja Projektowa wraz z Pozwoleniem na Budowe,
-Protokoty przekazania terenu budowy,
-Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-Operaty geodezyjne,
-Dziennik Budowy,
-Dokumenty laboratoryjne,
-Protokot odbioréw czesciowych i koncowych,
-Ksigzka obmiaréw,
-Protokoty z narad i ustalen,
-Korespondencja na budowie,
-Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa,
-Certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdét dodatkowych i
kosztorysy na te roboty.

1.6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku prowadzenia robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technike w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw, umozliwiajgcych wpisy ex post.

Zatgczone do Dziennika Budowe protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,

-daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu

czesciowych i koncowych odbioréow robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
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-podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z

warunkami klimatycznymi,

-zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robat,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je

przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy
bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien
do wydawania poleceh Wykonawcy Robat.

1.6.6.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
protokotuodbioru robdét. Winny byC¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.

1.6.6.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU | OBMIARU ROBOT

1.7.1. 0Ogélne zasady Obmiaru robét i prowadzenia ksigg obmiaru
Wszystkie prace i roboty zostang szczegdétowo opisane w przedmiarze robot
wykonanym na podstawie PFU.

Z uwagi na fakt, iz Zamawiajgcy podpisuje z Wykonawcg kontrakt oparty o cene
ryczattowa, na Wykonawcy spoczywa obowigzek wilasciwego wycenienia robdt oraz
wykonania ich zgodnie z PFU oraz opracowana przez Wykonawce dokumentacjg
projektows.

Obmiary wykonanych na budowie rob6t dokonywane winny by¢ przez
Wykonawce w obecnosci Inspektorow Nadzoru, zgodnie z wytycznymi podanymi w
dalszej czesci niniejszego opracowania i protokolarnie zapisywane.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
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Kontraktem, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunkéw Kontraktu, po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
ngjm_niej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie?] w ilosciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiqlzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

1.7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materiatéw
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaét
bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

1.7.4. Czas prowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane zgodnie z postanowieniami Warunkow
Kontraktu. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Robot
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposo
zrozumiaty i jednoznaczny.

1.8.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1.8.1. Rodzaje odbioréw
. Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow: odbior czesciowy i odbior etapowy,
odbior robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbior koncowy.

1.8.4. Odbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
' Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inspektorowi
Nadzoru do odbioru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie
ﬁrzeprowadzony W czasie um02I|WJaJ%;cym wykonanie ewentualnych poprawek bez
amowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. )
Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

1.8.3. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w Kontrakcie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajgc
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Protokét odbioru robdt oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez
Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonanych robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
popr_ayvkowyc lub robdt uzupetniajgcych, Komisja moze przerwac swoje Czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W r;1)rzypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze
jakos¢ wykonanych robot w_poszczegoélnyc asortymenta_ch_odblegia nieznacznie od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST (z uwz?IQ(jnlenlem.toeranCJl) i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potrgcen,
oc&nlatjack pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Kontrakcie.

1.8.4. Przejecie robét
Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z
Kontraktem, z wynikiem pozytywnym. Inspektor Nadzoru w ciggu 28 dni, po otrzymaniu
wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajgc date, z ktérg
roboty zostaly ukonczone zgodnie z Kontraktem, lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawiajgc
Swiadectwo Wykonania i w ciggu 28 dni od daty uptywu okresu zgtaszania wad lub
pozniej, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy
wszystkie roboty i dokona ich prob oraz usunie wady.

Tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje roboét.

1.8.5. Dokumentacja Wykonawcy

1.8.5.1. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
Dokumentacji  Projektowej i przygotowanie dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajgcej te zmiany. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
Dokumentacji powykonawczej, na ktory uzyskano Pozwolenie na Budowe, wchodzg
min.:

-Pozwolenie na Budowe, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiary robot, pozwolenie na uzytkowanie;

-wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu;

-oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w

trakcie realizacji budowy,

-protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

-wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzgdzen

technicznych,

-geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

-kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji

powykonawczej,

-Dokumentacja Projektowa powykonawcza i inne opracowania projektowe, opisy i
rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru,

-rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych,

-oswiadczenie Kierownika budowy o:

-zgodnosci wykonania budowli i obiektu budowlanego z projektem

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;
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-doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w

razie korzystania — drog, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

-wtasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego

zagospodarowania;
-aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na
bezpieczenstwa ,B" dla materiatdw i urzgdzen;
-karty gwarancyjne urzgdzen technicznych;
-instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji;
-instrukcji BHP i przeciwpozarowe;.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne

znak

znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one

by¢ wigczone do dokumentacji powykonawcze;.

1.8.6.2. Plan Zapewnienia Jakosci (wg 1.6.1.1)
1.8.6.3. Projekt organizacji i harmonogram budowy (wg 1.5.2.2)

1.8.6.4. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.9. ROZLICZENIE ROBOT
1.9.1. Ustalenia ogdine

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci wystawiane bedg przez Inspektora Nadzoru w

oparciu o dostarczone przez Wykonawce rozliczenia za wykonane roboty.
Rozliczenie zawiera¢ bedzie ,Wykaz robét wykonanych czesciowo".

Podstawa ptatnoscig jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Kontrakcie.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac, ale nie powinna sie tylko do tego
ograniczac:
-robocizne bezposrednig,

—~warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania i

transportu na teren budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu

na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
-Dokumentacje Budowy,
-Dokumenty Wykonawcy,

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i Kierownictwa
Budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploataciji;

-zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczgce BHP,

ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic,
-koszty ekspertyz dotyczace wykonanych robdt,

-ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
-koszty zawarcia ubezpieczen na roboty,

-koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu i wszystkich
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wymaganych gwarancji,

-koszty uzyskania i pozyskania terenu na zaplecze budowy poza terenem
budowy lezy w gestii Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robét w okresie zgtaszania wad,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do stawek i cen
jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stawka lub cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana
pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja przedmiaru robot.

1.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty

Koszty zawarcia ubezpieczehh wymienionych w Warunkach Ogdélnych i
Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Pod pojeciem dokumentow odniesienia nalezy rozumieC wszelkie
uzgodnienia dokonane w trakcie sporzgdzania dokumentacji projektowej i
ubiegania sie o wydanie pozwolenia na budowe.

Szczegotowy wykaz dokumentow odniesienia tgcznie z ich kopiami
znajduje sie w projekcie budowlanym.

Dokumentami odniesienia sg takze:

-Dokumentacja Projektowa;

-Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty oraz
ustalenia techniczne.

1.10.1. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zostata wykonana przez Wykonawce robdt w
formie ,zaprojektuj i wykonaj” wytonionego w drodze przetargu..

1.10.2. Przepisy i normy zwigzane
1.10.2.1. Przepisy zwigzane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami
polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branzowych.

W sprawach technicznych nalezy kierowac sie "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, odpowiednimi dla
zastosowanych technologii rob6t a opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji
aktualnej na dzienn wykonywania robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, a o wykorzystywaniu

tych praw nalezy informowacé Inspektora Nadzoru, przedstawiajgc stosowna
dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do
aktualnych polskich przepisow i Polskich Norm. Liste norm polskich mozna znalez¢
na stronie www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji jezykowej.

Ponizej wymieniono wytgcznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa
budowlanego, ochrony Srodowiska i gospodarki odpadami:
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-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z
2006 Nr 156, poz. 1118, z pézniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.
1386).

-Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr
108, poz. 953).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr
120, poz. 1133.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego, Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1134,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

-rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lip-ca
1998 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).
-rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji Ministra dnia
24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotdéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
marca 1999 r. w sprawie standardow technicznych dotyczgcych geodezji,
kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz.

297).
-rozporzgdzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-

kartograficznych oraz  czynnosci geodezyjnych  obowigzujgcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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-rozporzgdzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

-rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

-rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 121,poz 1139).

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 2041).

-rozporzadzenie z dnia 2001.11.19 w sprawie rodzaju obiektow budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego. (Dz. U. Nr 138. poz.1554).

-rozporzagdzenie z dnia 2002.06.26 w sprawie Dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej. (Dz. U. Nr108. poz. 953.

-rozporzgdzenie z dnia 1998.07.24 w sprawie okreslenia wykazu wyrobow
budowlanych nie majgcych istotnego wpltywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. Nr 99. poz. 637).

-rozporzgdzenie z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robdét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118. poz. 1263).
-rozporzgdzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw. (Dz.
U. Nr 80. poz. 563).

-rozporzgdzenie z dnia 2001.11.20 w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia. (Dz. U. Nr 140. poz.1585).

-rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120. poz. 826).

-rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 pazdziernika 2005 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i natezenia czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz. U. Nr 212. poz. 1769).

1.10.2.2. Normy zwigzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych w réznych
miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralna czesc i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz
30 dni przed data skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposob, w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami
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(PN)/(EN-PN).

Stosowanie norm przez Wykonawce bedzie podlegato uzgodnieniom i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okre$lajgcym zasady i cele normalizacji
krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz.
1386).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych
norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. W zbiorze
aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie nastepujgce rodzaje
norm:

- PN-.../B - norma ustanowiona do 31.12.1993r.,

- PN-B-... - norma ustanowiona od 01.01.1994r.

- PN-EN-...... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN o tym samym

numerze i z nig identyczna,

- PN-EN ISO ..... - norma PN wdrazajgca norme europejska EN identyczna z

norma miedzynarodowa ISO,

- PN-ISO ....... - norma PN wdrazajgca norme miedzynarodowg ISO o tym

samym numerze i z nig identyczna,

- PN-EN(U) - norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.




Program funkcjonalno — uzytkowy - strona 38 -

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. SST 01 -ROBOTY ZIEMNE
2.1.1. Wstep
2.1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét ziemnych realizowanych w ramach zaméwienia pn.: Dostawa i montaz
urzagdzen dzwigowych , zlokalizowanych przy kfadce dla pieszych, biegngcej nad
torami PKP pomiedzy ul. Okopowa i Zdrojowg w Kotobrzegu.

2.1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.1.1.1.

2.1.1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres rob6t wechodzi wykonanie wykopdéw i zasypow pod fundamenty
szybow dzwigdéw osobowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w
obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych rob6t wchodza:

-Wykopy.

-Zasypki.

-Transport gruntu.

2.1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.1.1.5. 0Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.1.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow opisano w Ogélnych ST.
Do wykonania wykopdw materiaty nie wystepuja.

Grunty do wykonania podkfadu nalezy stosowac piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ piasek + zwir.
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-max. Srednica ziaren d<120 mm,
-wskaznik r6znoziarnistosci U>5,
-wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,
-zawartosc czesci organicznych 1<2%,
-odpornos¢ na rozpad <5%.

2.1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie aktualnych dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.1.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urzgdzen i urobku z robét
ziemnych zaleca sie stosowac nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Srodki transportu:

— samochdd dostawczy, skrzyniowy,

— samochdd ciezarowy, samowytadowczy (minimum 10 Mg),

— samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robdt i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenhstwa.

2.1.5. Wykonywanie robot
2.1.5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy
oraz za prowadzenie robo6t i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy
- Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
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pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdt zasadniczych
nastepujgce prace przygotowawcze:
-prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,
-przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych,
-wykonanie niezbednych drég tymczasowych,
-dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,
-wykonanie niezbednych badan wbudowywanych gruntéw.

2.1.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i mechaniczny. Wykop
mechaniczny prowadzi¢ do gtebokosci ok. 20 cm ponad rzedng projektowg dna
wykopu. Pozostate 20 cm nalezy dokopaé recznie, zwracajac uwage, aby nie
przegtebi¢ wykopu. Miejscowe przegtebienia wyrownywaé materiatem sypkim (
piasek, podsypka) i doktadnie ubié.

Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o Scianach pionowych albo o nachyleniu wigkszym
od bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia mogg by¢ wykonywane w skatach
lub gruntach nie nawodnionych, z wyjgtkiem ekspansywnych itow, gdy teren nie
jest osuwiskowy, gdy
przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci naziom nie jest obcigzony, a
gtebokos¢ wykopu nie przekracza:

- 4,0 m - w skatach litych odspajanych mechanicznie

- 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spekanych

- 1,25 m - w gruntach spoistych i w mieszaninach frakcji piaskowej
z itowi) i pytowa, 1,<10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste,
pyly. lessy, gliny zwatowe).

Roboty ziemne o okresie mrozéw

W okresie mrozéw mozna wykonywac tylko nasypy z gruntéw niespoistych,
przy zachowaniu warunkéw specjalnych, determinujgcych prawidtowe wykonanie
nasypu o wymaganym zageszczeniu.

W okresie mrozow grunt nalezy odspajac w sposéb ciggty, aby nie
przemarzat. W przypadku dtuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoniete
powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym
lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego gruntu.

Teren, na ktorym przewiduje sie wykonanie wykopow w okresie mrozéw,
powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp i dna
wykopu w gruntach spoistych.

2.1.5.3. Szczegétowe warunki wykonania

Wykopy
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Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowg obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W
tym celu nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy powinny byC wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
osc?dowetnla powinna  by¢ usunieta bezposrednio  przed ~ wykonaniem
undamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a
zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie
z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych
po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podkfadu pod fundament:

a) Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu
prac w wykopie.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkow materiatdw budowlanych.
c) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu.

d) Catkowita grubos¢ podkfadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa
stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

e) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej, lecz nie
mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki
a) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

b) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkow materiatdw budowlanych i smieci.
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c) Ukfadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

d) Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

2.1.6. Kontrola jakosci roboét

2.1.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow,
sprzetu
i Srodkéw transportu podano w OST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét,
materiatow
i urzadzen,
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie
uprawnienia budowlane.

2.1.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN
(EN-PN), a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie
okreslonym w PZJ do akceptac;i.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w formie okre$lonej w PZJ. Badania
kontrolne obejmujg caty proces budowy.

2.1.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Wymagania dla robot ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu,
zageszczenia i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos$c¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.
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Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuije:

- wizualne sprawdzanie wszystkich elementow procesu technologicznego,

dobor sprzetu zageszczajgcego lub okreslenie parametrow zageszczania

(migzszos¢ warstw, ilosci przejazdow, predkos¢ robocza maszyn

zageszczajgcych) dla sprzetu, ktérym bedzie dysponowat Wykonawca,

- kontrola zageszczenia wbudowywanych warstw gruntu,

- kontrola jakosci materiatdw uzytych na warstwy uszczelniajgce i filtracyjne,

- kontrola jakosci robét ziemnych (rownomiernos¢ wbudowywanych warstw
gruntowych, rozdrabnianie bryt gruntu, spadki wbudowywanych warstw).

- akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykop

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich
zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,

- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopu,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rbwnomiernos¢ warstw podktadu,

- sposoéb i jako$¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
- Sposob i jakos¢ zageszczenia.

2.1.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m3],

- podktady — [m3],

- zasypki — [m3],

- transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

2.1.8. Odbior robét
2.1.8.1.0go6lne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w czesci ogolnej niniejsze;j
specyfikacji w punkcie 1.8.
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Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych.

2.1.9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.9.

Wykopy — placi sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na
samochody i odwiezieniem; Wykonawca we witasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

Wykonanie podktadéw- ptaci sie za m3 podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu,

uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — ptaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatéw,

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — placi sie za m® wywiezionego gruntu w stanie
rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtosc,

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaltce.

2.1.10. Przepisy zwigzane

2.1.10.1. Informacje ogdline

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w
punkcie 10. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.1.10.2. Akty normatywne

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.
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PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanki.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.
PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SST 02 - ROBOTY ROZBIORKOWE

2.
2.2.1. Wstep

2.2.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,Dostawa i montaz urzadzen
dzwigowych , zlokalizowanych przy ktadce dla pieszych, biegnacej nad torami PKP
pomiedzy ul. Okopowa i Zdrojowg w Kotobrzegu”.

2.3.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.2.1.1.

2.2.1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robdt wehodzi rozbidrka elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych szybow dzwigdéw osobowych — szt. 3

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie roboét rozbiérkowych wystepujgcych w
obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robo6t wchodza:

- demontaz drzwi obudowy szybdéw, drzwi i daszkéw wejsciowych

- demontaz konstrukcji szybow

- demontaz platform dzwigowych i ich mechanizmdéw napedowych

- demontaz ptyt fundamentowych

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.2.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.2.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.

Do wykonania robét materiaty nie wystepuja.
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2.2.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.
Do wykonania roboét zwigzanych z rozbidrkg elementow
i usunieciem gruzu i elementow rozbiérkowych stosowac nastepujacy sprzet:
- specjalne reczne mioty pneumatyczne i udarowe, ktére nie bedag
niekorzystnie wptywac na istniejgcg konstrukcje obiektow
- sprzet spawalniczy do ciecia konstrukcji stalowych

Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢é zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Pozostate roboty demontazowe mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Stan techniczny uzytego sprzetu musi
gwarantowa¢ wykonanie zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

Sprzet do robdt rozbidérkowych, np.: miotki, przecinaki, pity, wysiegnik
koszowy, rynny, taczki, liny.

2.2.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.4.

Gruz wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Elementy konstrukcji
stalowej do skupu ztomu. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany.
Przew6z odpadow na skladowisko moze odbywaé sie tylko wyspecjalizowanym
transportem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaC wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.2.5. Wykonywanie robét
2.2.5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace robot opisano w Ogolnej ST.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
' Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy
oraz za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy
- Prawo budowlane, przepisow techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgce;j
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych
nastepujgce prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wymaganym zakresem robot,

przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych,

wykonanie niezbednych drog tymczasowych i zapewnienie transportu,
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dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu
budowlanego.

2.2.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe, aby nie naruszyc
konstrukcji istniejgcego obiektu: ktadka, peron PKP. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i
rozbidrkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z
obiektu.

Do robot rozbiorkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu instalacji elektrycznej.

Przed przystapieniem do rozbiérek oznakowaé tasmg na stupkach strefe pracy,
a pracownikow zapoznaé¢ z zasadami BHP i wyposazy¢ w odziez ochronng i
narzedzia niezbedne do wykonania robot rozbiérkowych na tym obiekcie.

2.2.6. Kontrola jakosci robét

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robé6t, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkéw transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzadzen,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.2.6.2. Kontrolei badania laboratoryjne
Nie przewiduje sie wykonywania badan laboratoryjnych dla przedmiotowego
zakresu robot.

2.2.6.3. Badania jakosci robo6t w czasie budowy
Wymagania dla robot ziemnych podano w punkcie 2.1.5.

Sprawdzenie i odbidér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w p. 2.1.10.

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi wtasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiodrek,
usuniecia gruzu i pozostawienie w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzic¢
wpisem do Dziennika Budowy.
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2.2.7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ogoélnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.7.
Jednostkg obmiarowg roboét zwigzanych z zbiérka jest:
- dla konstrukcji murowych - m~,
- dla obudowy szybu dzwigu
- dla konstrukcji stalowych — T

2.2.8. Odbior robét
2.2.8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robétpodano w czesci ogodlnej niniejszej specyfikacii
w punkcie 1.8.

Poszczegdlne etapy wykonania robot rozbidrkowych powinny by¢ odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru roboét (stwierdzenie wykonania
zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po
zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

2.2.9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w czesci ogolnej niniejsze;j
specyfikacji w punkcie 1.9.

2.2.10. Przepisy zwiagzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

1) Czes¢ | Roboty ogdélnobudowlane ITB wydanie lIl.
2) Przepisy BHP przy robotach rozbiérkowych i transportowych.
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SST 03 - ZBROJENIE BETONU
2.3.1. Wstep

2.3.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t zbrojarskich realizowanych w ramach zaméwienia pn.: ,Dostawa i montaz
urzagdzen dzwigowych , zlokalizowanych przy kfadce dla pieszych, biegngcej nad
torami PKP pomiedzy ul. Okopowa i Zdrojowg w Kotobrzegu”.

2.3.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.3.1.1.

2.3.1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres robot wehodzi zbrojenie fundamentow i podszybia szybéw
dzwigowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robét
wchodzi:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraggtymi gtadkimi ze stali A-O.

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali
A-11IN.

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.3.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, ich
zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.3.2.Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.
Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-89/H-
84023/6. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali dla walcowki i pretow

powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
. . . Wytrzymato$¢ . _—
Srednica Granica na Wydtuzenie Zginanie
Gatunek stali preta plastyczna rozciaganie trzpienia a-srednica
mm MPa MPa % d - probki
A-0 . - -
S10S 55+40 220 310 + 550 22 d =2a(180)
AIIIN 6 + 32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
B500SP ' ' -
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W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan;
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem,;
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia
niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:
- jedli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw
gtadkich;
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o srednicy nominalnej
do 25 mm, zas 0,7mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy;
- Srednice nominailng;
- gatunek stali;
- numer wyrobu lub partii;
- znak obrobki cieplne;.
a) Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu;
b) Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byc¢
nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢é zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen;
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych;
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia
od linii prostej wiekszego niz 5mm na 1m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w
przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkéw

2.3.2. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ogolnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Do
wykonywania robot mozna wykorzysta¢ dowolnego typu sprzetu.

2.3.4. Transport
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Ogolne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

2.3.5. Wykonywanie robét
2.3.5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace roboét opisano w OST.

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy
oraz za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy
- Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.3.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy zbrojeniu betonu tak, aby nie
naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewnic
bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz os6b postronnych mogacych znalezé sie w
poblizu miejsca (strefy), w rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robdét.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé pracownikéw z zasadami BHP
i wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robdét.

2.3.5.3. Szczegétowe warunki wykonania
Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z
zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng
nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie
powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej
ich korozji.
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Przygotowanie zbrojenia
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac w frojektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé
specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia
Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywa¢ przed
ustawieniem szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno byC uktadane wedtug
rozstawienia pretébw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o
grubosci rownej grubosci otulenia.

2.3.6. Kontrola jakosci robét

2.3.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu
i Srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow
i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.3.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badanie stali na budowie

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy
przed wbudowaniem zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu);

nasuwajg sie watpliwosci co do jej wkasciwosci technicznych na podstawie;

ogledzin zewnetrznych;

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje
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Inspektor Nadzoru.

2.3.6.3. Badania jakosci robét w czasie budowy

Sprawdzenie i odbiér robdt zwigzanych ze zbrojeniem betonu powinny byc¢
wykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi w p. 2.6.10.

Jakos¢ materiatbw musi by¢é potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy
w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

2.3.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilo$é (t) zmontowanego
zbrojenia, tj. faczng dlugosé pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek
montazowych, ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

2.9.8. Odbior robot

2.9.8.1. Ogélne zasady odbioru roboét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdlnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru.

Odbioér zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢é dokonany
przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy.
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Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami
roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszeLspecyfikacji, zgodnosci
z rysunkami liczby pretbw w poszczegoéinych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakéw ztgcz | dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

Odbidr koncowy, potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

2.3.9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie,
tgczenie oraz_montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z
odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

2.3.10. Przepisy zwiazane

2.9.10.1. Informacje ogdine

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie
10. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

2.3.10.2. Normy

1) PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

2) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z

3) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010 betonu —
Czesc¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.
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~ SST04-BETON

2.4.1. Wstep

2.4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
betoniarskich realizowanych w ramach zamdéwienia pn.” Dostawa i montaz urzadzen
dzwigowych , zlokalizowanych przy ktadce dla pieszych, biegngcej nad torami PKP
pomiedzy ul. Okopowa i Zdrojowg w Kotobrzegu”.

2.4.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.4.1.1.

2.4.1.3. Zakres roboét objetych SST

W zakres robdt wchodzi betonowanie fundamentéw i podszybia szybow
dxwigowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu w elementach objetych
kontraktem. W zakres tych robo6t wehodzi:

Betony konstrukcyjne.

2.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.4.1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow opisano w Ogolnych ST.

Skladniki mieszanki betonowej

Cement
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujgcych markach:
- marki ,,25” — do betonu klasy C10/12—-C20/25;
- marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz C20/25.

¢ Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z
zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby cementy te




Program funkcjonalno — uzytkowy - strona 57 -

charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
-zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50+60%,
- zawartosc glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%,
- zawartosc alkaliéw do 0,6%,
- zawarto$¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa
nieaktywnego do 0,9%,
- zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

e Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki
papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach
powinien by¢ umieszczony trwatly, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujgce dane:

Oznaczenie,

- hazwa wytworni i miejscowosci,
- masa worka z cementem,

- data wysytki,

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i
cementosamochody  wyposazone we  wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikédw i urzgdzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypdéw i
Wysypow.

e Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢é zaopatrzona

w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

e Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢é poddany
badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-
EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badah cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z
wynikami badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej
zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujgce;j:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie
rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami
cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
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e Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego) — sktady otwarte
(wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny
zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);

- dla cementu luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe,
zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia
pomiarow poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry
na zewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny byC twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od
miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych
sktadach otwartych;

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w
przypadku przechowywania w sktadach zamknietych;

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo
jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajgcy
jej fatwe rozrdznienie.

b) Kruszywo
e Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym Ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu;
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki
betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa
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wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

Materiat do wykonania betonu konstrukcyjnego:

beton klasy C20/25.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasigkliwosc nie wieksza niz 4%

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie
wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.

Materiaty do wykonania betonu podktadowego:

beton klasy C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

Orientacyjny sktad betonu podktadowego

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotnos¢
optymalna 8%.

Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%,

20/10 = 20%,

0/2 = 30%

2.4.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogoélnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Dozatory muszg mie¢ aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie
skfadnikow powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

2.4.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogodlnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane  mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami).

llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C;

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C;

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.




Program funkcjonalno — uzytkowy - strona 60 -
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robot i wilasciwosci
przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ
oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczehstwa.

2.4.5. Wykonywanie robét

2.4.5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$c¢ z
Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy
oraz za prowadzenie robét i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy
- Prawo budowlane, przepiséw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu. .

2.45.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy betonowaniu tak, aby nie naruszy¢ lub
uszkodzi¢ innych elementdw konstrukcyjnych. Nalezy zapewnié bezpieczenstwo pracy
robotnikdéw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w
rejonie ktérej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robaot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé pracownikéw z zasadami BHP i
wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robét.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

2.4.5.3. Szczegotowe warunki wykonania
Wytwarzanie mieszanki betonowej

a) Dozowanie skfadnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

b) Mieszanie sktadnikéw
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Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2
minuty.

c) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowg nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
— warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

d) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zasad: Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan
na minute, z butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacé butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o0 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta
zwykle wynosi 0,35— 0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkga wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu.
Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
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e) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢
uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu
oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodag i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem

betonowania.

. W  przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez
wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie¢ odbyc pdzniej niz w ciggu
3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C t0 czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
8odzm. Po wznowieniu betonowania nalez% unikac dotykania wibratorem

eskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

f) Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w
nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt | dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

g) Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkry-tych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczeéniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgciji.

h) Pielegnacja betonu
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Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie

powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi

odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i

nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po
12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania
normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywacC w statej wilgotno$ci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc¢
po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg
PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

i) Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancje
Dla powierzchni betonédw w konstrukcji nosnej obowigzujg
nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomdw i wybrzuszen ponad
powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktorej
wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktos$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow;
—braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem
i nastepnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymac rowng i jednorodng
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powierzchnie bez dotkéw i porow;

- wyrbwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg
i lekko wyszczotkowac¢ wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie
szkliste.

) Wykonanie betonu podktadowego
Przed przystgpieniem do uktadania betonu podktadowego nalezy
sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb cigglty z
zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

2.4.6. Kontrola jakosci robét

2.4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu
i sSrodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw
i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli
jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
lub aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

2.4.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym,
nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normag i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu,—

- badanie mieszanki betonowej,
—badanie betonu.

2.4.6.3. Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Sprawdzenie i odbior robot zwigzanych z betonowaniem powinny by¢
wykonane zgodnie z normami wyszczegodlnionymi w p. 2.9.10.

Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami
dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy
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w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badanh doraznych.

Wyniki badan materiatbw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

2.4.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

3 . N
- 1 m_ wykonanej konstrukcji.
- 1 m~ wykonanego betonu podktadowego.

2.4.8. Odbior robét
2.4.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogdélnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru.

2.4.9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanej konstrukciji:

- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkciji,

- oczyszczenie podioza,

- wykonanie deskowania z rusztowaniem,

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszczeniem i wyrownaniem powierzchni,

- pielegnacje betonu,

-rozbiorkg deskowania i rusztowan,

-oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiorkowych

poza granice obiektu.

Cena jednostkowa obejmuje dla wykonanego podktadu z betonu:
- wyrdwnanie podtoza,

- przygotowanie,

- utozenie,
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- zageszczenie | wyrdwnanie betonu,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

2.4.10. Przepisy zwigzane

2.4.10.1. Informacje ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w
punkcie 10. Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

2.4.10.2. Normy

1) PN-EN 206-1:2003
2) PN-EN 196-1:1996

3) PN-EN 196-3:1996

4) PN-EN 196-6:1997

5) PN-B-30000:1990

6) PN-88/B-30001

7) PN-B-03002/Az2:2002
8) PN-EN 1008:2004

9) PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010

Beton.

Cement. Metody badan. Oznaczenie
wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow
wigzania i statosci objetosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia
zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.
Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
oblicznie.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu —
Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkdw.
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SST 05 - KONSTRUKCJE STALOWE
2.5.1. Wstep
2.5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji stalowych realizowanych w ramach zamoéwienia pn.: ,Dostawa i montaz
urzgdzen dzwigowych , zlokalizowanych przy ktadce dla pieszych, biegngcej nad
torami PKP pomiedzy ul. Okopowa i Zdrojowg w Kotobrzegu”.

2.5.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 2.5.1.1.

2.5.1.3. Zakres roboét objetych SST

W zakres robot wehodzi wykonanie konstrukcji szybow dzwigow
osobowych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych
wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.

2.5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.5.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw opisano w Ogolnych ST.
Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

a) Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002

- dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

- Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
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-do80 mm-3do 12 m;

- 80 do 140 mm — 3 do 13 m;

- powyzej 140 mm — 3 do 15 m.
Ceowniki dostarczane sg z odchytkami:
- do 50 mm dla diugosci do 6.0 m;

- do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

- Kgtowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dtugosciach:

-do45 mm—3do 12 m;

- powyzej 45 mm — 3 do 15 m.

Katowniki dostarczane sg z odchytkami:

- do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m;

-do 100 mm dla diugosci wieksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

- Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6+40 mm, szeroko$ciach 160-700 mm
i dtugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8+25 mm —do 14,0 m

Blachy dostarczane sg z odchytkg do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

-Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500

1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementow z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca sie
stosowanie blach grubych.

- Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5+8,0 mm. Zalecane wymiary:

1000%x2000 mm; 1250%x2500 mm; 15003000 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww
normy.
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- Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o dtugosciach:

— przy $rednicy do 25 mm — 3+10 m

— przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3+9 m. Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

b)Ksztattowniki zimnogiete

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, kgtowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugoéci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadno$ci wykonania.

¢) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez pekniec,
pecherzy i naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia nie-
metaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne jezeli:

e  mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

e nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla

walcédwki o grubosci wigksze;.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrabki cieplne;.

Cechowanie materiatdw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
Odbidr konstrukcji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokétu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytwérni, ze
usterki w czasie odbiorow miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

taczniki
Jako tgczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

a) Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu

elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.
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Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieé:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

b) Sruby
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:

e Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio dokfadne klasy:

- dla srednic 8+16 mm — 4.8-l1;

- dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-;

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998;

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997;

- wtasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

o nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034;2002
wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

o podktadki okrggte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
o podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009

o podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie fgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy
na gtéwkach.

c) Powioki malarskie

Zabezpieczy¢ projektowane konstrukcje stalowe przed korozjg zgodnie z

ponizszymi wytycznymi.

Przygotowanie powierzchni przed malowaniem :

- do przygotowania powierzchni nalezy przystgpi¢ nie wczesniej niz 6+8
godz. przed malowaniem;

- przeprowadzi¢ wstepne przygotowanie powierzchni — zaokraglenie
ostrych krawedzi, szlifowania spoin i odpryskow spawalniczych,
usuniecie wzerdéw, zawalcowan, tusek itp. — wg PN-ISO 8501-3 do
stopnia P1 (ewentualnie wg PN-70/H-97051 p.2.3. i PN-71/H-97053
p.4.3.)

Przeprowadzi¢ wtasciwe oczyszczenie do stopnia St3 wg PN ISO 8501-
1;1996)

Malowac¢ dwukrotnie farbg podktadowg epoksydowg grubopowtokowg pigmentowg
— fosforem cynku — 80um i dwa razy farbg nawierzchniowg poliuretanowg — 60um.
Ogodlna grubosé warstwy farby 120 [Tm.
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Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny byé wyladowywane
przy uzyciu dzwigu. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub
wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag zawiesi i
usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposob
umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci skladowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwiocznie po ich
nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiac
powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powtoki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z
bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe, sktadowa¢ w tym
samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podkfadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.5.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci ogdélnej niniejszej
specyfikacji w punkcie 1.3.

Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek,
dzwignikéw, podnosnikow i innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia
i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone
wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii.

Sprzet do robét spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng. Spadki napiecia pradu zasilajgcego
nie powinny by¢ wigksze jak 10%. Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych;

sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach;

— stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych,
oSwietlone i z dostateczng wentylacjs;

stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementow mozna stosowa¢ dowolny sprzet.

2.5.4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w czesci ogolnej
niniejszej specyfikacji w punkcie 1.4.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

2.5.5. Wykonywanie robét
2.12.5.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét opisano w OST.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest tez odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy
oraz za prowadzenie robot i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy
- Prawo budowlane, przepisdbw techniczno-budowlanych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe oraz postanowien Kontraktu.

2.5.5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty przy montazu konstrukcji stalowych tak, aby
nie naruszy¢ lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewni¢
bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych moggcych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy), w rejonie ktorej prowadzone sa prace, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu
robot.

_ Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznac¢ pracownikow z zasadami BHP
i wyposazy¢ w odziez ochronng i harzedzia niezbedne do wykonania robét.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

2.5.5.3. Szczegotowe warunki wykonania
Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuZzla,

naciekow i rozpryskéw metalu po cieciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegdéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i
pekniecia.

Sktadanie zespotéw

Czesci do sktadania powinny byC czyste oraz zabezpieczone przed korozjg
co najmniej w miejscach, ktore po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan doktadnos$ci zespotow i
wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci

NlianrnctnalininwwnéA
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czesci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm

Skrecenie preta -

Odchytki ptaskosci potek, _ 2 mm na dowolnym
Scianek Srodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesunigcie srodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

Wymiar nominalny mm przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500 + 1000 1,0 2,5
1000 + 2000 15 2,5
2000 + 4000 2,0 4,0
4000 + 8000 3,0 6,0
8000 + 16000 5,0 10,0
1600 + 32000 8,0 16

Potgczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny
by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od
1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej:

20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢é mniejsza:

5% — dla spoin czotowych

10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te
mieszczg sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin,
przetopienie grani,
wymagang technologie spawania,
moze zaleci¢ Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.
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Zalecenia technologiczne
spoiny zczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne,
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,
natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze
nalezy usung¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potaczenia na sruby

e Dtugosé sruby powinna by¢ taka, aby mozna byto stosowa¢ mozliwie
najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint
nie powinien wchodzi¢ w otwor giebiej jak na dwa zwoje.

e Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke
doktadnie przylega¢ do tgczonych powierzchni.

e Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

e Sruba w otworze nie powinna przesuwaé sie ani drgaé przy ostukiwaniu
miotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiarow Kkonstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢

montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Potgczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu
2.2.3. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnosc¢ i stan srub fundamentowych
oraz reperow wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu,

- poréwnac wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi, przy czym odchyiki
niepowinny przekracza¢ wartosci:

Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki rozstawu srub
Rzedna fundamentu Rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10,0

Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia
elementdw powstate podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji:

. , Dopuszczalna
Lp. Rodzaj odchyiki odchylka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm
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2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wiecej stupa niz 15 mm
4 wygiecie belki lub wigzara h/750 lecz nie wiecej stupa niz 15 mm
5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

2.5.6. Kontrola jakosci robét

2.5.6.1. 0Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu
i srodkow transportu podano w OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatéw i
urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2.5.6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Nie przewiduje sie przeprowadzania badan laboratoryjnych dla tego typu
robot.

2.5.6.3. Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2.11.5. Roboty podlegajg odbiorowi.

2.5.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
2.5.8. Odbiér robét

2.5.8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci ogolnej niniejszej specyfikacji
w punkcie 1.8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

2.5.9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach obmiaru.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
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2.5.10. Przepisy zwigzane

2.5.10.1. Informacje ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w
punkcie 10. Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.

2.5.10.2. Normy

1) PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i

odbioru.
2) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

3) PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne badania i wymagania.

4) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
5) PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009,

6) Ap1:2010 Ap1:201 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
— Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
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SST 06 — DZWIG OSOBOWY
2.6.1 Wstep
2.6.1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
dzwigdéw osobowych realizowanymi w ramach zamoéwienia pn.: ,Dostawa i montaz
urzagdzen dzwigowych , zlokalizowanych przy kfadce dla pieszych, biegngcej nad
torami PKP pomiedzy ul. Okopowa i Zdrojowg w Kotobrzegu”.

2.6.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako element SIWZ przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.15.1.1.

2.6.1.3.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie montazu szybu i windy.

2.6.1.5.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

2.6.1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za "akoég’: ich wykonania, ich
zgodnosC z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.6.2 Parametry podstawowe
2.6.2.1. Charakterystyka dzwigéw i wymagania materialowe

Typ: elektryczny, cierny, bez maszynowni
Udzwig nominalny: 630 kg — 8 os6b

Predkos$¢ jazdy: 1,00 m/s

Predko$¢ dojazdu: ptynna regulacja predkosci jazdy typu VVVF
llos¢ startow: 180 na godz.

llos¢ przystankéw: 2

llos¢ drzwi szybowych: 2

llos¢ drzwi kabinowych: 2 — kabina przelotowa pod kgtem 1800
Wysokos$¢ podnoszenia: 6,50 m — dzwig na peronie

6,80 m — dzwigi od ul. Zdrojowej i Okopowe;j




Program funkcjonalno — uzytkowy - strona 78 -

Sterowanie: Dzwig pojedynczy — SIMPLEX, sterownik
mikroprocesorowy 32-bitowy z uktadem
komunkacji z VVVF po szynie szeregowej
MOD-BUS, sterowanie umieszczone w
szybie dzwigu na wysokosci najwyzszego
przystanku przy drzwiach szybowych

Zbiorczos¢: Gora - dot
Temperatura pracy dzwigu: min. +50C, max. +400C

Wentylacja: Grawitacyjna

2.6.2.2. Szyb dzwigu

Konstrukcja stalowa, skrecana, z profili stalowych zimnogietych, wykonanych ze stali
ocynkowanej ogniowo malowanej proszkowo. Konstrukcja przeszklona szktem
bezpiecznym antyrefleksyjnym (montaz ciepty) na trzech $cianach. Sciana od strony
przeciwwagi wypetniona panelami blaszanymi w kolorze konstrukcji. Dodatkowo dla
dzwigu na peronie oraz dzwigu od ul. Okopowej czes¢ sciany konstrukcji przylegajgcej
do ktadki dla pieszych ponizej poziomu ktadki takze wypetniona panelami blaszanymi
w kolorze konstrukcji. Konstrukcja zadaszona. Doj$cia do przystankow zadaszone z
bocznymi ostonami przeciwwiatrowymi po obu stronach. Zadaszenie oraz ostony
boczne wykonane ze stali malowanej w kolorze konstrukcji. Konstrukcja wyposazona
w elektroniczny system kontroli temperatury w zakresie od +50C do +400C potgczony
ze sterownikiem dzwigu.

Wymiary szybu (szer. x gt.): 1610 x 1910 mm (+/- 10 mm)
Wymiary konstrukciji (szer. x gt.): 1750 x 2050 mm (+/- 10 mm)
Nadszybie: 3450 mm (podany wymiar nadszybia

jest mierzony od posadzki ostatniego
przystanku wykonczonej na gotowo do
spodu haka)

Podszybie: 450 mm

2.6.2.3. Kabina dzwigu:

Konstrukcja: Konstrukcja samono$sna mocowana do
podfogi stawianej na wibroizolatorach
na ramie z profili stalowych ze stali
ocynkowanej 3x malowanej proszkowo
z chwytaczami i prowadnikami
Slizgowymi

Wentylacja: Wentylacja kabiny poprzez otwory w
dolnej i gérnej czesci scian. Wentylator
umieszczony w kolumnowym panelu
dyspozycji uruchamiany przyciskiem z
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wytgcznikiem czasowym

Wymiary (szer. x gt. x wys.): 1100 x 1400 x 2150 mm

Sciany kabiny: Panelowe, jedna Sciana przeszklona
szklem bezpiecznym bezbarwnym
(dwie przeszklone kwatery) w ramach
ze stali nierdzewnej szlifowanej

Sciana od strony przeciwwagi
nieprzezierna wykonana ze stali
nierdzewnej szlifowanej z
kolumnowym panelem dyspozycji
umieszczonym centralnie.

Drzwi kabiny: Przeszklone szktem bezpiecznym
bezbarwnym w obramowaniach ze
stali nierdzewnej szlifowanej

Sufit: Stal nierdzewna szczotkowana

Oswietlenie : Energooszczadne, punktowe typu LED,
wytgczane po 60 s postoju

Awaryjne oswietlenie: Min. 2 godz.

Podtoga: Ryflowana stal nierdzewna

Cokoty: Stal nierdzewna szczotkowana

Porecz: Okragta wykonana ze stali nierdzewnej

Odboje: Stal nierdzewna szczotkowana

2.6.2.4. Drzwi

Ogranicznik sity domykania w celu ochrony osoby przed przycieciem przez skrzydta
drzwi

» System powodujgcy ponowne otwarcie sie drzwi przy napotkaniu przeszkody

» Zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwem kurtyny swietlnej

Typ: Automatyczne teleskopowe 2-panelowe
Wymiar drzwi (szeroko$¢ x wysokos¢) 900 x 2000 mm
Wykonanie drzwi szybowych: Przeszklone szktem bezpiecznym

bezbarwnym w obramowaniach ze
stali nierdzewnej szlifowane]

Progi drzwi przystankowych: Stalowe, wykonane ze stali
Nierdzewnej — podgrzewane

Progi drzwi kabinowych: stalowe, wykonane ze stali
nierdzewnej
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2.6.2.5. Panel dyspozyciji: Kolumnowy

Wykonczenie: Stal nierdzewna satyna
Wyswietlacz: Elektroniczny DOT-MATRIX
System tgcznosci ze stuzbami ratowniczymi: GSM

2.6.2.6. Przyciski: Okragte

Oznacznie przystankéw: ,07, ,1”
Przyciski dyspozycji

Przyciski zamykania i otwierania
drzwi

Przyciski podswietlane

Przycisk ALARM

Przycisk zatgczajgcy wentylator
Przyciski opisane pismem Braille’a
Swietlna i dzwiekowa sygnalizacja
przecigzenia kabiny

Gong na przystanku

Strzatki kierunkowe jazdy

Informacja gtosowa z mozliwoscig
odtwarzania muzyki w tle
( komunikaty: ,przystanek dolny”,

~przystanek gorny”)
tgcznosc gtosowa (interkom) kabina
— panel serwisowy

Przyciski na wysokosci dostosowanej
do obstugi przez osoby
niepetnosprawne

2.6.2.7. Kasety zewnetrzne:

Umiejscowienie: W oscieznicy drzwi szybowych

Wykonanie: Stal nierdzewna satyna

Wyswietlacz: Elektroniczny DOT-MATRIX na
wszystkich przystankach

Przyciski: Na kazdym przystanku kaseta z jednym
przyciskiem

Okragte
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Strzatki kierunkowe jazdy
Przyciski podswietlane

Przyciski opisane pismem Braille’a

2.6.2.8. Podzespotly mechaniczne:

Naped: Bezreduktorowy, trojfazowy silnik
synchroniczny ze zintegrowanym kotem
ciernym, wykonanym z odlewu
odpornego na scieranie. Podwajny
uktad hamulcéw elektromagnetycznych.
Oktadziny szczek hamulcowych
wykonane z materiatu niezawierajgcego
azbestu. Reczne luzowanie hamulcéw
w sytuacjach awaryjnych. Izolowany
wibracyjnie zespot napedowy
mocowany na konstrukcji szybu, po
stronie przeciwwagi — brak
koniecznosci budowy maszynowni.

Moc wyjsciowa napedu: <5,5 kW

Zasilanie: Prad tréjfazowy, 3 x 400V; 50Hz
Oswietlenie: 230V; 50Hz

Przeciwwaga: Obcigzenie utozone w konstrukcji

ramowej poruszajgcej sie w
prowadnicach, z fartuchem ostonowym w
podszybiu.

Prowadnice: Profile stalowe zgodne z ISO 7465.
Prowadnice mocowane wspornikami do
elementoéw konstrukcji szybu.

Liny: Liny stalowe z zawieszeniem
sprezynowym i elastomerowym w celu
zapewnienia rownomiernego
obcigzenia uktadu linowego oraz
minimalne ich wydtuzenie. Uktad lin
wykonany z przetozeniem 2:1.

2.6.2.9. Wyposazenie ukiadu sterowania:

 Elementy serwisowe i awaryjnego uwalniania w panelu na najwyzszym przystanku.
Dostep do elementdéw ukfadu sterowania tylko dla oséb upowaznionych. Panel
zabudowany w tablicy przy drzwiach przystankowych wykonany ze stali nierdzewne;j
szczotkowanej

» Dzwonek alarmowy na dachu kabiny

» Automatyczne poziomowanie kabiny
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* Otwieranie drzwi przed dojazdem

* Rygiel drzwi kabinowych z urzgdzeniem do awaryjnego otwierania

» Wylgcznik gtéwny oraz zabezpieczenia elektryczne

» Awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku napiecia
zasilajgcego.

* Zjazd ppoz. — dzwig po otrzymaniu sygnatu pozarowego zjezdza na zasilaniu
docelowym
na przystanek ewakuacyjny otwiera drzwi i pozostaje wytgczony (wymaga sie
doprowadzenia sygnatu pozarowego do dzwigu)

2.6.3.Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego

przez Inspektora nadzoru budowlanego.
2.6.4.Transport

Zgodnie z wymaganiami i warunkami producenta.

2.6.5.Wykonywanie robét
2.6.5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii
projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
bedg wykonywane.

Montaz

Montaz szybu dzwigu oraz dzwigu wykonuje sie przez autoryzowane ekipy
montazystow zgodnie z Wewnetrzng Instrukcjg Montazu Dostawcy

2.6.5.2.Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét

Wykonawca powinien prowadzic¢ roboty objete niniejszg specyfikacjg tak, aby nie naruszyé
lub uszkodzi¢ innych elementéw konstrukcyjnych. Nalezy zapewnic¢ bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy), w
rejonie ktorej prowadzone sg prace, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tego typu robot.

Przed przystgpieniem do pracy nalezy zapoznaé pracownikéw z zasadami BHP i
wyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezbedne do wykonania robaét.

2.6.5.3.Szczegobtowe warunki wykonania

PRZED ROZPOCZECIEM MONTAZU DZWIGU:
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i wprowadzenie na budowe.
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Zaznaczenie przy kazdym otworze na drzwi szybowe i wewnatrz szybu poziomu 1
metra od poziomu podtogi wykonanej na gotowo na kazdym przystanku.

Zabezpieczenie otwordw na drzwi szybowe zgodnie z przepisami BHP przed
wprowadzeniem na budowe.

Dostep do 1-fazowego zrodta zasilania w poblizu szybu.

-Przekazanie do dyspozycji personelu montazowego pomieszczenia suchego,
ogrzewanego, zamykanego i oswietlonego w celu przebywania i przebierania sie. -
Zabezpieczenie dostepu do urzgdzen sanitarnych i wody.

-Pomoc organizacyjna przy roztadunku dzwigu.

-Zapewnienia wystarczajgcego miejsca zmagazynowania dostawy w miejscu
prowadzenia robét i zabezpieczenie przed kradziezg i wptywami atmosferycznymi.

(ok. 30 m2). -Zapewnienie swobodnego dojazdu pomiedzy miejscem skfadowania
szybem.

-Zaprojektowanie i wykonanie wszelkich wymaganych przez Inwestora w projekcie
budynku instalacji celem umozliwienia podtgczenia zgodnie z trescig niniejszego
kontraktu funkcji urzgdzenh dzwigowych Wykonawcy.

-W przypadku dtuzszej przerwy w pracach montazowych z winy Zamawiajgcego
zapewnienie bezpiecznego sktadowania pozostatych do zamontowania materiatéw
Wykonawcy na swoj koszt.

-Wskazanie miejsca na placu budowy do ztozenia zuzytych opakowan wraz z ich
usunieciem. Po zakonczeniu montazu dzwigéw - przed odbiorem przez jednostke
notyfikowana:

-Wykonanie robot wykonczeniowych wokot  drzwi szybowych, elementéw
sygnalizacyjnych dzwigu i posadzek przy drzwiach Szybowych oraz doprowadzenie
docelowego zasilania. Po montazu dzwigow i po odbiorze przez Jednostke
Notyfikowang — przed odbiorem przez Jednostke Inspekcyjng UDT.

- Po zakonczeniu montazu i po odbiorze przez Jednostke Notyfikowang a przed
odbiorem przez Jednostke Inspekcy(/jna UDT i uzytkownika Wykonawca na witasny
koszt zabezgleczy. elementy urzadzenia dzwigowego, a w szczegolnosci drzwi

szybowe, kabine i inne zewnetrzne elementy dzwigu (sygnalizacja, kasety wezwan,
sterowniki, oscieznice) przed zniszczeniem.

2.6.6.Kontrole i badania laboratoryjne

Kazda winda podlega ogledzinom. Elementy nie mogg wykazywac¢ wad
produkcyjnych i uszkodzen mechanicznych. Dostarczone elementy muszg by¢ kompletne.
golne zasady kontroli jakosci Robot podano w ,Wymagania ogdine".

Przed przystgpieniem do wykonywania robot realizowanych przed budowg obiektu
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych wykonanych konstrukcji i szybéw windowych z
danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar wysokosciowy otworowania szybu windowego.

2.6.7.0bmiar robot

Jednostkg obmiaru Robot jest 1 komplet zamontowanego i odebranego
urzgdzenia dzwigowego.
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2.6.8.0dbior robét
2.6.8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Odbiér robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania sciany z technicznymi warunkami
wykonania i obowigzujgcymi normami.

Ogdlne zasady odbioru Robét podano ,Wymagania ogolne".

2.6.8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Opis procedury zwigzanej z odbiorami dzwigéw przez Jednostke Notyfikowana UDT i
Jednostke Inspekcyjng UDT w przypadku dzwigu modelowego.

Zakres dokumentacji przekazywanej do Jednostki Notyfikowanej.

Po zakonczeniu montazu dzwigu oraz sprawdzeniu urzgdzenia przez wewnetrzng
Kontrole Jakosci dostawcy, zostaje przygotowana w 2 egzemplarzach i przedtozona w
Jednostce Notyfikowanej, dokumentacja techniczno- odbiorcza w celu dokonania
Oceny Zgodnosci wg Zatgcznika VI do LD 95/16 WE (modut B+F) — ,Odbiér Kohcowy,,

Ocena Zgodnosci dzwigu wg Zatacznika VI do LD 95/16 polega na :

Badaniu dokumentacji pod wzgledem zgodnosci dzwigu z reprezentatywnym wzorcem
dzwigu (Swiadectwem Badania Typu Dzwigu),
- Wykonaniu badan lub préb wg punktu 4b Zatgcznika VI do LD 95/16 WE.
Zakres dokumentaciji ( 2 egzemplarze ) obejmuje :

-Whniosek o ,,Ocene Zgodnosci”

-Opis techniczny

-Rysunki ztozeniowe dzwigu zgodnie z normg EN 81.1

-Schematy elektryczne

-Ksigzke dzwigu

- Instrukcje eksploatacji dzwigu odnoszgca sie do normalnego uzytkowania
konserwacji,

badan i dziatan ewakuacyjnych
- Kopie Swiadectw Badania Typu dla poszczegdinych elementéw

bezpieczenstwa
- Protokot budowlany, elektryczny i instalacji zasilajgcej dzwig — do wgladu

Po pozytywnym dokonaniu Oceny Zgodnosci , Odbioru Koncowego , Jednostka
Notyfikowana wystawia tzw. .,,Certykat Zgodnosci ,, dla danego urzgdzenia Dostawca
dzwigu po otrzymaniu Certyfikatu Zgodnosci z Jednostki Noéy%kowanej, wystawia tzw.
Deklaracje Zgodnosci podpisang przez uprawnionego przedstawiciela dostawcy oraz
urzgdzenie zostaje oznakowane znakiem CE.

Dostawca przygotowuje 2 egzemplarze dokumentaciji techniczno — odbiorczej wraz z
Deklaracjg Zgodnosci i przekazuje jg do Jednostki Inspekcyjnej UDT
Zakres dokumentacji ( 2 egzemplarze ) obejmuje:

Zgtoszenie uzytkownika — informacja kto jest uzytkownikiem dzwigu, gdzie jest

jego siedziba, nr NIP uzytkownika, Nr Regon

Opis techniczny

Rysunki ztozeniowe dzwigu zgodnie z normg EN 81.1

Schematy elektryczne
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Instrukcje eksploatacji dzwigu odnoszgca sie do normalnego uzytkowania,
konserwaciji, badan i dziatan ewakuacyjnych
Kopie Swiadectw Badan Typu dla urzgdzen bezpieczenstwa
Protokot Budowlany , elektryczny i instalacji zasilajgcej dzwig
Po otrzymaniu dokumentacji techniczno — odbiorczej Jednostka Inspekcyjna dokonuje
nastepujgcych czynnosci
Sprawdzenie kompletnosci i odpowiedniosci dokumentacji
Identyfikacja UTB, sprawdzenie stanu technicznego urzadzenia i oznakowania
Sprawdzenie zgodnosci wyposazenia z przedtozong dokumentacjg
Po dokonaniu ww. zakresu czynnosci, Jednostka Inspekcyjna wystawia tzw.
Protokot czynnosci poprzedzajgcych wydanie pierwszej decyzji zezwalajgcej
na eksploatacje urzgdzenia transportu bliskiego.
Uzytkownik dzwigu po otrzymaniu ww. decyzji i zapewnieniu statej i uprawnione;j
konserwacji urzgdzenia oraz oznaczeniu dzwigu nr ewidencyjnym nadanym przez
Jednostke Inspekcyjng, moze wigczy¢ dzwig do eksploatacii.

2.6.9.Podstawa ptatnosci

Dostarczenie i montaz kompletnego urzgdzenia dzwigowego

Odbidr i uzyskanie wszelkich wymaganych dopuszczen i odbiorow. Oraz wszystkie inne
roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.
2.6.10.Przepisy zwiagzane

Obowigzujgca Norma Dzwigowa EN 81.3.
Informacje ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w
punkcie 10. Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.6.11. Normy
— Norma Dzwigowa EN 81.3.

SST - 07 ODWODNIENIE PODSZYBIA

2.7.1. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.7.1.1. Opis obiektu

Demontaz odwodnienia liniowego i przytacza do kanalizacji deszczowej przy dzwigu ,C” — kpl. 1
Instalacja kanalizacji deszczowej

- wpust podiogowy @50 — szt. 3

- kanat z PCV 110mm - mb= 9,0

- odwodnienie liniowem - mb - 3,0

- studnia chtonna, betonowa de800mm — szt. 1

2.7.1.2. Nazwy i kody zakresu robo6t budowlanych objetych przedmiotem opracowania.
Roboty ziemne. — grupa 451;




Program funkcjonalno — uzytkowy - strona 86 -

- wykopy liniowe i obiektowe —mechaniczne i reczne - klasa 4511 — kategoria 45112
- wykonanie podsypki i obsypki wokét przytgcza kanalizacii,

zasypanie wykopow -klasa 4511 — kategoria 45111
- zasypanie wykopow - klasa 4511 — kategoria 45111

Kanaty i uzbrojenie — grupa 452; 454

- kanaly z rur PVC , odwodnienie liniowe; studzienki z betonu

- klasa 4523 —kategoria 45232
- armatura kanalizacji (trojniki, ztgczki, wtazy, zwienczenia na

studniach, zasuwy) klasa 4523 — kategoria 45232

2.7.2.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
roboét zwigzanych z wykonaniem przytgczy odwodnienia podszybia.

2.7.2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w p. 1.1.

2.7.2.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonywania instalacji odwodnienie podszybia i stref
wejsciowych do dzwigéw, tacznie z robotami ziemnymi z uwzglednieniem ponizszych uwag
ogolnych:

» Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury gruntu,
co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wlasnosci mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia
no$nosci podioza.

* Wykop pod rury powinien mie¢ szerokos¢ zgodnie z normg, czyli z zachowaniem minimalnegj
szerokosci.

* Prowadzone prace ziemne nie mogg naruszy¢ statecznosci obiektdw istniejgcych tj. budynki,
drogi i instalacje podziemne.

* Krzyzujgce sie z wykopami rury i kable nalezy przy wykonywaniu robot zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie.

Zakres robét dla podanych powyzej w p. 2.7.1.1. jest nastepujgcy:

INSTALACJA ODWADNIAJACA

Roboty montazowe obejmuijg :

* usuniecie gleby oraz gruntéw warstwy nienosnej jezeli taka wystepuje.

* wykopy ciggte waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych, w poblizu
zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego wykonywane recznie. Recznie nalezy niwelowa¢ dno
wykopu, profilowac podsypke i zasypywac rury do wysokosci 30cm nad lico rury.

» wykonanie zageszczonych podsypek z piasku sredniego gr. min. 10cm,

* w gruntach piaszczystych kanaty mozna posadowi¢ bezposrednio na gruncie rodzimym,
pozbawionym kamieni,

* przygotowanie podioza z uformowaniem na kat 900, tak aby do podtoza przylegata 2 obwodu
rury,

 uformowanie dotkdw montazowych w miejscach potagczen rur,

» wykonanie zageszczonej obsypki ochronnej przewodu, obsypke wykonywaé warstwami gr.30cm,
* wykonanie zasypki wykopu gruntem piaszczystym z zageszczeniem mechanicznym w strefie
kanatu do uzyskania stopnia zageszczenia w wielko$ci 90% zageszczenia gruntu rodzimego.

* do wysokoéci 30cm ponad lico rury zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajgc uwage by nie zageszczaé bezposrednio dotykajgc
rury, pozostatg cze$s¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy s$rednich i ciezkich
urzgdzen mechanicznych zasypujgc warstwowo, co 20cm gruntem rodzimym,

* wyw6z nadmiaru gruntu.

* usuniecie gleby oraz gruntow warstwy nienosnej jezeli taka wystepuje.

* Umocnienie scian wykopu przy uzyciu wyprasek stalowych i rozpér lub inne szalowanie,
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* przygotowanie podtoza do posadowienia studni,

» zasypka wykopéw z odwiezieniem nadmiaru urobku,

 zageszczenie zasypki warstwami do stopnia 1d=0,90.

* Utozenie i montaz instalacji kanalizacji deszczowej z rur PVC @110 klasy 8 KN/m2,
* Montaz wpustéw podtogowych i odwodnien liniowych

» Wykonanie studni betonowej de1000mm.

2.7.3. MATERIALY

Kanalizacja odwadniajgca

- rury z PCV klasy 8kN/m? dn= 110

- wpust podtogowy z PCV

- odwodnienie liniowe (korytka polimerbetonowy, ruszt zeliwny)
- studnia chtonna, betonowa dn 800mm

2.7.3.1. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i
zgodnosci z danymi technicznymi wytwoércy (prowadzenie ogledzin stanu materiatéw: pekniecia,
ubytki, zgniecenia).

2.7.4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntu (zrywarki, koparki, fadowarki)

* jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki)

« transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe)

* sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

* niwelator

Sprzet przy uktadaniu rurociggéw :

Sprzet reczny.

Zuraw samochodowy.

Samochdéd samowytadowczy

Samochdéd dtuzycowy

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.7.5. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w ST.00.Wymagania Ogdine.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ dostarczanych materiatow.

Przewiduje sie przewdz materiatéw i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na teren
budowy. Materiaty mogg by¢é przewozone dowolnym s$rodkiem transportu kotowego,
zaakceptowanego przez Inzyniera i rozmieszczone na catej powierzchni tadunkowej, i
zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ fadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub w inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ s$cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
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odpowiednich materiatow.

Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

2.7.6. WYKONANIE ROBOT

2.7.6.1. Wymagania ogoine

Ogodlne zasady wykonywania Robét podano w ST.00.Wymagania ogolne Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji niezbedne projekty i harmonogram robot uwzgledniajgc wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonana instalacja.

2.7.6.2. Warunki szczegé6lne wykonania Robét
Dno wykopu powinno byé na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ réwne,
szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

2.7.6.2.4. Kanalizacja

Montaz rur PVC

Montaz rur PVC wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu $ciekéw. Stosowaé potgczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywa¢ prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane
gtebokosci wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci
materiatu uciete koncowki nalezy fazowac¢ pod kgtem 150 na diugosci min 6mm. taczone konce
bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gteboko$¢ wsuniecia koncéwki do kielicha.

Dla utatwienia montazu stosowac¢ smar rozprowadzany na bosym koncu tgczonych elementow.
Studzienke rewizyjng nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami normy
PN- 92/B-10729 . Studzienke rewizyjng z kregéow betonowych DN800 i wyposazyC je we wiaz
zeliwny typu lekkiego.

Préba rurociggéw grawitacyjnych

Po zakonczeniu robét montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy niebezpiecznej
podlegajgcych inwestycji, przewody w wykopach otwartych nalezy podda¢ prébie na szczelno$¢ wg
PN-EN1053:1998 i PN-EN1610;2002.

W czasie badania powinien by¢é umozliwiony dostep do ztgczy. Ponadto przy prowadzeniu préb
nalezy uwzgledniaé uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie préby na zigczach nie mogg wystepowaé przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekdw na ztgczach nalezy wycigé wadliwe ztgcze i wykonac je

ponownie uzywajgc nowych ksztaltek. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15min. Rurociag
uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02dm3/m2 powierzchni rury.

2.7.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.7.7.1. Ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST.00.Wymagania Ogdlne

7.2. Kontrola i badania w trakcie robét ziemnych i ich odbioru

Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

Kontrola w trakcie Robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanychna Terenie
Budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacii,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza- badanie w zakresie
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

2.7.7.4. Instalacja kanalizacji odwadniajgcej

Przy montazu kontroli podlega :

- wizualna ocena jakosci wykonywanych potgczen rur,

- usytuowanie w planie — pomiar tasmg mierniczg we wszystkich poczagtkach, koncach i we
wszystkich zatomach trasy — dopuszczalne odchytki wynoszg +5cm,

- zgodnos¢ z profilem — pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20m oraz na wybranym odcinku
dtugosci 20m co 1m, dopuszczalne odchyiki wynoszg £1cm, przy czym dopuszcza sie spadek
zerowy na dtugosci 1m, nie cze$ciej niz raz na 10m, dopuszczalne odchylenia spadku przewodu
nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych ~5cm, dla
pozostatych przewoddéw 2cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku
ani zmniejszenia

jego do zera,

- badanie szczelnosci kanalizacji. Probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg obowigzujgcych norm.
Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.7.8. OBMIAR ROBOT

2.7.8.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00.Wymagania Ogolne.

2.7.8.2. Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru dla przytagcza wodociggowego jest, dla :

- urzadzen i armatury - szt. lub kpl.,

- rurociggoéw - mb,

Jednostka obmiaru dla przytacza kanalizacji sanitarnej jest, dla :- rurociggéw - mb,
- ksztattek - szt.,

- studni - kpl.

2.7.9. ODBIOR ROBOT

2.7.9.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST.00. Wymagania Ogolne.

2.7.9.2. Warunki szczegétowe odbioru robét

Roboty ziemne

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
- wykopy, przekopy,

- przygotowanie podtoza,

- zasypanie wykopu.

Odbioru robét ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050:1999 i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robé6t budowlano — montazowych”.

Kanalizacja

Odbior techniczny rurociggéw i obiektow dla przytgcza kanalizacji , nastepuje po zakonczeniu
montazu i przeprowadzeniu badan.

Nalezy sprawdzi¢:

0 zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,
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0 uzycie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczgce jakosci tych Materiatow,

o prawidtowos¢ wykonania rurociggow i ich potgczen,

o prawidtowos¢ wykonania studzienek kanalizacyjnych,

0 szczelnos¢ wszystkich odcinkow przewodow.

W trakcie odbioru nalezy:

0 sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentow
dotyczacych jakosci Materiatéw uzytych do Roboét, wynikéw pomiaréw i badan,

0 sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

o sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczacych Robdt,

o dokonac szczegétowych ogledzin robét.

2.7.10. PODSTAWA PLATNOSCI

2.7.10.1. Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST.00. Wymagania Ogdlne

2.7.10.2. Ptatnosci

Ptatnosci dokonywane bedg na podstawie obmiaru Robdt zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.
Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot, zabezpieczenie,

- wykonanie wykopow, podsypek, zasypek, zageszczenie,
- umochnienie scian wykopow,

- odwodnienie wykopu,

- usuniecie nadmiaru ziemi z Terenu Budowy,

- przewozy, ztozenie ziemi,

- koszty zakupu piasku,

- plantowanie dna wykopu,

- pryzmowanie odktadu

- zasypanie wykopéw,- badania materiatu,

- zakup i dostarczenie Materiatéw i Urzgdzen do miejsca ich wbudowania,
- montaz kanalizacji i wpustow,

- wbudowanie studni,

- proby szczelnosci i prace odbiorcze

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- pomiary i badania laboratoryjne,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

2.7.11. PRZEPISY ZWIAZANE
2.7.11.1. Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane

2.7.11.2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert) o ile nie postanowiono
inacze;.

2.7.11.3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SST - 08 WYMIANA ZASILANIA ENERGETYCZNEGO

2.8.1. WSTEP

2.8.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Techniczne (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot elektrycznych, przebudowy istniejgcego zasilania dzwigéw osobowych przy kladce
dla pieszych pomiedzy ul. Okopowg i Zdrojowa w Kotobrzegu.

kablowych zwigzanych z zadaniem ,Przebudowa ul. Rzecznej w Kotobrzegu- branza elektryczna.

2.8.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

2.8.1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych:

2.8.1.3.1. Instalacja zasilajgca dZzwigi osobowe

- demontaz istniejgcej instalacji

- demontaz rur ochronnych

- montaz rur ochronnych

- montaz kabli zasilajgcych dzwigi — YKY5x10

- przebudowa ztgcza kablowego przy ul. Zdrojowej zgodnie z Warunkami Technicznymi Energia
Operator

- zasilanie instalacji dzwigéw

2.8.1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykonaé w oparciu o faktyczny stan po
wykonaniu robot.

2.8.1.5. Bezpieczenstwo pracy
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Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogdlne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczegdlnie
niebezpiecznych.

2.8.1.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien przygotowac obiekt tymczasowy z przeznaczeniem na magazynek
podreczny

do sktadowania przewododw i osprzetu elektrycznego na czas budowy.

2.8.2. Materialy

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy z
7.07.1994r. — Prawo Budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub innym
umownym

warunkom. Materiaty do wykonania robét nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

2.8.3. Sprzet

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét.

Przenosne urzadzenia elektryczne musza posiadac izolacje klasy Il.

2.8.4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do stosowania
takich srodkéw transportu, ktore nie majg niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.
Srodki i urzgdzenia trans- portowe powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementoéw konstrukcji, urzgdzen nie- zbednych do wykonania danego rodzaju robot
elektrycznych. Srodki transportu nie mogg posiada¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych
uszkodzi¢ izolacje przewozonych kabli i obudowy osprzetu aparatury elektryczne;.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla
poszczegdblnych elementow.

2.8.5. Wymagania dotyczace wykonania robét

2.8.5.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie do
rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane przez
Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

Pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadac aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzadzen,

Pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadac
aktualne swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzadzen na stanowisku dozoru, wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji
wykonawczej wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Organizacja placu budowy

Urzadzenia zaplecza budowy obcigza wykonawce robét. Zasilanie placu budowy w energie
elektryczng nie jest wymagane.

Kable elektryczne nalezy tgczy¢ z osprzetem tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie
wolno stosowac potgczen skrecanych.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.

2.8.5.2. Demontaz istniejacej instalacji
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Istniejgce instalacje zasilajgce dzwigi nalezy zdemontowac, a materiat z demontazu przekazac¢
wiascicielowi.

2.8.5.3. Prace montazowe

- utozenie rurociggu ochronnego na ktadce dla pieszych

- wprowadzenie kabli zasilajgcych poszczegdlne dzwigi

- przebudowa ztgcza kablowego zgodnie z warunkami technicznymi

2.8.5.4. Prace pomontazowe

Po zakoniczeniu prac montazowych wykonac obowigzujgce pomiary elektryczne.
Jako podstawowe pomiary dla kabli energetycznych nalezy wykonac:

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiary rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych,

- proby funkcjonalne dziatania instalacji

2.8.6. Kontrola jakosci robot

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujagce
pomiary i badania

- prawidtowe utozenie kabla

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt.

2.8.7. Obmiar robét

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowg oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robét, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru.

2.8.7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr.

2.8.8. Odbior robét

2.8.8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- utozenie kabli w rurach ochronnych

- wykonanie uziomoéw

2.8.8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoty z wykonanych pomiaréw skutecznosci zerowania

- protokoty z wykonania pomiaréw rezystancji uzioméw

2.8.9. Podstawa ptatnosci

2.8.9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej

- wyznaczenie trasy robo6t ,

- dostarczenie materiatéw,

- montaz rury ostonowej,

- ukfadanie kabli

- przebudowa w szafce ztgcza kablowego
- podtgczenie zasilania,

- sprawdzenie dziatania instalaciji

2.8.10. Dokumenty odniesienia
Roboty wykonywane bedag zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi
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normami i przepisami:

10.1 Normy

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe .Projektowanie i budowa

10.2 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 207z 2003r,

poz. 2016)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) oraz rozporzgdzenie z
dn.07.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jw. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji
elektrycznych.- czes¢ V

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r.,

poz. 1360; Dz. U. Nr 80 z 2003r




