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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ELEKTRYCZNE
M-00.01.00. CZESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamdwienia jest budowa o$wietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w
Kotobrzegu dziatki nr 7/2,11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2,
22/1,23/1, 26 obrgb 11, 78-100 Kotobrzeg.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest budowa o$wietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w
Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2,
22/1, 23/1, 26 obreb 11, 78-100 Kotobrzeg.

Zakres robot obejmuje:
a) siec elektroenergetyczna NN,
b) shupy oswietleniowe;
C) oprawy oswietleniowe LED,
d) pomiary kontrolne.

M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

b) Wspolny Stownik Zamowien,

c) Projekt budowlany budowy oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w
Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3,
21/2,22/1,23/1, 26 obreb 11, 78-100 Kotobrzeg.

M-00.01.05. Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Roboty geodezyjne:
a) wytyczenie trasy sieci elektroenergetycznej NN,
b) inwentaryzacja powykonawcza.

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy

M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej. Ponadto Inwestor przekaze Wykonawcy
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow, chyba, ze Umowa stanowi inaczej.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

O fakcie przystgpienia do robot Wykonawca zawiadomi wszystkich wlascicieli oraz instytucje
branzowe (zarzadcow sieci, drog, itp.)

Koszty zwigzane zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca.

M-00.01.06.03. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonaweca jest zobowigzany do:
a) przeszkolenia pracownikoéw w zakresie obowigzujacych przepisow bhp,
b) pouczenia pracownikéw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej
inwestycji,
C) zapewnienia pracownikom srodkow ochrony osobiste;.

M-00.01.07. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

a) roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng zatwierdzong
wazng decyzja o pozwoleniu na budowe lub zgloszeniu robdét budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe;

b) Wykonawca uzgodni z wlascicielami nieruchomosci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dzialek;

¢) Wykonawca uzgodni z wlascicielami nieruchomosci sposob ochrony — w miare mozliwosci
— istniejgcego zagospodarowania terenu, a po zakonczeniu robot budowlanych — sposéob
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone urzgdzenia melioracyjne, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie inne obiekty istniejace zostang
odbudowane 1 doprowadzone do stanu pierwotnego przez Wykonawce, a nast¢gpnie odebrane
przez wiascicieli / uzytkownikow tych urzadzen / obiektow;

e) zapewni¢ odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku wystgpienia szkdd
zwiazanych z realizacjg przedsiewzigcia, zgodnie z dokumentacja;

f) koszty zwigzane z pracami ujetymi w ust. ,.c”, ,,d” i ,,6” zostang pokryte przez Wykonawcg;
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przeprowadzeniu doktadnej analizy stanu
istniejacego w terenie — wyceni¢ koszt usuniecia szkod zwigzanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstang w wyniku prowadzenia robot niezgodnie z projektem lub niezgodnie
ze sztuka budowlang, koszty ich usunigcia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego.
6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA OSWIETLENIA TERENU REKREACYJNEGO PRZY
UL. ZYGMUNTOWSKIEJ W KOtOBRZEGU.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt placu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

M-00.01.09. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiatly beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom zaplecze socjalne
z sanitariatem.

M-00.01.11. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za materialy i urzadzenia uzywane
do robdt, od daty rozpoczgcia prac, do daty odbioru koficowego oraz bedzie utrzymywaé roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego robdt. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe, nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
| miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
I bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 begdzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnos$ne dokumenty.

Niezaleznie od postanowien warunkow Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje
i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg stosowane
przez Wykonawce w jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robét objetych ST, zgodnie z klasyfikacjg WSZ
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Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne.
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne.
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty
ziemne.
Wykopy reczne.
Zasypanie wykopow i dowo6z materiatu na zasypke.
Wywdz urobku.
Kategoria 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych.
Budowa sieci elektroenergetycznej.

M-00.01.14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska normag
PN - ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogdlne” oraz PN ISO 7607-2 - “Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”.

M-00.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
M-00.02.01. Wymagania ogolne.

Materialy powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, musza posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci i
posiada¢ oznakowanie CE, a dla opraw oswietleniowych dodatkowo certyfikat ENEC.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Uzyte materialty z miejscowych zrodel pozyskiwania powinny posiada¢ certyfikaty, jako
dowdd, ze sg zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad, odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.02.03. Badania materialow

Materiaty budowlane po ich wbudowaniu, przed oddaniem do eksploatacji, nalezy poddac
badaniom kontrolnym zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pomiary nalezy udokumentowaé w
protokotach i1 przekaza¢ Inwestorowi.

M-00.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow

zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym wystapiag materiaty bez odpowiednich atestoéw, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymagan technologicznych. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, w przypadku tymczasowego sktadowania materialow, aby do czasu gdy
beda one potrzebne do robot,:
a) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
b) zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci,
c) byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawce.

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Techniczna lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody projektanta
I Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianym Umowg.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢

9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA OSWIETLENIA TERENU REKREACYJNEGO PRZY
UL. ZYGMUNTOWSKIEJ W KOtOBRZEGU.

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami, w tym
o ochronie $rodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wymagany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci
i warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianym Umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wlasny koszt.

M-00.05.00. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Umowgq i1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementdw robot, zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementdw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie
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przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem zatrzymania
robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

M-00.06.01. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem Kkontroli rob6t bedzie osiggni¢cie zatozonej jakosci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie zwymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST. Badania zaggszczenia materiatow w wykopie przeprowadzac
nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

M-00.06.03. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw badan.

M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos¢ materialdw i robdt z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatlow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.
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M-00.06.05. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac atest.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — posiadajace wazne legitymacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST, to takie
materiaty 1 urzadzenia zostang odrzucone.

M-00.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
M-00.07.01. Wymagania dotyczace przedmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robdt okresSla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

M-00.07.02. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okres§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Umowg,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnia z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okreslania iloSci robot i materialow
Dtugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Ilosci ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
M-00.07.04. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Nie dotyczy.
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M-00.08.00. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przejecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie.

M-00.08.01. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych robdt, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowq i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiodr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob4t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior ostateczny
robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa. W toku odbioru
ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetiajacych i robot
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poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupehiajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) szczegodtowe specyfikacje techniczne,

C) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

f) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

g) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
Wg Wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.

Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i =zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny rob6t”.

M-00.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
M-00.09.01. Ustalenia og6lne
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza si¢ wg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorysu ofertowego.
M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich gwarancji
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacja przetargowa.
M-00.09.03. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
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W sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach wartosci
umownej.

M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzadzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robdt ponosi Wykonawca w ramach
wartosci umownej.

M-00.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot jest projekt budowlany budowy os$wietlenia terenu
rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1,
15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26 obr¢b 11, 78-100 Kotobrzeg, z waznym
pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowg oraz kosztorys.

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
| Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i1 bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zalagczone do dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane 1 opatrzone datg przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy placu budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

C) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

d) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opoOznienia,

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

f)  daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z podaniem
powodu,

g) zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
I koncowych odbiorow robot,

h)  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
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Projektowej,
j)  dane dotyczace sposobu wykonywania, bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
k) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
I)  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
m) inne istotne informacje o przebiegu robdt;
n) uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sig.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do ustosunkowania sie.

M-00.10.03. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujace
dokumenty:
a) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
C) protokoty odbioru robot,
d) protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
e) korespondencje na budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

M-00.11.00. PRzEPISY

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-HD/IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PKN-CEN/TR 13201-1 O$wietlenie drog. Wybor klas o$wietlenia.
PN-EN 13201-2 Oswietlenie drog. Wymagania o$wietleniowe.
PN-EN 13201-3 Oswietlenie drog. Obliczenia parametrow oswietleniowych.
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E-00.00.00 SZCZEGOEL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY
ELEKTRYCZNE

E-01.00.00 Roboty przygotowawcze

E-01.01.00. CZESC OGOLNA
E.01.01.01. Nazwa zamowienia nadana przez zamawiajacego

Przedmiotem zamowienia jest budowa o$wietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w
Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2,
22/1, 23/1, 26 obreb 11, 78-100 Kotobrzeg.

E-01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot towarzyszacych, zwigzanych z budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.
Zygmuntowskiej w Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1,
19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26 obreb 11, 78-100 Kotobrzeg.

W zakres robdt wchodza:

a) wytyczenie trasy kablowej sieci elektroenergetycznej NN;
b) wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
C) wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

E-01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji
robdt, zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02.

E-01.01.04. Podstawa opracowania

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

b) Wspdlny Stownik Zamowien,

c) Projekt budowlany budowy oswictlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w
Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3,
21/2,22/1,23/1, 26 obreb 11, 78-100 Kotobrzeg.

E-01.02.00. WLASCIWOSCI MATERIALOW

Do utrwalenia punktow glownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktow nalezy stosowac paliki drewniane (,,$wiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
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i dlugosci od 0,04 do 0,05 m. , ,s$wiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

E-01.03.00. WEASCIWOSCI SPRZETU

Do wytyczenia trasy kablowej linii zasilajacej nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
a) teodolity lub tachimetry,
b) dalmierze,
c) tyczki,
d) faty,
e) tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

E-01.04.00. WEASCIWOSCI SRODKOW TRANSPORTU
Sprzet i materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
E-01.05.00. WYKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZACYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od1do7).

W oparciu o otrzymang dokumentacj¢ projektowa, Geodeta powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
0 wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gltéwnych trasy.

E-01.06.00. KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).
E-01.07.00. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie.
E-01.08.00. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwigzanych z wyznaczeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.
E-01.09.00. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych trasy,
— uzupehienie trasy dodatkowymi punktami,
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— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

E-01.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwestycji

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK
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E-02.00.00 Roboty ziemne

E-02.01.00. CZESC OGOLNA
E-02.01.01. Nazwa zamOwienia nadana przez zamawiajgcego

Przedmiotem zamdwienia jest budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w
Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2,
22/1,23/1, 26 obrgb 11, 78-100 Kotobrzeg.

E-02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
I odbioru robot towarzyszacych, zwigzanych z budowa o$wietlenia terenu rekreacyjnego przy
ul. Zygmuntowskiej w Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1,
18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26 obreb 11, 78-100 Kotobrzeg.

W/w prace ziemne zostang wykonane przy nast¢pujacych obiektach:
a) siec elektroenergetyczna NN.

E-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w E-02.01.02.

E-02.01.04. Podstawa opracowania

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

b) Wspdlny Stownik Zamowien,

c) Projekt budowlany budowy oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w
Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3,
21/2,22/1,23/1, 26 obreb 11, 78-100 Kotobrzeg.

E-02.01.05. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
W zakres robdt wechodza:
wytyczenie trasy kablowej sieci elektroenergetycznej NN;
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;
E-02.02.00. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

E-02.02.01. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w

M-00.02.00.

E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow moga by¢ przez Wykonawce wykorzystane
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w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopéw, jezeli sa to grunty zageszczalne. Nadmiar
gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ poza teren budowy, na najblizsze wysypisko lub inne miejsce
wskazane przez Inwestora.

E-02.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
E-02.03.01. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

E-02.03.02. Wymagania szczegolowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
a) sprzetu zageszczajacego (ubijaki, zageszczarki ptytowe itp.).
E-02.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
E-02.04.01. Wymagania ogélne
Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
E-02.04.02. Wymagania szczegolowe

Wybor s$rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglos$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

E-02.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
E-02.05.01. Wymagania ogdlne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w OST M-00.05.00.
E-02.05.01. Wymagania szczegolowe
1. Wykopy
Wykopy wykonywac recznie.

2. Zasypanie wykopow

Ulozone kable obsypane piaskiem warstwg gr. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym.

Materiat w wykopie zageszcza¢ warstwami 20 + 30cm. Wiasciwe wykonanie zageszczenia
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowe. Wskaznik zaggszczenia
powinien wynosic:

Wz =1,0 - pod jezdnie

Wz = 0,98 — pod chodniki.
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3. Wywoéz gruntu
Nadmiar urobku z wykopdéw nalezy wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.
4. Odwodnienie wykopu
Nie dotyczy.
E-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wymagania dotyczace kontroli wykonania robo6t ziemnych podano w OST M-00.06.00.

E-02.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.

E-02.08.00. ODBIOR ROBOT

Wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST M-00.08.00.
E-02.09.00. SPOSOB ROZLICZEN

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
E-02.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
E-02.11.00. PRZEPISY

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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E-03.00.00 Roboty montazowe
E-03.01.00. CZESC OGOLNA
E-03.01.01. NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamdwienia jest budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Zygmuntowskiej w
Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1, 19/1, 20/3, 21/2,
22/1,23/1, 26 obrgb 11, 78-100 Kotobrzeg.

E-03.01.02. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT MONTAZOWYCH.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania
I odbioru rob6t montazowych, zwigzanych z budowa oswietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.
Zygmuntowskiej w Kotobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1, 18/1,
19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26 obreb 11, 78-100 Kotobrzeg.

Zakres robdt obejmuje:

a) siec elektroenergetyczna NN,
b) shupy oswietleniowe;

C) oprawy oswietleniowe LED,
d) pomiary kontrolne.

E-03.01.03. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w E-03.01.02.

E-03.01.04. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072),

b) Wspdlny Stownik Zamowien,

c) Projekt budowlany w zakresie budowy os$wietlenia terenu rekreacyjnego przy ul.
Zygmuntowskiej w Kolobrzegu dziatki nr 7/2, 11/1, 12/1, 12/9, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17/1,
18/1, 19/1, 20/3, 21/2, 22/1, 23/1, 26 obrgb 11, 78-100 Kotobrzeg.

E-03.02.00. WELASCIWOSCI WYROBOW
E-03.02.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w

OST M-00.02.00.

W dokumentacji projektowej podano urzadzenia i przykltadowe materialy o konkretnych
parametrach. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen, materiatdw, aparatury rownowaznej innych
producentéw, pod warunkiem spelnienia przez nie wszystkich zatozonych parametrow technicznych
i jakosciowych oraz uzgodnienia z Inwestorem.
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E-03.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
E-03.03.01. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST M-00.03.00.
E-03.03.02. Sprzet do wykonania robot elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot elektrycznych powinien wykazaé sie
mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
— sprzetu do zageszczania gruntu,
— spawarek.
E-03.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
E-03.04.01. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w OST M-00.04.00.
E-03.04.02. Transport

Zalecane $rodki transportu:
a) samochdd dostawczy,
b) samochod samowytadowczy 5t,
c) samochdd skrzyniowy 5t,
d) podnosnik montazowy samochodowy,
e) zuraw samochodowy.

Materiaty budowlane uzyte przy realizacji przedmiotowego obiektu powinny by¢ przewozone
w sposoOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
E-03.05.00. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH
E-03.05.01. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace robot montazowych podano w OST M-00.05.00.

E-03.06.00. PROBY | BADANIA

E-03.06.01. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace prob i badan podano w OST M-00.06.00.
E-03.06.02. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaréw kontrolnych nalezy stosowal wylacznie urzadzenia i sprzgt pomiarowy
posiadajacy atesty oraz $wiadectwa wzorcowania. Dokumenty potwierdzajace ich stan techniczny
oraz stwierdzajacy ich jakos¢ nalezy dotaczy¢ do protokotéw wykonanych badan.

E-03.07.00. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.
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E-03.08.00. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotyczace odbioru podano w OST M-00.08.00.

E-03.09.00. SPOSOB ROZLICZEN
Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.09.00.
E-03.10.00. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotyczace sposobu rozliczen podano w OST M-00.10.00.
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