BIURO PROJEKTOW ,BUD — KON”

UL. KS. WARCISLAWAIII / 4 78 — 100 KOLOBRZEG

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR : Gmina Miasto Kotobrzeg
Ul . Ratuszowa 13 78 — 100 Kotobrzeg

TEMAT : Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych umoiliwiajaca
Zjazd wézké6w z mostu nad Kanatem Drzewnym na ul. Solnej
Na chodnik biegngcy wzdtuz Kanatu Drzewnego
ADRES : UL Solna przy moscie nad Kanatem Drzewny
AUTOR : mgr ini.. Henryk Marek todygowski

o7, HailEyk Marek kodygowski
e 78 6.1 pynr 20/63 wydane
PWRR WBUIA Koszalin
ZAP/BO/2186/01

- i

Kotobrzeg , kwiecieri 2012 r.



ZAWARTOSC TECZKI

Strona tytutowa

Stwierdzenie przygotowania zawodowego autora
Stwierdzenie przynaleznosci autora do Izby Budowlanej
Plan ,bioz”

Oswiadczenie o prawidtowosci opracowania

Opis techniczny

Specyfikacja techniczna

Oswiadczenie o kompletnosci opracowania

Spis rysunkéw

Rysunki techniczne



Prezpgdivm ‘ : R - Kaszalin, dniar 4 cﬁemca 1963‘
WOSEWGDZXIES RADY NARODOWE] i
Wypdzxial-
BUDOWIICTYS, URBAISTYKI G ARGHTTEZTURY

w Hoszallale

Nr ewtd. ugrawn.._____?o/ 63 .=

e P SH,

i

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

Na podstawie art. 18, art 19 ust | pkk | { ark. 20 ust. | ustawy z dnia

31 stycznla 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U, nr 7, poz. 46) orez § 29

=] 6 ugt.l pki.l, rozporzadzenla Przewodnlczacego Komi-

©tatu Budownictwa, Urhanisiykl | Architekiury z dnia 10 wrzesnila 19682 r.

v sprawie kwallilikkachi fachowych 0sob wykontjacych funikcle techniczne
w bhudownloiwle powszechnym (Dz. U. nr 53 poz. 258)

ob. Mgz inZ, FENRYE Fody eowaki

urodzony data__191X,.1933 r, w Wargzawie

atrzyvmuje

konstrukeyjno ~ ingyniexryjne]

w specjalnosal
uprawnianta budawlane d@ﬂ.,’;).éi&ﬁd&ﬁﬁi&_lﬁﬂj.ela‘fﬁ.{i‘c‘?_.hlldﬂa"ﬂ_m,ﬂh

cons trukeyinych wszelldch obliekidn hudowlanych.
orojekitdw instalacii "
Eep=1

P

L urzgdzen- ganitarnych.g wyjstldem

_skomplikowsnych ur

dged 1 instalacji oraz -nastepujacych
projektdw budowlanych archifekboniczuych ¢

-

a/ wazelkich ohlektdw budowlanych-insynierskick -
zaliczanych do budowniciwa powszechnezo
b/ oblektdw budowlahych o prostej architeksurze
= l o

o/ budynkdw przemvarowveh o charakierze Wykacznie
produkeyjnym lub sk*adowym — — — — — — — ——

%@ kT e E—

Judswalchee, U)?;\h i Arr:*ﬂﬁgz!r?ury .

-(Marinz Jferzy Kratkewski)
o . . Gléway Arhitcki Wojewddsiwa
: D“ﬂ&,{.a‘: ?w:.\.ﬂ\qowal v A02X .

peheonn  alu .0 6. 1963,



ZACHODNIOPOMORSKA  OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin ul. Energetykow 9
tel./fax: (91) 462 44 40; (91) 489 84 10 + 12
www.zolib.pl e-mail: biuro@zoiib.p!

Sz. P.
LODYGOWSKI Henryk Marek

ul. Warcistawa lll 4
78-100 KOLOBRZEG

ZASWIADCZENIE

Pan(i) LODYGOWSKI Henryk Marek, kod identyfikacyjny ZAP/BO/2186/01,

zamieszkaty(a) 78-100 KOLOBRZEG ul. Warcistawa HIl 4, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci
cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia: 201 2-01-01
- dodnia: 2012-06-30

Zachodniopomorska Okregowa
lzba Inzynieréw Budownictwa
Pr_zegvo@mczeicy Rady Okregowe;j

Szczecin, dnia 2011-11-09

prof. dr hab."inz. Zygmunr Meyer



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Adres obiektu i numer dzialki Pochylnia dla 0s6b niepelnosprawnych umozliwiajaca zjazd
wo6zkoéw z mostu na ul. Solnej na chodnik biegnacy wzdtuz Kanatu Drzewnego

Imig i nazwisko inwestora Gmina i Miasto Kolobrzeg
Adres inwestora Kolobrzeg ul. Ratuszowa 13
Imi¢ i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje mgr inz. H. M. Lodygowski

Adres projektanta 78 — 100 Kolobrzeg ul. Ks. Warcistawa I11/4

/"‘-——v .
mgrant. Raaryk Morek bodygowski
upfz§ 61 pAnr 20/63 wydane
przez PWRN WBUIA Koszalin
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. 1 Projekt architektoniczno-budowlany pochylni dla o0s6b niepenosprawnych w
konstrukcji stalowej.

1. 2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.UNr 12, Poz. 1126 .

1.3 RMB i PMB z dnia 28.03.1972r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr.13poz.93

1.4 RMP i PS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoInych przepisow i higieny pracy .

1.5 RMP i PS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niekt6rych Polskich Norm i norm branzowych , dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy Dz. U. Nr. 37 , poz. 138 .

2 7AKRES I KOLEINOSC REALIZACII ROBOT DLA CALEGO
7 AMIERZENIA BUDOWLANEGO .

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy .

W zakresie ; ogrodzenia , o$wietlenie oznakowania placu budowy , pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i socjalne pracownikow , rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego i
pierwszej pomocy , utwardzenie wjazdu , doj$¢ oraz dojazdow pozarowych , urzadzenie
miejsca sktadowania materialow budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych
wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania materiatow ,
wyrobow , substancji oraz preparatow niebezpiecznych , urzadzenie zbrojarni i wezta
produkcji zapraw tynkarskich i betonu , oraz pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego .

Roboty ziemne — wykop pod fundamenty

Roboty budowlano-montaZowe
wykonanie fundamentéw , .

- montaz i demontaz szalunkéw taw fundamentowych

- montaz i demontaz typowych rusztowan

- roboty montazowe $lusarskie i spawalnicze ( spawanie elektryczne)
roboty wykoficzeniowe . malarskie

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i pod nadzorem osoby
uprawnione;j .

3.WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

... W sgsiedztwie stadion sportowy

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZI ; nie projektuje sig

5. ZAGROZENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

roboty ziemne — do 80 cm ponizej terenu

roboty budowlane — montazowe — mozliwo$¢ upadku / prace na wysokosciach/,
zabezpieczenie drog komunikacyjnych .

- roboty zbrojarskie — r¢czne przenoszenie elementoéw zbrojenia .

roboty betonowe — nie dopusci¢ do przecigZenia deskowania mieszanka betonowa
elementéw drewnianych/



. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUK:FAZU PRACOWNIKOW
I ZAPOBIEGANIA NIEBEZPIECZENSTWOM

- Kierownik budowy zobowiazany jest do opracowania planu ,, bioz , zgodnie z art. 21 a
Prawa Budowlanego , a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych .

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej , w tym osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia .

- Przed przystapieniem do rob6t ziemnych i budowlano — montazowych , nalezy
przeprowadzi¢ wstgpne szkolenie dla pracownikéw w zakresie obj¢tym planem ,, bioz *’
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r.

- Przed dopuszczeniem pracownikéw do robét , zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w
odziez roboczg i ochronng , zgodnie z obowiazujacymi przepisami / helmy , rekawice
ochronne /., z uwzglgdnieniem niebezpieczenstw wystapienia : urazéw mechanicznych ,
porazenia pradem , oparzenia , zatrucia , promieniowania , wibracji , upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnik6w i zagrozen zwigzanych z wykonywang pracg , nalezy
stosowaé przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne /np. ostony/
urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty .

- W czasie trwania rob6t codziennie przeprowadzaé dla osob zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy ,w czasie kt6rego nalezy om6éwi¢ sposéb prowadzenia rob6t ,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia , oraz sposoby zabezpieczefi .

- Nalezy zapewni¢ staly dostgp pracownikéw do telefonu alarmowego , wykazu numerow
telefon6w i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej , strazy pozarnej , policji, a
takze apteczki , oraz §rodkow i urzadzen przeciwpozarowych .

- Na budowie powinny znajdowaé sig¢ podrgczne srodki gasnicze /gasnice proszkowe , weze
gasnicze , hydranty , koce gasnicze /.

- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacj¢ i dojazd dla wozu strazy
pozarnej , lub karetki pogotowia . Tych drég i wyjazdoéw nie wolno zastawia¢ , a tym
bardziej wykorzystywaé na cele skladowania . Musza by¢ w kazdej chwili dostgpne .
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego pochylni dla oséb niepetnosprawnych
umozliwiajgcej zjazd wézkéw z mostu nad Kanatem Drzewnym na
ulicy Solnej w Kotobrzegu na poziom chodnika biegnacego wzdtuz
Kanatu Drzewnego.

WSTEP

Podstawga opracowania ponizszego projektu jest zlecenie — umowa
Gminy Miasto z dnia 7 marca 2012 r oraz mapa w skali 1 : 500 (po-
Wykonawcza)opracowana dla potrzeb realizacji mostu , a takze
wizja lokalna.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przedmiotem inwestycji jest realizacja pochylni dla os6b niepetno-
Sprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Teren na
Ktérym ma powsta¢ pochylnia jest zlokalizowany przy nowo
zrealizowanym moscie nad Kanatem Drzewnym. Na terenie tym
znajduja sie schody zelbetowe oraz trzy drzewa, z ktérych dwa
niestety musza ulec likwidacji, pozostaja na terenie dwie lampy
oswietleniowe. Przez teren, na ktérym planowana jest realizacja
pochylni (na mapie) zaznaczony jest nieczynny kabel.

Projektowana pochylnia zajmuje powierzchnie okoto 56,00 m>.
Fragment terenu, ktory powinien by¢ wykoriczony polbrukiem
wynosi okoto 16,5 m’? , natomiast teren wokét pochylni nalezy
obsia¢ trawa. Powierzchnie pod pochylnia wysypa¢ iwirem
ptukanym lub ,biata Marianng” warstwa nie mniejsza jak 5 cm.
Wyniesie to okoto 2,8 m®.

Teren przeznaczony pod budowe pochylni nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja
pochylni nie ma negatywnego wplywu na srodowisko, a takie na
przysztych uzytkownikow. Teren o ktérym mowa nie znajduje sie w
granicach terendw gorniczych.

PROJEKT BUDOWLANY

Przeznaczeniem opracowanej pochylni jest korzystanie przez osoby
niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
Pochylnia zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami o
nachyleniu 6% i minimalnej szerokosci pasa komunikacyjnego
wynoszacej 1,20 m

Konstrukcja pochylni to elementy stalowe wsparte na podporach
(ramkach). Obcigzenia wedtug normy obciazen, uktady statyczne to



elementy wolnopodparte i czgsciowo zamocowane. Na podstawie
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 wrzeénia 1998 r w sprawie ustalert geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto pierwsza kategorie
geotechniczna. Fundamenty zelbetowe wykonane z betonu B — 20 i
stali zbrojeniowej AO i Alll

Projektowana konstrukcja pochylni winna by¢ wykonywana w
zaktadzie $lusarskim i tam oczyszczona z element6éw niepozadanych
i zabezpieczona przed korozja. Wszystkie materialy uzyte do
opracowania pochylni to elementy stalowe ze stali St3S zimno giete,
jedyny element to rury bez szwu ciggnione, Cato$¢ spawana
elektrycznie, zabezpieczenie antykorozyjne to po montazu
malowanie farbami podktadowymi i nawierzchniowymi. Zwraca sig
uwage na przestrzeganie warunkéw technicznych przy malowaniu
konstrukcji. Pokrycie pasa komunikacyjnego kratkami typu »vema”
o dwoch modutach 1500/ 500 i 1200 / 500 mm.

Z uwagi na montaz konstrukcji stalowych wymagane jest
bezwzgledne przestrzeganie przepisow BHP.

Nad catoécig prac winien by¢ sprawowany nadzor inwestorski i
autorski.

Opracowat
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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymogéw poszczeg6lnych wykonan
i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach realizacji pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych poruszajgcych si¢ na wozkach.
1.2. Zakres prac konstrukcyjnych
Zakres prac konstrukcyjnych przy budowie pochylni obejmujg :
e Wytyczenie miejsc wykonania fundamentéw pod podpory
Wykonanie elementéw pochylni ( w $lusarni)
Wykonanie montazu konstrukcji pochylni na placu budowy
Montaz balustrady (elementy przygotowane w $lusarni)
Utozenie i dopasowanie kratek ,Vema” na pochylni
Malowanie farbami podktadowymi catosci konstrukcji
e Malowanie farbami nawierzchniowymi
1.3 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i
kontraktowych i nalezy ja stosowaé przy wykonywaniu robét opisanych w
pkt. 1.2.
1.4 Ogodlne wymagania dotyczac robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich
zgodnos¢ z przedmiotem rob6t i poleceniami Inspektora Nadzoru, a takze
nadzoru Autorskiego
1.5. Przekazanie terenu budowy
Kierownik techniczny jako przedstawiciel Inwestora w terminie okreslonym w
kontrakcie przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowe (komplet).
Wraz z placem budowy kierownik techniczny przekaze wykonawcy warunki
techniczne przytaczy medidw. Wykonawca w chwili przyjecia powyiszych
materiatéw jest zobowigzany(protokétem) do dbania i jest odpowiedzialny za
powierzone mu mienie, az do chwili zakoriczenia robot.
2 Dokumentacja
Dokumentacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione
w choé jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak jak by byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw oraz opuszczeni w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomic
kierownika, ktéry dokona odpowiednich czynnosci celem dokonania poprawek lub
zmian. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczane materialy bedg zgodne z
dokumentami przetargowymi i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w
specyfikacji technicznej beda uwaiane za wartosci docelowe od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg lub
specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadawalajaca jakos¢ robét to takie fakty
beda niezwtocznie naprawiane przez wykonawce



3 Zabezpieczenie terenu budowy
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez kierownika. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgledéw
bezpieczeristwa. Fakt przystapienia wykonawcy do robét obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem e sposéb uzgodniony z kierownikiem oraz przez umieszczenie w
miejscach i ilosciach okreslonych przez kierownika tablic informacyjnych, ktérych
treé¢ bedzie utrzymywana przez wykonawce w dobrym stanie prze caty okres
realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng kontraktu.
4 Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy wykonawca bedzie :
e Utrzymywac teren budowy we wiasciwym porzadku
5 Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajace ze skarzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony ppoz. bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet ppoz. Materialy tatwopalne (np. farby) beda
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat robét lub
przez personel wykonawcy.
7 Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegal przepisow
dotyczacych BHP. Szczegdly zawarte beda w przedtozonym przez wykonawce
i zatwierdzonym przez kierownika ,planie zabezpieczenia bezpieczeristwa”
Uznaje sig, ze za wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie kontraktowej.

7 Materialy

7.1. Zrédta uzyskania materiatéw
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét, wykonawca oraz wszyscy
podwykonawcy i poddostawcy przedstawia do zatwierdzenia kierownikowi
szczegbtowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa i
wszelkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r w sprawie aprobat kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. Zatwierdzenie partii
(czeéci) materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialy z danego #rédfa w sposdb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji
technicznej w czasie postepu robét



7.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

10

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
kierownika. Jezeli kierownik zezwoli wykonawcy na uizycie tych materiatéw
do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez kierownika. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.
Sprzet
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien bys zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wazgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
zestawieniu sprzetu, zaakceptowanym przez kierownika. Sprzet bedacy
wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca przedstawi kierownikowi kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z kontraktem
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich
zgodno$é z dokumentami prowadzonych robét, wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz poleceniami kierownika
Decyzje kierownika dotyczgce akceptacji materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych i kontrakcie i specyfikacji
technicznej, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
kierownik rozpatrzy wyniki badania materiatéw i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwaiana kwestia.
0Odbiér robot
W zaleinodci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru :
e Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
e Odbiorowi czesciowemu
e Odbiorowi wstepnemu
e  QOdbiorowi koricowemu

10.1.0dbidr roboét znikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w danym procesie ulegaja

zakryciu. Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonywany

w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje kierownik
.Gotowosc danej czesci robot zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem kierownika. Odbi6r bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia kierownika i wpisu do dziennika budowy.



10.2.0dbidr czesciowy
Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
wstepnym robét. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

10.3.0dbiér wstepny robot
Odbiér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na piémie o tym fakcie kierownika. Odbiér wstepny robét
nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez kierownika zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentow.
Odbioru wstepnego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnoici kierownika i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakoiciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badann i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z
dokumentacja przetargows i specyfikacja techniczna

10.4.0dbiér koricowy
0Odbiér koricowy polega na ocenie wykonania zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie

gwarancyjnym. Odbiér koricowy bedzie dokonywany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.10.3 ,odbiér

wstepny robot”
11 Postanowienia koricowe

Przy realizacji zadania nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw zawartych

w:

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 2 .09. 2004 r w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz.2072)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
( Dz. .U. Nr 47 poz. 401)
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OSWIADCZENIE

Biuro Projektéw ,,BUD — KON’ o$wiadcza , ze opracowana dokumentacja na
budowe pochylni dla 0séb niepetnosprawnych umozliwiajaca zjazd wézkow
z mostu na ul. Solnej na chodnik biegnacy wzdtuz Kanatu Drzewnego w
Kotobrzegu jest kompletna i moze stuzy¢ do realizacji wyzej wymienionej
inwestycji.

Kotobrzeg 25 kwietnia 2012 r.

?ngr ini. Henryk Marek todygowski
upr.z § 61 p1 nr 20/63 wydane

przez PWRN WBUIA Koszalin
ZAPIBO/2186/01



SPIS RYSUNKOW

1/10 Sytuacja — zagospodarowanie 1:500
2/10 Schemat konstrukcji pochylni akson.
3/10 Rzut fundamentow 1375
4/10 Rzut i widok pochylno 1:75
5/10 Ramkanr 1 1:20
6/10 Ramka nr 2 1:20
7/10 Ramka nr 3 1:20
8/10 Belki policzkowe ,B1” i ,B2" 1:20
9/10 Konstrukcja balustrady 115

10/10 Zestawienie stali



/ .

#
£
mINva Kotoi@1E
% F
2 2 NV
B <~
4/<// s /-I/ // //
U vawicoacima 7 g

TRAWIASTA
NAWIERZEHNIA ;YK ks
Z Potrokw ¢ 800 TR
NN _PROJEKTOWANA R0 CHLA

7
-~

N/

7,
£
e

Nazwa i adres budowy : Pochylnia dla oséb niepelnosprawnych }
umozliwiajaca zjazd wozkéw z mostu na ul. Solnej na chodnik ] 1/10 "f|4
biegnacy Wzdtuz Kanatu Drzewnego
Temat

Zagospodarowanie terenu — lokalizacja pochylni i: 50?7

o Autor : mgrinz. H. M. todygowski uprawn. z § 6.1 p.1-wyd. Data
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