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l. Zakres rzeczowy zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa, ktorej zestawienie zawiera czesc
IV do SIWZ zadania:

»Przebudowa ul. Krétkiej w Kotobrzegu”.

W ramach zadania nalezy wykonac:
1 Roboty przygotowawcze

rozbiorka podbudowy z gruntocementu pod kanalizacje (cigg pieszo-rowerowy)
rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej

rozebranie obrzezy 8x30 na podsypce piaskowej

rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (budowa kanalizacji) -
materiat do odzysku

rozebranie stupkéw do znakow z wywozem

zdjecie znakow z wywozem

2 Roboty drogowe

21

Budowa ciggu pieszo — jezdnego di. 98,67 mb o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej dostosowanej do sporadycznego dojazdu samochoddéw ciezarowych jako
przedtuzenie nawierzchni istniejgcej. Nawierzchnie zjazdéw z kostki brukowe;j
betonowej w kolorze czarnym. Szerokosé nawierzchni 5,0m po bokach trawniki. Na
zakonczeniu plac do zawracania o szerokosci 12,5m.

Konstrukcja ciggu pieszo - rowerowego

betonowa kostka brukowa gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,

podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm

2.2 Konstrukcja zjazdow

betonowa kostka brukowa gr. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm,

podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25cm

2.3 Odbudowa ciggu pieszo- rowerowego po wykonaniu kanalizacji deszczowej

— betonowa kostka brukowa szara/czerwona z odzysku gr. 8cm,
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— podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm
— podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm
— zasypanie wykonanego kanatu piaskiem.

3 Budowa kanalizacji deszczowej

Zaprojektowana zostata budowa kanatdow grawitacyjnych kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wéd opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej w Dn600 w
ul. Obozowej. Dla obnizenia zwierciadta wody gruntowej w ul. Krotkiej zaprojektowany
zostat drenaz z wigczeniem go do projektowanych studni rewizyjnych.

3.1 Kanaly deszczowe

Projektowana kanalizacja odwodnieniowa ma na celu odprowadzi¢ wody opadowe z
terenéw utwardzonych: jezdni, placow, chodnikéw i dachéw, znajdujgcych sie w pasie
drogowym ul. Krotkiej oraz z dziatek i budynkéw przylegtych do pasa drogowego.
Calkowita dtugos¢ projektowanej kanalizacji deszczowej (odwodnieniowej), w ramach
przebudowy ul. Krétkiej wynosi:

¢ Kanaly Dn 0,30 PVC L=221,3m
o Kanaly De 315 PE L= 40,1 m (przewiert sterowany)
¢ Przykanaliki Dn 0,15 PVC L=86m

taczna dlugosé L = 347,4m (dane powyzej dlugosci odnoszg sie do
osi kanatow mierzonych w osiach studni).

3.2 Studnie rewizyjne
Studnie rewizyjne i potgczeniowe, typowe, z kregéw zelbetonowych z betonu min. B-45
z uszczelkami gumowymi na fgczeniach i prefabrykowang podstawg studni Dn 1,20m z
osadnikami h=0,5m (PN-B-107290) — 9 szt.
Wszystkie studnie wykonaé z pierscieniem odcigzajagcym z wtazami klasy C250 z
zabezpieczeniem ryglowym, z trwatym oznaczeniem logo miasta Kotobrzeg (wg
zatgczonego wzoru).

3.3 Wpusty uliczne deszczowe — Dn 0,50 z osadnikiem i koszem kpl. 4
- z kratg zeliwng uchylng zatrzaskowg klasy D400 z kotnierzem osadzonym na
pierécieniu odcigzajgcym

3.4 Trasa kanatéw
Kanalizacije deszczowg (odwodnieniowg), grawitacyjng, DN 0,30 i 0,15 m
zaprojektowano w pasach jezdni ul. Krétkiej, w taki sposob, aby zachowaé normowe
odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu przejecie
woéd opadowych z ulicy, paséw utwardzonych, zapewni¢ mozliwos¢ przejecia wod
opadowych z placow i rur spustowych istniejgcych budynkéw oraz dziatek przylegtych.

3.5 Drenaz

Ze wzgledu na problemy z wysokim poziomem wod gruntowych, projektuje sie
wykonanie drenazu rownolegle do projektowanego kanatlu deszczowego w ulicy
krétkiej. Drenaz nalezy wykona¢ we wspolnym wykopie dla kanatéw wg zatgczonego
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do projektu schematu . Poszczegdlne odcinki drenazu wigczy¢é do studni. Drenaz
wykona¢ z rur drenarskich D126/113 z PVC-U z oplotem filtracyjnym z widkna
syntetycznego.

Na odcinku wzdtuz istniejgcego ciggu pieszo-rowerowego znajduje sie kanalizacja
drenazowa PVC 160, ktorg nalezy odpowiednio wigczy¢ do projektowanych studni.

4 Zielen drogowa

Teren poza jezdnig miedzy kraweznikami, a granicami pasa drogowego przewidziano
do zagospodarowania zielenig (trawnik).

5 Obstuga geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza.

W ramach obstugi geodezyjnej nalezy zapewni¢ réwniez zatgczniki do mapy
powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodete z podaniem dtugosci,
powierzchni poszczegodlnych rodzajéw nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazdow, srednic
i dlugosci wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z naniesieniem lokalizacji
wpustéow odwadniajgcych droge, i z wyspecyfikowaniem parametréw poszczegdlnych
sieci.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢: mape sytuacyjng powykonawczag,
dokumentacje projektowg z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie
dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpaddw nienadajgcych sie do ponownego
wykorzystania oraz oswiadczenie Kierownika Budowy.

Kompletng dokumentacje powykonawczg Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w 4
egzemplarzach przy odbiorze kohcowym.

UWAGA:

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie dba¢ o prawidtowo$¢ oznakowania
przez caly czas realizacji robét oraz zapewnia¢ warunki bezpieczenstwa. Po
zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru.

3. Wykonawca musi zaoferowa¢ Zamawiajgcemu 30 dniowy okres ptatnosci od faktur
liczgc od dnia dostarczenia faktury do Urzedu Miasta Kotobrzeg.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia tymczasowej organizacji ruchu na
czas robot uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Zarzagdcami drég, na ktoérych bedg
prowadzone roboty.

5. Materiaty pochodzace z rozbiérki Wykonawca zobowigzany jest (zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001 r ,O odpadach” — Dz. U. z 2013 poz. 11) przekaza¢ do
utylizacji i udokumentowaé ten fakt Zamawiajgcemu.- przedstawiajgc w ramach
dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpaddéw. W trakcie trwania
realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezagco ewidencje
wytwarzanych odpadéw budowlanych, przy uzyciu kart ewidencji. Materiaty z
rozbiérki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy przekazac
Zamawiajgcemu. Materiat winien zosta¢ oczyszczony i utozony we wskazanym
miejscu w sposob usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiatéw nalezy
uwzgledni¢ do granic miasta Kotobrzeg (do 5 km). Decyzje o przydatnosci materiatéw
z rozbiérki podejmuje Inspektor Nadzoru.
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6. Przedmiar robo6t nalezy traktowac jako element pomocniczy stuzgcy poréwnaniu
zakresu prac z dokumentacjg projektowg i jest dokumentem informacyjnym. W
przypadku, gdy Wykonawca zauwazy rozbieznos¢ ilosciowg w przedmiarze w
stosunku do projektu budowlanego, pierwszenstwo ma ilos¢ wynikajgca
bezposrednio z projektu.

7. Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczehn z tytulu niewykonania lub
nienalezytego  wykonania umowy gwarancja bankowa lub  gwarancja
ubezpieczeniowa musi zawieraé: nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie sie
gwaranta do zaptaty, do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego zawierajgce
oswiadczenie, iz zabezpieczenie jest mu nalezne, poniewaz zaistniaty okolicznosci
zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce.
W gwarancji powinny by¢ rowniez wskazane terminy zwigzania gwarancjg. Projekt
takiego zabezpieczenia nalezy dostarczy¢é do Zamawiajgcego na min. 3 dni robocze
przed datg podpisania umowy.

8. W przypadku gdy opis przedmiotu zamowienia wskazywac¢ bedzie na konkretne
produkty i/lub materiaty z podaniem nazwy producenta oznacza to, ze Zamawiajgcy
oczekuje zaproponowania rozwigzan o parametrach technicznych réwnowaznych, tj.
nie gorszych niz parametry jakimi charakteryzuje sie opisany produkt i/lub materiat.

Il. Wizja lokalna Placu Budowy

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a takze
zdobyt na swojg wtasng odpowiedzialnosé i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, ktore
mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
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