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I. Zakres rzeczowy zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz zgodnie z dokumentacją projektową, której zestawienie zawiera część 
IV do SIWZ zadania: 
 

„Przebudowa ul. Krótkiej w Kołobrzegu”. 
 

W ramach zadania należy wykonać: 
1 Roboty przygotowawcze 

 rozbiórka podbudowy z gruntocementu pod kanalizację (ciąg pieszo-rowerowy) 
 rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej 
 rozebranie obrzeży 8x30 na podsypce piaskowej 
 rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej (budowa kanalizacji) - 

materiał do odzysku 
 rozebranie słupków do znaków z wywozem 
 zdjęcie znaków z wywozem 

2 Roboty drogowe 
Budowa ciągu pieszo – jezdnego dł. 98,67 mb o nawierzchni z kostki betonowej 
szarej dostosowanej do sporadycznego dojazdu samochodów ciężarowych jako 
przedłużenie nawierzchni istniejącej. Nawierzchnie zjazdów z kostki brukowej 
betonowej w kolorze czarnym. Szerokość nawierzchni 5,0m po bokach trawniki. Na 
zakończeniu plac do zawracania o szerokości 12,5m. 

2.1 Konstrukcja ciągu pieszo - rowerowego 
 betonowa kostka brukowa gr. 8cm,  
 podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, 
 podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm 

2.2 Konstrukcja zjazdów 
 betonowa kostka brukowa gr. 8cm,  
 podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm 
 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, 
 podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25cm 

2.3    Odbudowa ciągu pieszo- rowerowego po wykonaniu kanalizacji deszczowej 

 betonowa kostka brukowa szara/czerwona z odzysku gr. 8cm,  
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 podsypka cementowo-piaskowej gr. 3cm 

 podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm 

 zasypanie wykonanego kanału piaskiem. 

3 Budowa kanalizacji deszczowej 

Zaprojektowana została budowa kanałów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej z 
odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej kanalizacji deszczowej w Dn600 w 
ul. Obozowej. Dla obniżenia zwierciadła wody gruntowej w ul. Krótkiej zaprojektowany 
został drenaż z włączeniem go do projektowanych studni rewizyjnych. 

3.1 Kanały deszczowe 

Projektowana kanalizacja odwodnieniowa ma na celu odprowadzić wody opadowe z 
terenów utwardzonych: jezdni, placów, chodników i dachów, znajdujących się w pasie 
drogowym ul. Krótkiej oraz z działek i budynków przyległych do pasa drogowego. 
Całkowita długość projektowanej kanalizacji deszczowej (odwodnieniowej), w ramach 
przebudowy ul. Krótkiej wynosi: 

 Kanały Dn 0,30 PVC                L=221,3m 

 Kanały De 315 PE                    L= 40,1 m (przewiert sterowany) 

 Przykanaliki Dn 0,15 PVC       L = 86 m 

                Łączna długość L = 347,4m (dane powyżej długości odnoszą się do                
                                                                                 osi kanałów mierzonych w osiach studni). 

3.2 Studnie rewizyjne 
Studnie rewizyjne i połączeniowe, typowe, z kręgów żelbetonowych z betonu min. B-45 
z uszczelkami gumowymi na łączeniach i prefabrykowaną podstawą studni Dn 1,20m z 
osadnikami h=0,5m (PN-B-107290) – 9 szt. 
Wszystkie studnie wykonać z pierścieniem odciążającym z włazami klasy C250 z 
zabezpieczeniem ryglowym, z trwałym oznaczeniem logo miasta Kołobrzeg (wg 
załączonego wzoru). 

3.3 Wpusty uliczne deszczowe – Dn 0,50 z osadnikiem i koszem kpl. 4 

- z kratą żeliwną uchylną zatrzaskową klasy D400 z kołnierzem osadzonym na 
pierścieniu odciążającym 

3.4 Trasa kanałów 

Kanalizację deszczową (odwodnieniową), grawitacyjną, DN 0,30 i 0,15 m 
zaprojektowano w pasach jezdni ul. Krótkiej, w taki sposób, aby zachować normowe 
odległości od istniejącego uzbrojenia oraz umożliwić w maksymalnym stopniu przejęcie 
wód opadowych z ulicy, pasów utwardzonych, zapewnić możliwość przejęcia wód 
opadowych z placów i rur spustowych istniejących budynków oraz działek przyległych. 

 

3.5 Drenaż 

Ze względu na problemy z wysokim poziomem wód gruntowych, projektuje się 
wykonanie drenażu równolegle do projektowanego kanału deszczowego w ulicy 
krótkiej. Drenaż należy wykonać we wspólnym wykopie dla kanałów wg załączonego 
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do projektu schematu . Poszczególne odcinki drenażu włączyć do studni. Drenaż 
wykonać z rur drenarskich D126/113 z PVC-U z oplotem filtracyjnym z włókna 
syntetycznego. 
Na odcinku wzdłuż istniejącego ciągu pieszo-rowerowego znajduje się kanalizacja 
drenażowa PVC 160, którą należy odpowiednio włączyć do projektowanych studni. 

4 Zieleń drogowa  

Teren poza jezdnią między krawężnikami, a granicami pasa drogowego przewidziano 
do zagospodarowania zielenią (trawnik). 

5 Obsługa geodezyjna, geologiczna, dokumentacja powykonawcza. 
W ramach obsługi geodezyjnej należy zapewnić również załączniki do mapy 
powykonawczej wykonane przez uprawnionego geodetę z podaniem długości, 
powierzchni poszczególnych rodzajów nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, średnic 
i długości wykonanej sieci kanalizacji deszczowej wraz z naniesieniem lokalizacji 
wpustów odwadniających drogę, i z wyspecyfikowaniem parametrów poszczególnych 
sieci.  
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: mapę sytuacyjną powykonawczą, 
dokumentację projektową z naniesionymi poprawkami, badania, aprobaty, opinie 
dokumenty potwierdzające utylizację odpadów nienadających się do ponownego 
wykorzystania oraz oświadczenie Kierownika Budowy.  
Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 4 
egzemplarzach przy odbiorze końcowym. 

UWAGA: 

1. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  
2. W trakcie realizacji robot Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania 

przez cały czas realizacji robót oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa. Po 
zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.  

3. Wykonawca musi zaoferować Zamawiającemu 30 dniowy okres płatności od faktur 
licząc od dnia dostarczenia faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu na 
czas robót uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru i Zarządcami dróg, na których będą 
prowadzone roboty. 

5. Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 
dnia 27 kwietnia 2001 r „O odpadach” – Dz. U. z 2013 poz. 11) przekazać do 
utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu.- przedstawiając w ramach 
dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów. W trakcie trwania 
realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco ewidencję 
wytwarzanych odpadów budowlanych, przy użyciu kart ewidencji. Materiały z 
rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania należy przekazać 
Zamawiającemu. Materiał winien zostać oczyszczony i ułożony we wskazanym 
miejscu w sposób usystematyzowany np.: na paletach. Transport materiałów należy 
uwzględnić do granic miasta Kołobrzeg (do 5 km). Decyzje o przydatności materiałów 
z rozbiórki podejmuje Inspektor Nadzoru. 
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6. Przedmiar robót należy traktować jako element pomocniczy służący porównaniu 
zakresu prac z dokumentacją projektową i jest dokumentem informacyjnym. W 
przypadku, gdy Wykonawca zauważy rozbieżność ilościową w przedmiarze w 
stosunku do projektu budowlanego, pierwszeństwo ma ilość wynikająca 
bezpośrednio z projektu.  

7. Przedstawiona jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy gwarancja bankowa lub gwarancja 
ubezpieczeniowa musi zawierać: nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie się 
gwaranta do zapłaty, do wysokości określonej w gwarancji kwoty zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, iż zabezpieczenie jest mu należne, ponieważ zaistniały okoliczności 
związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Wykonawcę. 
W gwarancji powinny być również wskazane terminy związania gwarancją. Projekt 
takiego zabezpieczenia należy dostarczyć do Zamawiającego na min. 3 dni robocze 
przed datą podpisania umowy. 

8. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne 
produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta oznacza to, że Zamawiający 
oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. 
nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany produkt i/lub materiał. 

II. Wizja lokalna Placu Budowy 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a także 
zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. 
 


