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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej odwadniajgcej rozbudowywang ul. Budowlang w
Kotobrzegu.

1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowe;j

— projekt zagospodarowania terenu

— warunki techniczne odprowadzania wod opadowych i roztopowych nr K-10.6221.56.2016.IX z dnia
12.10.2016r oraz zmiana warunkdéw technicznych z dnia 16.12.2016r

— wizja lokalna w terenie

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania
kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia rozbudowywanej ul. Budowlanej w Kotobrzegu.

W projekcie okreslono trasy przewoddw, rzedne ich utozenia, opis elementdw uzbrojenia kanalizacji
oraz opracowanie zalecen dla wykonana robot ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogélny

Odprowadzenie wod opadowych z przebudowywanej ulicy odbywac sie bedzie w trzech miejscach
do istniejgcych wylotéw i kanatu deszczowego:

- odc. Di1 —Wd14 — do studni Dil i dalej do istniejgcego wylotu do rzeki Stramniczki,

- odc. Di18 — Wd33 —do studni Di18 i dalej do istniejgcego wylotu do rzeki Parsety,

- odc. Dil7 — D15.2 do studni o rzednych 4,99/0,10 w ul. Walki Mtodych do istniejgcego kolektora
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej dn1200.

Wody opadowe przed wprowadzeniem do rzeki Parsety bedg podczyszczane w separatorze
koalescencyjnym z osadnikiem. Przed wylotem do rzeki Stramniczki nie przewiduje sie separatora zgodnie z
pkt. 4 opisu. Wigczenie do istniejgcej komory/studni w ul. Walki Mtodych nalezy wykonaé poprzez przecisk w
stalowej rurze ochronnej dn500 na odcinku L=13,1m. Na odcinku kanalizacji Di18-Di19 w miejscu przejscia
pod droga wojewddzka nalezy wymienic istniejgcy rurocigg metodg bezwykopowa np. crackingiem.

Zakres opracowania dla odprowadzenia woéd deszczowych konczy sie na studniach istniejgcych
poprzedzajacych wyloty.

Kanalizacje deszczowg poprowadzono w wiekszosci po istniejgcej trasie. Projektuje sie wymiane
wszystkich istniejgcych studni z wytgczeniem Dil, Dil5, Dil6, Dil7, Dil18, Di1l9. Wymienione studnie nalezy
wyremontowac poprzez doszczelnienie od wewnatrz, uzupetnienie schodkdéw ztazowych oraz wyprofilowanie
kinet. Dla studni Di18 i Di19 nalezy wykonac¢ renowacje w ramach crackingu. W przypadku ztego stanu studni
przewidzianych do wyremontowania nalezy je wymieni¢ na nowe zgodnie z pkt. 5 oraz SST. Przed
rozpoczeciem robdt nalezy dokonac przeglagdu technicznego studni przewidzianych do wymiany. W
przypadku stwierdzenia ich dobrego stanu technicznego, odpowiednich rzednych wysokosciowych i spadkow
dopuszcza sie pozostawienie studni za zgodg Zamawiajgcego. W przypadku pozostawienia studni nalezy je
wyremontowac zgodnie z zapisem jak wyzej.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] zaprojektowano z rur PVC-U o s$rednicy DN/OD250-400mm, natomiast,
przykanaliki do wpustéw i rur spustowych z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 160-200mm. Wody opadowe
przechwytywane bedg poprzez wpusty uliczne betonowe z osadnikami o gtebokosci 1,0m.

Zaprojektowano odgatezienia umozliwiajgce przytgczenie rur spustowych z budynkdéw usytuowanych
wzdtuz ulicy Budowlanej. Rury spustowe wtgczac zgodnie z opracowaniem graficznym. Na przykanaliku przed
potgczeniem z rurg spustowg wykonaé rewizje — zainstalowad tréjnik PVC 160/160 z rurg PVC DN160
zakonczong na poziomie terenu wtazem zeliwnym.

Otwory dla przykanalikdw kanalizacji deszczowej w istniejgcych studniach wykonac¢ sprzetem
specjalistycznym - wiertnicg do elementéw betonowych. Witgczenia przykanalikdw usytuowanych na
wysokosci >50 cm powyzej dna projektowanych studni wykonac z zastosowaniem kaskad zewnetrznych.

Istniejgce wpusty deszczowe nalezy zdemontowaé i wywiezé do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadow Komunalnych (RIPOK) w Korzyscienku natomiast przykanaliki i odcinki rurociggéw przeznaczonych
do wytaczenia z eksploatacji trwale odcig¢ od istniejgcego uktadu kanalizacyjnego i zdemontowad badz
zamuli¢ poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem (wybrana metode ustali¢ z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem prac demontazowych).
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Uwaga:

W przypadku ujawnienia w trakcie robdt ziemnych na niezinwentaryzowane przytgcza nalezy je wiqczyc

do kolektora gtdwnego, rurociqgi wymieni¢ na nowe.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

» Odc. Di1-D14
PVC DN/OD400 SN8
PVC DN/OD315 SN8
PVC DN/OD250 SN8
PVC DN/OD200 SN8
PVC DN/OD200 SN8 - kaskady
PVC DN/OD160 SN8
studnia bet. DN/ID 1000 z osadnikiem h=0,5
studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5
studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5
studnia PVC600 + ptyta nastudzienna + wtaz zeliwny D400
studnia PVC425 + ptyta nastudzienna + wtaz zeliwny D400
wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng
rury spustowe
Studnie betonowe istniejgce do wyremontowania

» Odc. Di15-Di17
PVC DN/OD315 SN8
PVC DN/OD250 SN8
PVC DN/OD200 SN8
PVC DN/OD200 SN8 - kaskady
studnia bet. DN/ID 1000 z osadnikiem h=0,5
wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng
Rura przeciskowa stalowa dn500
Studnie betonowe istniejgce do wyremontowania

» Odc. Di18-D24
PVC DN/OD315 SN8
PVC DN/OD250 SN8
PVC DN/OD200 SN8
PVC DN/OD200 SN8 - kaskady
PVC DN/OD160 SN8
studnia bet. DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5
studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 z osadnikiem h=0,5
studnia PVC600 + ptyta nastudzienna + wtaz zeliwny D400
studnia PVC425 + ptyta nastudzienna + wtaz zeliwny D400
wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylng
rury spustowe
Separator koalescencyjny z osadnikiem dn1500mm
Studnie betonowe istniejgce do wyremontowania
Crukcing (dn250 na dn315)

4. Bilans wdd opadowych i dobér urzadzen podczyszczajacych.

Dane na podstawie operatu wodno prawnego otrzymanego od Zamawiajgcego.

»  Zlewnia ul. Budowlanej i Kamiennej do rzeki Parsety — Sep. 1.
Powierzchnia zlewni: 0,80ha
Qmax = 18,7 I/s

[=64,5m
L=243,0m
L=520m
L=258,7m
L=49,0m
L=69,5m
1 szt.

4 szt.

11 szt.

2 szt.

4 szt.

20 szt.

7 szt.

5 szt.

L=64,0m
L=20,0m
L=87,5m
L=21,5m
1 szt.

6 szt.
13,5m

5 szt.

L=1255m
L=345m
L=99,0m
L=42m
L=96,3m
2 szt.

3 szt.

1 szt.

1 szt.

8 szt.

12 szt.

1 szt.

3 szt.
15,4m
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Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem typu SK2BP 6-10/100.

AQUAFIX SK2BP 6-10/100- informacje ogdlne
Materiat Beton zbrojony -
Dodatkowa powtoka niewymagana -
Przepustowos¢ nominalna 6-10 /s
Przepustowos¢ maksymalna 100 /s
Pojemnosc¢ separatora 688 |
Pojemnos¢ osadnika 1000 |
Pojemnos¢ gromadzenia ropopochodnych/ttuszczu 226 |
AQUAFIX SK2BP 6-10/100- wymiary
Srednica wewnetrzna 1200 mm
Srednica zewnetrzna 1500 mm
Wysokos¢ catkowita 2535 mm
Masa catkowita 4720 kg

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowaé materiaty o takich
samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne dokumenty projektantowi i
inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

>  Zlewnia ul. Budowlanej do rzeki Stramniczki

W obecnym stanie badania na wylocie do rzeki Stramniczki zlewni z ul. Budowlanej wykazujg stezenia
zanieczyszczen w Sciekach odprowadzanych do rzeki znacznie ponizej wartosci dopuszczalnych tj. :

- zawiesiny ogdlne do 100 mg/I
- weglowodory ropopochodne do 15 mg/I.

W ramach dokumentacji projektowej nie przewiduje sie zmiany charakteru ani zwiekszenia zlewni w
zwigzku z czym zgodnie z decyzja nr 0$.6341.00049.2015 z dnia 30.11.2015r dotyczaca pozwolenia
wodnoprawnego dla Gminy Miasto Kotobrzeg na szczegdlne korzystanie z wéd — odprowadzenie waod
opadowych z terenu miasta Kotobrzeg do rzeki Stramniczki nie projektuje sie urzagdzenia podczyszczajgcego.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczegoblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, §21 pkt 2 wody opadowe lub roztopowe mogg by¢
wprowadzane do wéd lub do ziemie bez oczyszczania.

5. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
5.1. Kanaty

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatow PVC-U kielichowych klasy ,S” SDR
34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadaé uszczelke na trwale zespolong z kielichem w
trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z rdzeniem
spienionym lub innym wypetnieniem.

5.2. Studnie betonowe wiazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID1200 z osadnikami o gtebokosci min. 0,5m tgczonych na uszczelke gumowag. Stosowaé prefabrykaty
betonowe z betonu 45 posiadajgce atesty, badania i aprobaty techniczne pozwalajgce na nie stosowanie
dodatkowych powtok uszczelniajgcych. Studnia wykonana jest z elementéw prefabrykowanych, kregéw z
zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikéw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz
ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz montowanej na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym.

Do regulacji wysokosci osadzenia wtazu zeliwnego zastosowac pierscienie dystansowe z tworzywa
sztucznego tgczone na masy polimerowe. Szczelnos¢ przejscia kréécodw przytaczeniowych przez Sciany
betonowe studni zapewnia¢ oraz wktadkg gumows i zabezpieczeniem przed obrotem. Wtazy zeliwne z
zabezpieczeniem ryglowym — z pokrywami oznakowanymi w sposéb trwaty poprzez logo miasta Kotobrzeg
zgodnie z SST. Wtazy w pasie drogowym klasy D-400.
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5.3. Studzienki rewizyjne niewtazowe PP / PVC

Studzienki na przytgczach do posesji prywatnych zaprojektowano z tworzyw sztucznych DN 425 i
DN600 PP/PVC z kinetami przelotowymi. Wtazy zeliwne klasy D-400 osadzone na pierscieniu betonowym.
Elementy studzienki zgodnie z SST-S01.

5.4. Separator

Urzadzenie do podczyszczania $ciekdow z substancji ropopochodnych i zawiesiny ogdlnej (separator
koalescencyjny zelbetowy z 10-krotnym by-passem oraz osadnikiem) musi posiada¢ deklaracje zgodnosci z
norma europejskg dopuszczajgcyg produkty do stosowania w budownictwie tj. PN EN 858.

Separator koalescencyjny, jest urzgdzeniem przeznaczonym do usuwania ze $ciekéw deszczowych substancji
ropopochodnych oraz zawiesiny ogdlnej. Zbiornik separatora wykonany z betonu klasy min. C40/50 o
konstrukcji monolitycznej, gwarantujacej szczelnos¢ urzadzenia, zwieczony ptytg pokrywowg z wtazem kl.
D400. Separator powinien mie¢ ksztatt stojgcego walca. Zbiornik separatora powinien by¢ wykonany z
betonu wykazujgcego odpornos$¢ chemiczng na substancje okreslone w pkt. 8.1.4.1 normy PN-EN 858-1, co
powoduje, ze nie jest wymagane stosowanie dodatkowej powtoki ochronnej wewnatrz zbiornika. Zbiornik
musi posiada¢ mozliwos¢ jego podwyzszenia poprzez zastosowanie nadbudowy z betonowych kregéw
prostych, stozkowych, ptyt redukcyjnych i pokrywowych, w celu dostosowania wtazu do projektowanej
rzednej terenu. Do przenoszenia oraz odpowiedniego montazu urzgdzenia powinno sie wykorzystywacé
uchwyty transportowe, bedace elementem wyposazenia urzgdzenia. Wlot do separatora posiada
zasyfonowanie wraz z deflektorem. Ponadto urzadzenie powinno by¢ wyposazone w wewnetrzny by-pass
umozlwiajgcy odprowadzenie $ciekdw o natezeniu przeptywu 10-krotnie wiekszego od nominalnego.
Urzadzenie wyposazone we wktad koalescencyjny wykonany z pianki poliuretanowej zamontowanej na
odptywie z separatora. Urzadzenie musi posiada¢ automatyczne zabezpieczenie przed niekontrolowanym
wyptywem substancji ropopochodnych w postaci zamkniecia ptywakowego. Separator powinien zapewniaé
skuteczno$é oczyszczania $ciekdw z substancji ropopochodnych do wartosci nie wiekszej niz 5 mg/l przy czym
sprawnos$¢ oczyszczania urzagdzenia powinna wynosi¢ minimum 99,88%. Montaz i zabudowe separatora
nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowg, oraz zaleceniami producenta. W tym celu nalezy ustali¢
z dostawcg urzadzenia warunki zabudowy dla danych warunkéw gruntowych i gtebokosci posadowienia
urzadzenia.

5.5. Wopusty uliczne

Wopust uliczny wykonaé z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowaé z pierscieniami
odcigzajgcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wdéd opadowych do
studzienki bedg wpusty Sciekowe jezdniowe z kratg zeliwng uchylng o wym. 425x625mm z zawiasem i
ryglem. Wszystkie wpusty wykona¢ w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktdérymi Scieki naptywajg do studni
wykonac z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu tgczy¢ na zasadzie pidro-wpust
na zaprawe wodoszczelng. Wysokos$¢ osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie h=1000 mm.

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z ukfadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi ukfada¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie powinny
by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy odpowiedni
montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczernstwo montera instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdlke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 10cm. W przypadku wystgpienia gruntdow wysadziniowych lub stabonosnych nalezy wymienic¢
grunt na gtebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktadac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig
graficzng projektu oraz technologiag montazu tych rur. Rurociggi obsypac warstwg piasku gr. 30cm ponad
wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdw kanalizacyjnych musi zagwarantowa¢ odpowiednie
podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywac warstwami gr. 20 cm i zageszczac za
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pomocy zageszczarek wibracyjnych lub za pomocg ptytowych zageszczarek wstrzagsowych. Wskaznik
zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod chodnikami,
zjazdami i jezdnia.

7. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowacd i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w przypadku przejs¢
ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w kolorze
czerwonym. Po zakonczeniu robot elementy pasa drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

8. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét zimnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
o gazociag,

. linie kablowe energetyczne i telekomunikacyjne,
. kanalizacja sanitarna,

. wodociag

. sie¢ cieptownicza.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw
z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie prébne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn.
sieci. Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
podwieszenie lub podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postepowania. W miejscach kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowa¢ warunki okreslone
w normach i przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopdw powiadomic¢ nalezy uzytkownikéw
przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru
robot.

Uwaga:

Nalezy wzigé¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.
Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.

Przed realizacjg robdét ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos$é utozenia
podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang siecig kanalizacji deszczowe;j.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejgce rzedne terenu, istniejgce
przykanaliki i przytacza oraz wszystkich sieci z ktérymi wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane
rzedne dostosowac¢ do zaistniatego stanu i skonsultowac z projektantem.

9. Roboty demontazowe

W ramach robdt sanitarnych przewidziano:
Odc. Di1-D14
- likwidacje 8 studni z wtazami zeliwnymi,
- likwidacje 4 wpustow z kratami zeliwnymi,
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaz i wywdz kanatéw i
przykanalikéw o tgcznej dtugosci L=435,5 mb.
Odc. Di15-Di17
- likwidacje 2 wpustéw z kratami zeliwnymi,
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaz i wywdz kanatow i
przykanalikéw o tgcznej dtugosci L=134,70mb.
Odc. Di18-D24
- likwidacje 2 studni z wtazami zeliwnymi,
- likwidacje 3 wpustéw z kratami zeliwnymi,
- zamulenie, poprzez wprowadzenie piasku stabilizowanego betonem/ demontaz i wywdz kanatow i
przykanalikdw o tgcznej dtugosci L=130,7 mb.
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10. Roboty regulacyjno-naprawcze

W projekcie i kosztorysie branzy drogowej ujeto nastepujgce roboty:

Wymiana wtazow na wszystkich studniach kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w jezdni na wtazy
klasy D-400 z zabezpieczeniem ryglowym — z pokrywami oznakowanymi w sposoéb trwaty poprzez
logo miasta Kotobrzeg (wzdr w zat. SST) — 5szt,

Montaz ptyt nastudziennych, pierscieni odcigzajgcych na wszystkich studniach kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w jezdni — 5kpl,

Regulacja wysokosciowa wszystkich studni (30szt) i obuddéw zasuw (37szt) dostosowujgce je do
nowej niwelety drogi. Do regulacji wtazow stosowac pierscienie wyréwnawcze z tworzyw sztucznych,
W przypadku koniecznosci wykonania kraweznika w miejscu gdzie znajduje sie wtaz studni lub
skrzynka z zasuwg nalezy przewidzie¢ obudowanie kraweznikiem istniejgcego uzbrojenia lub
obrdécenie ptyty nastudziennej, tak aby wtaz studni nie kolidowat z kraweznikiem.

11. Uwagi dla wykonawcy

Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi.

Po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do odbioru technicznego
Inspektorowi Nadzoru i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru
koncowego i przekazania przykanalikdw do eksploatacji,

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne S$wiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Roboty wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpiet 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

Stosowac sie do instrukcji i warunkow technicznych producentéw materiatow.

Po zakonczonych robotach, nieuszkodzone pokrywy zeliwne ze zdemontowanych wtazow, studni
oraz kraty wpustéw nalezy zdeponowa¢ w magazynie Spétki MZZDIOS w Kotobrzegu za protokotem
przekazania.

Odcinek pomiedzy studniami D11-D14 moze ulec zmianie po wykonaniu przez MWiK Kotobrzeg prac
zwigzanych z uporzadkowaniem sieci.

W przypadku braku niezinwentaryzowanych przytgczy na odcinku Dil5-Dil7 istnieje mozliwosé
wyptycenia projektowanych kanatéw po uprzedniej konsultacji z projektantem.

Wszelkie odstepstwa od opracowanego projektu na etapie wykonawstwa nalezy ponownie uzgodnic
z Wydziale Komunalnym Ref. ,10” Urzedu Miasta Kofobrzeg,

Wykonane uzbrojenie podlega odbiorowi zgodnie z pkt. 12 Warunkéw technicznych

Opracowata:
mgr inz. Monika Machniewska
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