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ST.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
11 Przedmiotem zaméwienia jest ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu - Park im. Stefana
Zeromskiego”.

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:
1) Inwestor (Zamawiajacy):
Miasto Kotobrzeg
78-100 Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego:
Inspektor nadzoru inwestorskiego zostanie ustanowiony przez Inwestora.
3) Kierownik budowy
Kierownik budowy zostanie ustanowiony przez Inwestora.
4) Wykonawca
Wykonawca zostanie wytoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1 Zakres robdt przewidziany do wykonania wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (Kod CPV):

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkow
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233260-9 Drogi piesze
45223821-7 Elementy gotowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego

1.3.2  Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamédwienia i stanowigca podstawe do realizacji robét

- Projekt budowlany Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkow miejskich w Kotobrzegu - park im. Stefana Zeromskiego”, architektura
marzec 2008r., Szczecin

- ,Projekt budowlany Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu - park im. Stefana Zeromskiego’, sie¢
o$wietleniowa marzec 2008r., Szczecin

- Przedmiary robét.

1.4 Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg projektowg,

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjq kontraktowa i projektowq, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie
realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupetnien Projektant przygotuje na wasny
koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptaciji zarzadzajacemu realizacjg umowy.

15 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.5.2. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa,

1.5.3. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlno$ci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
- posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.5.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.5.5. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.5.6. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego.

1.5.7. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwaciji.

1.5.8. przebudowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub
technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy,
wysokos$¢, diugo$é, szerokosS¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sq dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w
zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego;

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
- bezpo$redniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.5.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

1.5.17. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

1.5.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,

1.5.19. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.5.20. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.21. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wkasciwy organ.

1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtaciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.5.24. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.5.25. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbgdnych badar i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych
wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa, i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancii
nie zostaty okreslone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.28. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem dokumentaciji projektowe;.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.5.31. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.5.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
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1.5.33. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r . z pdzn. zm.).

1.5.34. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot. bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.5.35. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizaleznos¢ czynno$ci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu bu-
dowlanego.

1.5.36. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego,
jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.5.37. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii
elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.5.38. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze
szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczeg6towych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

1.5.39. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.5.40. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz sfownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003. stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.41. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
zarzadzajacym. wyznaczona przez zamawiajacego. upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Prowadzenie robot

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe,
wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Kierownik budowy ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez kierownika budowy w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie
inspektor nadzoru inwestorskiego, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosSci przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia kierownika budowy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zatozonej przez
geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rdwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usunigcia. Kierownik budowy w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow. Decyzje inspektora nadzoru
inwestorskiego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w projekcie
wykonawczym ofercie i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Dokumentacja projektowa przedstawia zakres prac oraz miejsce prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalne;
przysztego placu budowy w celu zapoznania sie z obiektem oraz w celu skalkulowania wszystkich kosztéw w swojej ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest do ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy. Teren powinien by¢é chroniony przed dostepem os6b
niepowotanych. Wykonawca sporzadzi plan zagospodarowania placu budowy z zaznaczeniem placéw sktadowych, drég dojazdowych,
lokalizacji zaplecza Wykonawcy, ogrodzenia.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie parku im. Stefana Zeromskiego: dziatki nr 46Bz, 66/1 Bi, 66/2 Bp, 2/4, 2/6 Bz, 6 Ba, 7 Bz
obreb 4 Kotobrzeg.

222 Przekazanie terenu budowy
Inwestor (Zamawiajacy) protokolarnie przekazuje kierownikowi budowy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w umowie.
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W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje kierownikowi budowy:
1) dziennik budowy
2) kopie decyzji 0 pozwoleniu na budowe

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Kierownik budowy odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi si¢ na nim obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami $rodowiska
przyrodniczego. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca wykona zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie;
ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, wykonania wej$¢ i przej$¢ dla pieszych, urzadzenia pomieszczen biura budowy,
higieniczno-sanitarnych i socjalnych, o$wietlenia, urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow oraz zapewnienia tacznosci telefonicznej. Przez
okres realizacji robét budowlanych przebudowywany obiekt budowlany, urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb nie
pogarszajacy ich stan techniczny. Moze on wstrzymaé realizacje rob6t jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki
konserwacyjne. W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i
urzadzenia takie jak: bariery, oznakowanie stref niebezpiecznych, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczerstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, znaki ostrzegawcze, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kierownik budowy bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
w sposob ustalony z zarzgdzajacym realizacjg umowy. Kierownik budowy umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego,
tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.24  Ochrona wlasnosci i urzadzen

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzer znajdujacych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sq wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Kierownik budowy spowoduje
zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, kierownik budowy ma
obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Kierownik budowy natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym
pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji rob6t

W trakcie realizacji robét kierownik budowy jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych
w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Wykonawca na wiasny koszt przekaze materiaty uzyskane w czasie rozbiorki dla uzytkownika obiektu budowlanego. Odpady powstate w toku
realizacji robdt zostang przekazane na sktadowiska, a ich przyjecie po$wiadczone kartami przyjecia odpadow, ktore przedtozy w trakcie
czesciowego odbioru robét. Koszt dostarczenia odpadow na sktadowiska Wykonawce ich sktadowanie obcigza Wykonawce.

226  Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy (robdt budowlanych), planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktdry mogtby powstaC w okresie realizacji robét
lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdw emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane
w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
witadz administracji panstwowej, jesli wymagajq tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
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Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzgdzajacemu realizacjq umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

2) projektu organizaciji i zagospodarowania terenu budowy .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa-
nych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, przepisami, warunkami pozwolenia na budowe, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.2  Szczegbtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych
w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie.

Zamiesci¢ dyrektywny, ogélny harmonogram robét opracowany wg wymagan Zamawiajacego

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt Wykonawca przestawi do zatwierdzenia Zamawiajacemu szczegdtowy harmonogram robot i
ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych
proponowany postep robdt w zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.3  Plan zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi
zapewni¢, zeby personel budowy nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy

241 Dziennik budowy

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzer okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wpisy do dziennika
budowy bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robédt, stan bezpieczerstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie wpisy
powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskdw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez
zardéwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez kierownika budowy terenu budowy;

- dzieni dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoinych elementéw robét;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia rob6t do cze$ciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie kierownika budowy i kierownikéw robét;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetienia

szczegolnych wymagarn wynikajacych z warunkéw  klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, szczegdinie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w
terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy powinny byé na biezaco
przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszystkie pollecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez kierownika budowy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku
budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

242  Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary
wykonanych robdt robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez \Wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zatacznik do umowy.
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243 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegoinionych w punktach 2.4.1i2.4.2, dokumenty budowy zawierajq tez:
Dokumenty wchodzace w skfad umowy;

Pozwolenie na budowe;

Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
Instrukcje Zamawiajacego oraz protokoty ze spotkar i narad na budowie;

Protokoty odbioru robét,

Opinie ekspertow i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

ToImooz=

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione
beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogéine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego nastepujacych dokumentéow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedmiotu zaméwienia.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegGtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy.
Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
whnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytgcznie
przez Wykonawce.

2.5.2  Rysunkirobocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych inspektora nadzoru inwestorskiego wyda polecenie przediozenia wykazdw, rysunkow lub opisow
nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkdw roboczych. Inspektora nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w
terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajagca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przediuzenia termindw okre$lonych w umowie.

Wykonawca przedkiada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4
lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca ztozy
trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane inspektorowi nadzoru
inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspdizaleznych ze sobg, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby inspektor nadzoru
inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegéinych elementow, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie
elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nrumowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub element

- Data przekazania

O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez Wykonawce, ktdry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptaciji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

253  Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢
wykonanie rob6t w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot
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przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

254  Dokumentacja powykonawcza

Kierownik budowy odpowiedzialny bedzie za przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Na biezaco nanosi wszelkich zmian w projekcie
budowlanym. Zmiany te nalezy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych. Kierownik budowy winien przedktadac¢
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakorczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwaciji dla

kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci

i/lub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 50%

zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez

wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

Strona tytutowa zawierajgca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy

Gwarancje producenta

Wykresy i ilustracje

Szczegotowy opis funkeji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

Dane o osiggach i wielkosci nominalne

Instrukcje instalacyjne

Procedura rozruchu

Whtasciwa regulacja

Procedury testowania

Zasady eksploatacii

Instrukcja wytaczania z eksploatacii

Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

Srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdlowe rysunki montazowe z numerami cze$ci, wykazami czesci,

instrukcjami odno$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania

dobrego stanu i trwato$ci urzadzen

q) Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktdw, ktére nalezy smarowa¢ lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem

temperatur smaréw i zalecang czestotliwos$cig smarowania

r)  Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta

s) Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujgcych i alarmowych

t)  Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i o$wietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktaddw sterujacych, akcesoridw i elementdéw dodatkowych.
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2.6 Kontrola jakosci robét

2.6.1 Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia

jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot.
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2.6.2  Zasady kontroli jakosci robot

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca, stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg,
umowy.

Zgodnie z umowg, Wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy,
zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i utrzymywac do korica robét biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

4, Wyroby budowlane i urzadzenia

41 Zrodka uzyskiwania wyrobéw budowlanych i urzadzen

Wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do wbudowywane i urzadzenia do instalowania w trakcie wykonywania robét musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem
kazdego wyrobu budowlanego przewidywanego do wykonania robdt budowlanych kierownik przedtozy szczegdtowag informacje o zrodle
produkcji, zakupu lub pozyskania tych wyrobéw budowlanych wraz z dokumentem dopuszczajacym ich stosowanie w budownictwie do
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej$ partii wyrobéw budowlanych z danego Zrédta nie bedzie znaczyc¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrodta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania deklaracji zgodnoéci lub
wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wigczajac te, ktore zostaty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrddta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie
koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2 Kontrola wyrobéw budowlanych (materiatow) i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe wyroby budowlane i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq
one zgodne z projektem budowlanym i wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zzeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb
stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakoSci danej parti materiatéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest réwniez upowazniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek spetniaé
nastepujace warunki:

- W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta
materiatéw lub urzadzen;

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i
urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych (materiatéw) i atesty urzadzen.

Kazda partia wyrobow budowlanych dostarczona na budowe musi posiada¢ deklaracje zgodnosci. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan
jakosci wyrobow budowlanych inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia posiadajgce deklaracje zgodnosci producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Wyroby budowlane posiadajace deklaracje zgodnosci, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogq by¢ badane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia wyrobow
budowlanych i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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4.4 Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajgce wymaganiom projektu budowlanego

Wyroby budowlane uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne z projektem budowlanym i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz oferta muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli
kierownikowi budowy wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze
by¢ odpowiednio skorygowana. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem wyrobéw budowlanych (materiatdéw), ktdre nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe,
Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

45 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanych (materiatdéw) i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby wyroby budowlane i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekciji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie wyrobéw budowlanych (materiatéw) zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczeg6lnym przypadku wyroby budowlane lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w
projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie wyrobu budowlanego lub urzadzenia przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ wyrobu budowlanego lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét
i Srodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakoSci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizaciji robét. Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1. Kontrola jako$ci robét

7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wyrobéw budowlanych prowadzong zgodnie z programem zapewnienia
jakosci oméwionym w p. 2.6.1. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgda¢ od kierownika budowy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania wyrobéw budowlanych oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
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7.2 Pobieranie probek

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie kierownik budowy ma
obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez kierownika budowy do badan wykonywanych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek
badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, kierownik budowy powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania kierownik budowy przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on
przekazywat kierownikowi budowy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JezZeli niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Kierownik budowy bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie poznie;
jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia,
inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wyrobéw budowlanych u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
wykonanych rob6t i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikdw badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraC probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z projektem
wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i
pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Obmiary robot

8.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzieni jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za
wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe
specyfikacje techniczne witasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, muszg byé
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwo$cig i terminach wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na
rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w
robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot
Zasady odbioréw robét okresla umowa.
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91 Rodzaje odbioréw rob6t

W zalezno$ci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koricowemu,

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi ostateczny po uplywie okresu gwarancii.

9.2 Odbior robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6Inego postepu robét. Odbioru tego dokonuije inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloSC robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbidr czeSciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego elementu rob6t. Odbioru czeSciowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t
okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

94 Odbidr koricowy

9.4.1 Zasady odbioru koncowego rob6t

Odbior koncowy polega na ocenie zgodno$ci wykonanych robot budowlanych z projektem budowlanym, przepisami, warunkami pozwolenia na
budowe, ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i zasadami wiedzy technicznej w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz ich jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.
Odbidr koricowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w skiad ktérej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego,
Uzytkownika, Wykonawcy, Projektanta i kierownika budowy, z udziatem inspektora nadzoru i zaproszonych ekspertow . Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych lub wykonania rob6t z wadami komisja przerwie swoje czynno$ci i odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

942  Dokumenty do odbioru korcowego
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty (ich wykaz okresla Zamawiajacy):
- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét wraz z pomiarami
powykonawczymi powierzchni budynku,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych wyrobdw budowlanych (materiatéw), certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej. gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja
odméwi odbioru robdt do czasu usunigcia brakdw.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9.5 Odbidr przed uptywem okresu rekojmi
Odbidr przed uptywem okresu rekojmi polega na protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad, ktére ujawnity sie w tym okresie.

9.6 Odbior ostateczny przed uptywie okresu gwarancji

Odbior ostateczny robét przed uptywem okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie
w okresie gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4.
"Odbior koricowy robét".

10. Podstawa ptatnosci
Zasady ptatnosci za wykonanie robét okresla umowa.

10.1 Ustalenia ogélne
Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu
przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest ich warto$¢ ustalona przez Wykonawce na podstawie stanu zaawansowania — iloSci
wykonanych jednostek i ceny jednostkowej w kosztorysie ofertowym, wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego i potwierdzona przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Cena wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla przedmiotu zaméwienia w SST i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe wynagrodzenie ryczattowego bedg obejmowac:

- robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10.2.1  Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

10.2.2  Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
10.2.3  Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.3 Obowigzujace wynagrodzenia ustalone bedzie w formie ryczattu i powinno obejmowac 100 % kosztdw realizacji:
- koszt wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami przetargowymi,
- koszt organizaciji placu budowy,

- koszt utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu,
- koszty ubezpieczen,

- koszty uzgodnien, opinii, niezbednych badan i odbioréw,

- optaty za dozér, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy,

- koszty zuzycia mediéw: pradu, wody i energii cieplnej,

- koszty szkolen obstugi,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej

- koszty wykonania instrukcji uzytkowania,

- inne koszty konieczne do poniesienia.

1. Przepisy zwiazane
11.1 Ustawy podstawowe
- Ust. zdn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (ze zmianami).
- Ust. zdn. 29.01.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (ze zmianami).
- Ust. zdn. 16.04.2004r. - o wyborach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).
- Ust. zdn. 24.08.1991r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
- Ust. zdn. 21.12.2004r. - 0 dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ust. zdn. 27.04.2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
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11.2

Ust. z dn. 21.03.1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia podstawowe
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany (Dz.U.Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 198,
poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. (tom I, 11, 1Il, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami, normami i normatywami.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wtadze parstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje
prawne i wytyczne, ktore sq w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
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SB.01 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i przejecia robdt rozbidrkowych zwigzanych
z wykonaniem inwestycji ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w Kotobrzegu - Park im. Stefana Zeromskiego”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres prac
- rozbiorka istniejacych elementdw ($mietniki, fawki)
- rozbidrka istniejgcych nawierzchni w obrebie nowoprojektowanej $ciezki
- demontaz lamp o$wietleniowych

1.4 Wymagania ogoine dotyczace rob6t
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST.00 Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Okre$lenia: ,wykona¢, zamontowa¢ itp." oznaczajq wykonanie danego
elementu tacznie z wykonaniem wszystkich niezbednym po temu czynnosci oraz dostarczeniem niezbednych materiatow, szalunkéw,
zabezpieczen, urzadzen itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni
transport na terenie budowy i poza nig niezbedny do wykonania elementow niniejszej ST oraz ustali we wlasnym zakresie miejsce sktadowania
ziemi i gruzu. Wszystkie prace rozbidrkowe majg sie odbywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzonych nieprawidtowosci nalezy
wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy. Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy
przedstawi¢ przed rozpoczeciem tych prac. Na projekcie zaznaczyc¢:
- strefy bezpieczenstwa
- miejsce sktadowania materiatow rozbiérkowych — kontenery na gruz i odpady budowlane
Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.

Obowigzkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby unikna¢ wszelkich zagrozen, tak dla oséb
pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0séb postronnych. Dotyczy to réwniez uzytkownikow sasiednich budynkow.
Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewni¢ wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét rozbiérkowych (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia),
biorac pod uwage informacje zawarte w projekcie.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas robét rozbiorkowych to wyszczegdlnione w informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w P.B.
Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegbtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii wykonania robét, biorac pod uwage
bezpieczenistwo i higiene wykonywanych rob6t, uwzgledniajac informacje podane w powyzszym projekcie. Zakres robét zostat podany w opisie
technicznym.
Calto$¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wraz z zachowaniem zasad BHP.

2. Materiaty

Uzyskane w wyniku prac rozbiérkowych i demontazy materiaty nalezy posegregowa¢ na dwie grupy: materiaty nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania oraz materiaty nie nadajgce si¢ do wykorzystania. Materialy uznane za nadajace sie do wykorzystania powinny byé¢
zagospodarowane w uzgodnieniu z Inspektorem. Materiaty nie nadajace sie do wykorzystania nalezy podzieli¢ w zaleznosci od typu odpaddw, a
nastepnie nalezy podda¢ je utylizacii.

Transportem i utylizacjg odpadéw powinna sie zajaé firma posiadajgca zezwolenie na zbieranie i transport odpadéw innych niz niebezpieczne.

3. Sprzet
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 "Wymagania ogéine"

4. Transport

4.1 Wymagania ogolne

Ogélne wymagania stawiane transportowi podano w ,ST.00 Wymagania Ogoine".

Transport materiatéw uzyskanych w wyniku rozbiérek i wyburzen powinien by¢ transportowany i utylizowany przez firme posiadajacq
odpowiednig zgode wydana przez Prezydenta Miasta.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w
szczelnie zamknigtych kontenerach.
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5. Wykonanie robét
5.1 Ogolne warunki wykonania rob6t
Ogolne warunki wykonania robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogoine”.

5.2 Zakres wykonania robot
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé:

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie terenu rob6t rozbiorkowych,

- wygrodzenie stref bezpieczenstwa

- zgromadzenie narzedzi i sprzetu, w tym sprzetu zabezpieczajacego,

- wygrodzenie i oznaczenie strefy skladowania materiatéw rozbidrkowych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg byC dokladnie zaznajomieni z zakresem prac, kolejnoScig
i technologig ich wykonania, a takze z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi
oraz w odziez robocza, $rodki ochrony osobistej (kaski ochronne, okulary i rekawice ochronne).

6. Kontrola jako$ci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

OgolIne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".
6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

Przebieg robot rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktory oprécz porzadkowych danych powinien zawierag:

a) kolejnos¢ i sposob wykonywania robot,

b) protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, mury, stropy i inne czesci konstrukcyjne, na ktdrych majq sie znajdowaé robotnicy w czasie
rozbidrki, badz na ktérych majg opiera¢ si¢ drabiny lub inne urzadzenia pomocnicze, majg dostateczng do tego wytrzymatosé,

c) opis $rodkow zabezpieczajacych, uzytych przy rozbiorce,

d) date zatozenia i usuniecia urzadzen pomocniczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrone zdrowia ludzkiego oraz
dane dotyczace okresowego i doraznego badania tych urzadzen,

e) opis okoliczno$ci towarzyszacych rozbiérce i mogacych mie¢ wplyw na jej przebieg oraz na bezpieczenstwo Zycia i zdrowia budzi
pracujacych przy rozbiérce. Wykonawca prowadzacy roboty rozbiérkowe powinien zatrudnia¢ uprawnionego kierownika robét
o odpowiednich kwalifikacjach technicznych i pracownikow dobrze obeznanych z tego rodzaju robotami.

1. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru podano w ,ST.00. Wymagania Ogolne". llos¢ wykonanych robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robot.

8. Przejecie robot
OgoIne zasady przejecia robét podano w ,ST.00 Wymagania Ogéine".

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne zasady ptatnosci podano w ,ST.00 Wymagania Ogdlne". W skiad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatéw oraz niezbedne
prace geodezyjne. Platno$¢ za jednostke poszczegoinych asortymentéw robét obmierzanych w jednostkach wyszczegélnionych w Przedmiarze
Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem rob6t i oceng jakosci wykonania robét.

10. Przepisy zwigzane
1. Obowigzujace w Rzeczpospolitej Polskiej przepisy BHP i ochrony Srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajace z niej przepisy
szczegotowe).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

w
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SZ.01 PODBUDOWY

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamowienia jest przygotowanie podioza — podbudowy, pod nawierzchnie w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Rewitalizacja parku
nadmorskiego oraz parkow miejskich w Kotobrzegu - Park im. Stefana Zeromskiego.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania terenu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
- Podbudowa z kruszywa famanego
o gr.15cm,

2. Materiaty
2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (g6rng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa,

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ cigglta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
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2.2 Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
2.2.1 Materiat na warstwe odsaczajacq

Na warstwe odsaczajacy stosuje sie:

- 2wir i mieszanke wg PN-B-11111

- piasek wg PN-B-11113
222  Materiat na warstwe odcinajaca

Na warstwe odcinajaca stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113

- miat wg PN-B-11112

- geowtdknine o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty technicznej.
223  Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701

- wapno wg PN-B-30020

- popioty lotne wg PN-S-96035

- zuzel granulowany wg PN-B-23006
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Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektdw ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu
przez Inspektora. Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102.

Tablica 1.
Wymapgania
Emszywa Krszywa Susel
Lp. Wyszczegdlnienie nangalne lamane 1R Badania
wlasdeiwoscl Podbudowa wedlng
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | peomoc-
meza | micza micza | mieza | micza ncza

1 | Zawartosé zizam mmeepszveh od2 od2 od 2 od 2 od 2 od 2 PN-B-06714
wz 0075 mm % (m/m) doll| dol2 [doll | del2 | doll | dol2 -1513]

2 Eaﬁvarta:_:é uadaama } 5 10 s 10 5 10 P_T-E_-le? 14

Yo ('m), nie wisce] niz -15[3]

1 | Zawartosé zizm meforenmych < ~ . PN-B-06714
“olm'na), nie wigce] i 3 43 =4 40 - - -16[4]

4 | Zawartosé zanleczyszezen B
arzanicznych, %s(m/m), nie 1 1 1 1 1 1| FN-EB-el
wiece] niz 1

5 | Wakazuik praskewy 18cio-

Lot saeezerenin meods | 0430 | 0430 | od30 | ed30 | . | Bveswssn
Llub T wz PN-B-g4481. % | 9070 | do70 0| deT0 01126]

8 | Scieralnoic wbebnie Los
Angelas
a) scieraloosé calkowdia pe
pelng) liczbie obrotow, nis
wiece] nit 35 45 35 50 40 50
b} sererzlness czefoiowa po PN-B-06714
1/5 pelne) liczby obrotow, nie -42712]
wiers] niz 30 40 30 15 30 35

7 | Wasizkliwosé, Ye(m'm), nie - PH-B-05714
‘.‘.".'E_'CEj niz 2::‘ 4 3 5 3] 3 _18 [5]

E | Mrozoodpomosc, ubytak PN-B-D6714
masy po 25 eyklach zamwaza- 5 10 5 10 5 10 -1907]
g, Yolmy'm), e wiecs] niz

9 FH-B-D5714
Fozpad krzemiznowry 1 2ala- 3710
z=wy Hc.?ie: % (m'm), mie - - - - 1 3 P’:{:ﬁ_b‘sj 14
wiece] miz -39011]

10 | Zawartosé zwiazhow siarki w B _
przliczenin na S04, %mm), | 1 1 1 1 2 4 | PHE-DETI4
nie wiece) mz -18[9]

11 [ Wakazmk nosneder w,,, mia-
szankl kruszywa, Yo, nie
Ime)ETy IiE:

a) przy zageszezenin I = 1,00 30 al 80 &l &0 a0 PN-5-06102
b} przy zageszezeniu I = 1,03 120 - 120 - 120 - [21]

2.3 Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. Transport
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywacé sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie roboét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST.00 Wymagania Ogéine.
Wykonawca powinien przystapié do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych
z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do profilowania i zageszczania podioza i wykonania tych robot
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6.

z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym
i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Profilowanie podfoza. Przygotowane w ramach robét ziemnych podtoze powinno spetnia¢ wymagania podane w Dokumentaciji Projektowe;
(spadki, pochylenia, rzedne wysoko$ciowe). Podczas sprawdzania stanu podioza naturalnego nalezy réwniez ocenia¢ rodzaj zalegajacego
gruntu w celu uscislenia, w stosunku do Dokumentacji Projektowej, lokalizacji granic wystepowania réznych grup nosnosci podioza Gi. Przed
przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, biota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu
zawilgoceniu. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie wymagajgq dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego,
gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Do profilowania nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczenie podioza. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza nalezy
kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia, wedtug normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit
Is = 1. Wskaznik zageszczenia okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg =2%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza. Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze
ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do uktadania podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podioza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito na skutek
zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST.00 Wymagania Ogéine.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw i badan wyprofilowanego i zageszczonego podtoza podaje tabela 1.

TABELA1
Lp Wryszczegalnienie badan 1 pomiardw Minimalna czestotliwos¢ badan 1 pomarow
1. Szerokosd 10 razv na 1 km
2. Rownoic podluzna co20m
3 Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne 10razvna 1 km
3. Rzedne wysokoiciows co 100 m
6. Zageszezenie, wilgotnoié¢ gruntu w 2 punktach na dziennejﬁzialce roboczej lecz me
rzadziej mz raz na 600 m”

Szeroko$¢ profilowanego podioza. Szeroko$¢ profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cmi-5cm.

Réwnos¢. Nierdwnosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe. Roznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cmi-2cm.

Zageszczenie. Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.

Wilgotnos¢ Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotno$¢ gruntu podioza powinnaby¢ réwna
wilgotnosci optymalne;j z tolerancjg £ 2%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podiozem. Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych okreslonych w pkt. 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Obmiar robét
OgoIne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogdine.
llo$¢ wykonanych robdt okresla sie¢ na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z
przedmiarem robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2wykonania podbudowy



P@ K Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Str. 20
2 =28 Park im. Stefana Zeromskiego w Kotobrzequ '

Robert_Skowronski

8. Przejecie robo6t
Ogolne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogélne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogéline.
W skfad ceny nalezy wliczy¢ zakup i transport materiatow oraz niezbedne prace geodezyjne. Platnos¢ za jednostke poszczegdinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jako$ci wykonania robét.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-B-041111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-EN 206-1:2003  Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodno$ci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SZ.02 NAWIERZCHNIE

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie nawierzchni przy wykonywaniu robdt ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkéw miejskich w
Kofobrzegu - Park im. Stefana Zeromskiego”.

1.2 Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie prac przy wykonaniu zagospodarowania
terenu. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:
- nawierzchnia z mieszanki HanseGrand
- nawierzchnia z kostki betonowe;
- nawierzchnia z ptyt chodnikowych
- obrzeza betonowe

2. Materiaty
2.1 HanseGrand.
HanseGrand to czysty materiat budowlany z wysokogatunkowych surowcow, takich jak: tupki wysokogorskie, specjalny wigzacy zwir
i kamien naturalny. HanseGrand jest catkowicie przyjazny dla $rodowiska i podlega ustawicznej kontroli jako$ci.
HanseGrand nie kruszy sie i nie pyli, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w obrobce. Posiada
wysoka odpornosé na ciezar, Scieranie i jest nie brudzacy. HanseGrand nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wozkéw inwalidzkich.
HanseGrand posiada grubos¢ ziarna od 0 do 8mm, waga wynosi 2 tony/m3,

2.2 HanseMineral
HanseMineral jest naturalnym materiatem budowlanym sktadajacym sie z wielu wysokiej jakoSci surowcdw, jak grysy, spoisty zwir
specjalny i miat kamienny. HanseMineral jest catkowicie przyjazny dla Srodowiska naturalnego i znajduje sie pod statg kontrolg jakosci.
HanseMineral jest stabilny pod katem ziarnisto$ci, odporny na warunki atmosferyczne i tatwy w obrébce. Posiada wysoka wytrzymato$¢ na
$cinanie potaczona z dobrym odprowadzaniem wody. HanseMineral spetnia wymagania normy DIN 18035-5 i produkowany jest w zakresie
wielkosci ziaren 0-8 lub 0-16 mm. Zageszczenie wedtug metody Proctora wynosi 2,099 g/cm3.

2.3.Cement
Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-
EN 197-1:2002.

2.4. Kostka betonowa np. Picola firmy Libet. Na system kostek sktada si¢ pie¢ trapezéw wys. 6cm i wymiarach w rzucie: 9,1cm x 7,3/5,3cm;
8,3/6,3cm; 9,3/7,3cm; 10,3/8,3cm; 11,3/5,9cm.
Zastosowano kostke w dwdch kolorach: granito (pasy szer 80cm na obrzezach $ciezek), bianco carrara (Srodkowe pasy $ciezek — uktad
wachlarzowy)

2.5. Piyty chodnikowe np. Via Castello firmy Libet. System tworzy 13 prostokatow wys. 7cm i wymiarach w rzucie: 14,9cm - 26,9cm x 22,9 -
45,9cm;
Zastosowano ptyte w kolorze pastello.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.
Prace wykonuje si¢ recznie.

4. Transport
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST.00 Wymagania Ogolne.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. Wykonanie roboét
OgoIne warunki wykonania rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogolne.

5.1 Uktadanie nawierzchni
Nawierzchnie z HanseGrand wykonuje sie recznie. Na przygotowang wczesniej podbudowe z pospotki nalezy roziozy¢ warstwe
dynamiczng z HanseMineral. Warstwa ta powinna by¢ zageszczona dynamicznie. Dopiero na tak przygotowane podioze rozktada sie recznie
warstwe HanseGrand. Nadmiar warstwy nalezy $ciagnaé np. przy pomocy faty z deski drewnianej.
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Aby uzyska¢ wysokg jako$¢ HanseGrand i jego dobre odprowadzanie wody, HanseGrand nie moze zosta¢ odmieszany (ulec rozktadowi).
Dlatego nie nalezy wstrzasaé, tylko odwalcowywa¢é. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statyczne, a nie dynamiczne.
Na matych powierzchniach zaleca sie uzycie recznego ubijaka.

Pielegnacja nawierzchni
Sciezki, ktére ulegty rozjechaniu w wyniku eksploatacji mozna profilowac z uzyciem HanseMineral.

5.2 Obrzeze
Wykonanie betonowej tawy

Do wykonania faw nalezy zaméwi¢ beton w wytworni. Zamoéwiony beton do wykonania fawy powinien odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w ST oraz wymaganiom okreSlonym w PN-EN 206-1:2003. Wykonanie tawy betonowej polega na rozscieleniu dowiezionego
betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz
ksztattem dokumentaciji projektowe;.

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
Na wykonanej fawie betonowej nalezy roz&cieli¢ recznie podsypke cementowo -piaskowg grubosci ~3 cm pod obrzeze.
Wbudowanie kostki

Roboty zwigzane z wbudowaniem wymienionych elementéw winny by¢ wykonywane w okresie, gdy temperatura jest nie nizsza niz 5°C.
Wbudowanie obrzezy nalezy dokona¢ zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych’. Przy wbudowywaniu nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg projektowa.

Niweleta podfuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweleta $ciezki. Swiatto obrzezy w przekroju poprzecznym od strony jezdni
powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Tylnia Sciana obrzeza od strony pobocza powinna byC zasypana piaskiem, zwirem lub
migjscowym gruntem przepuszczalnym. Ustawienie opornikéw powinno by¢ zgodne z PN-64/8845-02. Dopuszczalne odchylenia linii
w poziomie od linii projektowej, ktére wynosi: £1 cm ustawionego obrzeza. Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od
niwelety projektowanej, ktére wynosi: £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego obrzeza.

Réwnos¢ gornej powierzchni obrzeza, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100 m kostki, trzymetrowej faty, przy
czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnia i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm, Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokose.

Wypetnienie spoin

Spoiny nie powinny przekraczaC szerokosci 1 c¢cm. Spoiny nalezy wypetni¢ Zzwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo- piaskowa,

przygotowang w stosunku 1:2

5.3 Nawierzchnia z kostki

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w
dokumentaciji projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora. Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposab,
aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostek, stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po
ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnaciji - moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogélne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST.00 Wymagania Ogéine.

6.1 Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:
- gtebokosci koryta:
-0 szerokoscido3m-+1cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m - + 2 cm,
- szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podituznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz D.01 niniejszej ST.

6.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidiowos$ci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
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6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych $ciezki
Sprawdzenie réwnoéci nawierzchni przeprowadzaC nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonej nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m nawierzchni. Dopuszczalny prze$wit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podituznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga przekraczac + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru podano w ST.00 Wymagania Ogoine.
llos¢ wykonanych robét okre$la sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. Jednostki obmiarowe zgodnie z

przedmiarem robot.

Jednostkami obmiarowymi sa;
- m2wykonania nawierzchni
- mutozZenia obrzeza

8. Przejecie robot

Ogélne zasady przejecia rob6t podano w ST.00 Wymagania Ogélne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci
OgoIne zasady pfatnosci podano w ST.00 Wymagania Ogéline.
W skfad ceny nalezy wliczy¢é zakup i transport materiatdw oraz niezbedne prace geodezyjne. Ptatno$¢ za jednostke poszczegoinych
asortymentow rob6t obmierzanych w jednostkach wyszczegolnionych w Przedmiarze Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem
robét i oceng jako$ci wykonania robdt.

10. Dokumenty odniesienia

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzadzenia wydane na jej podstawie

PN-B-06712
PN-B-19701
PN-B-32250
BN-68/8931-01
BN-80/6775-03/01
wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodno$ci

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.

Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

BN-64/8845-05
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-11115:1998
BN-68/8931-04

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni  drogowych

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.



P@ K Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych Str. 24
2 =28 Park im. Stefana Zeromskiego w Kotobrzequ '

Robert_Skowronski

SZ.03 MALA ARCHITEKTURA

1. Czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie sieci kanalizacji w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz
parkéw miejskich w Kotobrzegu - Park im. Stefana Zeromskiego’.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie robét
zwigzanych z realizacjg przedsigwzigcia wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z montazem elementéw matej architektury.

2. Materiaty
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST.00 Wymagania ogéine.

2.2 Elementy matej architektury
- $mietniki
- tawki
Wykonczenie:
Stal nierdzewna lub stal kwasoodporna szczotkowana

Elementy drewniane:
Drewno egzotyczne gat. drewna — Teak lub Jatoba.

2.3 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych
norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.4 Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.5 Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Transport powinien odbywa¢ sie samochodami umozliwiajacymi zabezpieczenie urzadzen przed uszkodzeniem, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Zatadunek i roztadunek
moze odbywac sie recznie.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00 Wymagania ogoine.

Nalezy zwrdcic uwage aby wszystkie elementy byty poprawnie zamocowane — zgodnie z wytycznymif/instrukcjami producentéw. Po zakonczeniu
montazu urzadzen wszystko od razu nadaje sie do uzytku.
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6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.00 Wymagania ogoine.

Kontroli podlegajg nastepujace elementy:
- sprawdzenie typu urzadzenia z dokumentacjg projektowa,
- sprawdzenie poprawnos$ci lokalizacji urzadzenia z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie trwatosci i stabilno$ci zamocowania

1. Obmiar robét
7.1. Ogéblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00 Wymagania ogdine.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest szt prawidtowo posadowionego i zamocowanego urzadzenia.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

OgoIne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 Wymagania ogolne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00 Wymagania ogéine.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i rozporzgdzenia wydane na jej podstawie
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SE.01 OSWIETLENIE

1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie linii zasilajgcych w zwigzku z realizacjg inwestycji ,Rewitalizacja parku nadmorskiego oraz parkow
miejskich w Kotobrzegu - Park im. Stefana Zeromskiego”..

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z instalowaniem linii
kablowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robot.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:
- ukfadaniem kabli w ziemi, w kanatach i tunelach i pomostach kablowych oraz w budynkach,
- montazem muf i gtowic kablowych,
- montazem opraw lamp o$wietl;eniowych
wraz z transportem i sktadowaniem materiatow, trasowaniem linii i miejsc posadowienia fundamentdéw pod kontenery, robotami ziemnymi i
fundamentowymi, przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- kompletacjq materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegélnosci roboty ziemne, murarskie, $lusarsko-
spawalnicze, montaz elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i linii,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi montowany element linii energetyczne;
do eksploataciji.

1.5. Okre$lenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST.00
Wymagania ogélne, a takze podanymi ponizej:

Kabel elektroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzaca do przesyfania energii elektrycznej.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli potaczonych réwnolegle, ktére wraz
z osprzetem utozone sg na wspolnej trasie, taczac zaciski dwéch urzadzen elektroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktorej osi symetrii utozono jedng lub wigcej linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na trasie kabla, w ktorym rzuty poziome réznych linii kablowych pokrywajg sie lub przecinaja.

Zblizenie - miejsce na trasie kabla, w ktérym odlegtos¢ pomiedzy roznymi liniami kablowymi, urzadzeniem podziemnym lub drogg
komunikacyjng, jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkdw uktadania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; przy czym Uo - napiecie pomiedzy zyltg a ziemig lub
ekranem kabla, natomiast U - napiecie miedzyprzewodowe kabla. W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia
znamionowe: 0,6/1 kV, 3,6/6 kV, 6/10 kV, 8,7/15 kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje sie kable olejowe,
gazowe lub o izolacji polietylenowej. lloSC zyt tych kabli moze wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od
1 do 1000 mm? (praktycznie od 4 mm2).

Zyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej; w
kablu sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako cze$¢ przewodzaca moze wystepowaC drut o
przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota (sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutéw o mniejszym przekroju. Ze wzgledu na duze
natezenie pola elektrycznego na ostrych krawedziach ogranicza si¢ stosowanie kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1
KV i 3,6/6 KV i przekrojach powyzej 16 mm2. Zyly wielodrutowe zapewniaja wiekszg elastyczno$é kabla, sg jednak drozsze. Sploty
poszczegoblnych wigzek, zawierajacych po kilka zyt splatane sg we wspétosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable
sygnalizacyjne posiadaja w swej budowie dodatkowo zyte licznikowg (brazowa) i kierunkowa (niebieska) dla utatwienia rozpoznawania i
liczenia kolejnych warstw kabla.

Zyta ochronna "zo" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwa zielono-z6tta izolacji, bezwzglednie wymagana przez
okreslone $rodki ochrony przeciwporazeniowej. Laczy metalowe czesci przewodzace - dostepnego urzadzenia elektrycznego (ktére moga
przypadkowo znalez¢ sie pod napigciem), czesci przewodzace obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk) uziemiajacy i
uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1 kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekréj zyty
nie musi by¢ identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyly roboczej do 50 mm?2 - przekroj zyty ochronnej minimum 16 mm2,
natomiast powyzej 95 mm2 - minimum 50 mm2).
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Zyta powrotna (stara nazwa "ochronna") - wymagana bezwzglednie dla kabli elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia
znamionowe 3,6/6 kV i wyzsze.

Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane), wspdtosiowa z przewodzacego ekranu niemetalicznego, znajdujacego
sie na izolacji zylty lub w $rodku kabla. Stuzy przewodzeniu pradéw zwarciowych i wyréwnawczych (pradow zaktoceniowych) w uktadzie
wielofazowym.

Zyta probiercza "zp" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiaréw,
sygnalizacji, obstugi urzadzenia elektrycznego. Stosowana gtdéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych o przekrojach znamionowych
ponad 400 mm2, w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5 mm?2.

Zyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach czterozytowych petni role przewodu Gehronno-neutralnego
PEN. Przekroj uzalezniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojow roboczych powyzej 35 mm2 moze wynosi¢
50% tego przekroju.

Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzacy potaczeniu odcinkéw kabla lub kabli.

Gtowica kablowa - osprzet kablowy stuzacy wykonaniu zakoriczen kabli, utatwiajacych ich poditaczenie do innego elementu instalacji
elektrycznej.

Przygotowanie podtoza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli majacych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia
zgodnie z dokumentacja; zalicza si¢ tu nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytéw do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z tworzyw sztucznych lub metalowych,
- montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

- odkrywanie i zakrywanie kanatéw kablowych.

2. Materiaty
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okre$lenia
wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentaciji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:
- spefniania tych samych wtasciwosci technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii
projektanta).

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwo$ci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00 Wymagania ogéine.

Do wykonania i montazu instalacii, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowaé kable,
osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnoéci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okre$lonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane
przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru PolSkich Norm, normy krajowe opracowane z
uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzona przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest moZliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzern elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Jednoczesnie praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzen elektroenergetycznych zawierajg opracowania
typizacyjne - szczegolnie albumy producentow lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-badawczych i projektowych, ktére mogg
by¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i uktady

a) lzolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne. Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego
przesyconego syciwem elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasno$ci dielektrycznych i utrudnienia procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa
moga by¢ Sciekajace (dla kabli uktadanych standardowo) lub niesciekajace (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach pozioméw) - kable
te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz ofowiany).

b) Powloka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtéwnie wilgocia, szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze
bezpieczerstwo uzytkowania kabla w okre$lonym Srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: ofowiane i aluminiowe oraz z ta$m stalowych
lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdujg kable z powlokg z tworzyw sztucznych usieciowanych, o
zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia - klasa ich ognioodpornosci zawarta jest w symbolu kabla np. (N)HXH FE180/E90 0,6/1 kV.

c) Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powloka, w celu ograniczenia mozliwo$ci jonizacji powietrza w
przestrzeni wnetrza kabla. Jako wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wiéknopochodne nasycone olejami.
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d) Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w formie drutéw lub tasm stalowych zabezpieczonych przed
korozjg np. ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.

e) Ostona zewngtrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel przed szkodliwym wplywem czynnikéw chemicznych i wilgoci.
Ostony wykonuje sie z materiatbw widknopochodnych, pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z tworzyw sztucznych (polwinitu lub
polietylenu).

f) Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikacji kabli opracowano krajowe systemy oznaczania kabli, réznigce sie miedzy
sobg symbolika, zwykle zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY 300/500V i odpowiednik wg
symboliki DIN: HO5SW-F. W opisie symbolami zawarte sg najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronno$ci ogniowej (lub o
rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powloki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa, typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym
umieszcza sie symbol cyfrowy, zawierajacy dane o napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na koricu symbolu ilo$¢ i przekréj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy - mufy i glowice

Stuzg do potaczen i zakonczen kabli, zapewniajac zachowanie mozliwie niezmienionych wiasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajac
przenikanie wilgoci do wnetrza kabla.

Mufy kablowe wykonywane sg jako przelotowe lub odgatezne (trojnikowe), glowice kablowe jako wnetrzowe i napowietrzne; dla prawidtowego
ich montazu opracowano "karty montazowe", oddzielnie dla kazdego z rodzajéw osprzetu.

"Karty montazowe" zostaly usystematyzowane wg metody zakonczenia lub potaczenia kabli:

- Zakonczenia bezgtowicowe - stosowane dla wnetrzowych zakofczen kabli na napigcie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV, pod
warunkiem nietgczenia w mufie z kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem wody i skroplin.

- Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje - przeznaczony dla ztaczy na niskie i $rednie napigcia, wykonywanych na kablach o izolacji
papierowej i polwinitowej. W sktad osprzetu tradycyjnego wchodza;

- Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi (zeliwne, aluminiowe lub inne),

- lzolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw sztucznych do ochrony przed oddziatywaniem wptywow
atmosferycznych przy gtowicach napowietrznych,

- Srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

- Papier izolacyjny do odtwarzania izolacji przy ztaczu.

- Osprzet z tasm - stosowany gtownie dla kabli YHAKXS na napiecia znamionowe 15-20 kV, o izolacji z tworzyw sztucznych -
polietylenowej. Wyr6znia sie nastepujace typy tasm:

- Polprzewodzace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do likwidacji i tagodzenia ostrych elementéw czesci przewodzacej
(metalowe ztaczki, kocdwki, ekrany lub elementy o nieregularnych ksztattach),

- Sterujace, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do regulaciji pola elektrycznego przy krawedziach, po usunieciu ekranu kabla na
napiecie powyzej 6 kV

- lzolacyjne - wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do odtwarzania izolacji kabla. Tasmy przylepne, stosowane jako
izolacja lub ochrona przed wilgocig kabli na napiecie do 1 kV.

- Osprzet z zywic chemoutwardzalnych - przeznaczony do kabli o izolacji papierowej i z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe 1-
10 kV. Montazu dokonuje sie metodg odlewania kadtubéw z zywicy epoksydowej w formie rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub
nierozbieralnej.

- Osprzet z materiatéw termokurcz/iwych i zimnokurcz/iwych - przeznaczony do kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie
znamionowe do 1 kV dla materiatéw termokurczliwych i do 6 kV dla materiatow zimnokurczliwych. Do produkcji osprzetu wykorzystuje
sie tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajace wtasno$¢ odksztatcalnosci powrotnej (pamie¢ ksztattu) po podgrzaniu lub po
ochtodzeniu.

- Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne - przeznaczony do dokonywania potaczen lub zakoriczeh kabli, z
pominieciem wad innych typdw osprzetu lub w sposéb nietypowy np. réznych typéw kabli.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych linii energetycznych
Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykq podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe))
SST,

- sgwilasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wlasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w
odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

- dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywaé sie przy temperaturze wyzszej niz -15°e,
natomiast bebny z nawinietym kablem nie moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywa¢ na bebnach lub jesli ilos¢ kabla jest niewielka zwinigte w tzw. "6semke". Kofice kabli producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt, przekroj), w
przypadku gdy dokonuje si¢ odciecia czesci kabla - nalezy zabezpieczy¢ pozostajacy w magazynie odcinek zalutowang ostong otowiang, lub
kapturkiem, najlepiej termokurczliwym. W magazynie o miekkim podtozu nalezy utozy¢ twarde podktady pod tarcze bebna i zabezpieczyé
klinami przed samoczynnym toczeniem.
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Pozostaly sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych
itp. Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznym oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Materiaty zastosowane w projekcie
- kabel zasilajacy YAKY 4x35mm2
- kabel YKY Zo 3x1,5mm?
- bednarka FeZn 25x4
- moduty Elball 100W
- skretka 5-cio parowa 5e
- gtowice termokurczliwe
- uziomy szpilkowe StZn 4 fi 16/2000mm
- oprawa Minislot Avant-Garde
- oprawa Minislot Disc

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00 Wymagania ogéine.
Prace mozna wykonywacé przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00 Wymagania ogoine.

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowaé ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow
do montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na
bebny: -15°C oraz -5°C dla zwinigtych w "6semke" odcinkow.

Stosowac dodatkowe opakowania materiatéw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.00 Wymagania ogdine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
jako$¢ wykonanych robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do robét nalezy dokonaé przy udziale geodety trasowania przebiegu linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami je]
charakterystycznych punktow.

5.2. Uktadanie kabli
Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuje:
- wyznaczenie trasy linii kablowej,
- wykonanie robdt ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy zasypywaniu dotéw oraz wymiange gruntu w przypadku
nieodpowiedniego sktadu gruntu rodzimego,
- nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
- ukfadanie kabli w rowach i wykopach,
- ukfadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
- uloZenie folii oznaczeniowej,
- zasypanie rowdw i wykopow kablowych z rozplantowaniem lub wywiezieniem nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

1. Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywa¢ uprawniony geodeta, lub za zgodg inwestora - wykonawca robot, na podstawie
projektu technicznego linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki drewniane lub prety metalowe. Nalezy
jednoczesnie prowadziC trase kablowa w taki sposéb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementdw znajdujacych sie w
ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw budynkéw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosnacych drzew, itp. Szczegotowe
wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujacych sie w ziemi zawiera norma N SEP-E-004.

2. Roboty ziemne: ze wzgledu na podobieristwo do wykopdw wykonywanych przy robotach liniowy dla instalacji sanitarnych nalezy przyjaé
zasady zawarte w ST Kod CPV 45111200-0 pt.: "Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych pod rurociagi w gruntach kat. I-IV".

3. W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu duzej ostroznosci, nalezy dokonac
przekopdw prdbnych na gteboko$¢ wiekszg od projektowanego dna wykopu i o diugosci okoto 2 m przez linie trasy kablowej, prostopadle
do jej osi. Podobne obostrzenia dotycza wykopdw prowadzonych przy istniejacych budynkach i budowlach.

Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych réwnolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 c¢cm dla
gtebokosci do 60 cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gteboko$¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju, przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu
na warstwe podsypki piaskowej oraz Srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetréw glebszy):

- 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do zasilania o$wietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,

- 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

- 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami rolniczymi,
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- 90 cm dla kabli o napigciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

- 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

4. Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w ostonach otaczajacych (rury ochronne lub bloki kablowe),
uktadanych w wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonaC utozenia oston bez konieczno$ci rozbidrki drogi, toru lub ulicy,
stosujac technologie podkopéw i przeciskéw. Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, ktdre posiadajg zmniejszong powierzchnie
robocza oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia kopania. Przeciski wykonuije sie specjalnie do tego celu przystosowanymi urzadzeniami.

5. Ukladanie kabli w rowach i wykopach:

- Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm dopuszcza sie pominigcie podsypki dla gruntéw
piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢ utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu.
Zasadg jest ukfadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym odlegto$¢ minimalna od kabli sasiednich zalezy od
napiecia znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu
przemystowego dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegto$ci 15 cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem
warstw od siebie przegrodami np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umoZliwienia robét naprawczych nalezy
przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy kazdym elemencie, gdzie nastepuje potaczenie lub podigczenie kabla (mufy, zlacza
kablowego, stacji transformatorowej itp.),

- Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:

- reczny:
a) przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
b) przesuwanie kabla na rolkach

- mechaniczny:

a) przemieszczanie kabla, znajdujacego sie na bebnie, wozonym przez pojazd (traktor z przyczepa lub skrzyniowy
samochod ciezarowy o napedzie terenowym, stojaki do bebnéw),

b) przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony w ciggarke i zurawik, zespét rolek
i zasilanie ich napedéw poprzez agregat pradotworczy lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki do bebndw),

c) przy pomocy ciggarki (tzw. uciag czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania przy pomocy rolek napedzanych,
dodatkowo komplet uchwytéw na zyty i poficzoch stalowych. W celu uniknigcia uszkodzen kabla wciggarka musi
by¢ wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej wartos¢ dopuszczalng wyznacza sie w zaleznosci od
catkowitego przekroju kabla.

- Zasypanie nastepng warstwa piaskowaq grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami
gruboéci do 15 cm (wiekszo$¢ inwestordw wymaga wymiany gruntu wykopu na piasek), - Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci
powyzej 0,5 mm i o szerokoSci powyzej 20 cm, przykrywajacej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych do oznaczen
wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i czerwona powyzej 1 kV.

6. Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi.

Kable uktadane w miejscach, gdzie sq szczegdlnie narazone na uszkodzenia, chroni si¢ poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych
kamionkowych, PCV sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze
niz 60 m lub posiadajace rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w studnie kablowe. Studnie Zelbetowe
sq najpopularniejsze i posiadajg wymiary minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany wiaz lub przykrycie
z piyty betonowej lub Zelbetowej, a takze odpowietrznik dla umozliwienia odptywu ewentualnych gazow jakie mogq sie zebra¢ w
studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mieé co najmniej 1,5 $rednicy kabla, jednak nie mniej niz 50 mm. Zasadq jest
prowadzenie jednego kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w przypadku zestawu kabli jednozytowych
tworzacych wigzke wielofazowa, zestawu kabli sygnalizacyjnych podtaczonych do jednego urzadzenia, zestawu kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podigczonych do jednego urzadzenia. Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba korice uszczelnié,
szczegoblnie kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub
specjalne materialy izolujace, w zalezno$ci od wymaganego stopnia ochrony pozarowej). Wcigganie kabli do rur mozna wykonywaé przy
budowie nowych linii, niekiedy wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych wcze$niej kablach lub ich odcinkach -
wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur ostonowych dwudzielnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i 0znaczanie linii kablowych
- montaz muf i gtowic kablowych,

Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywaé pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony, w czasie
tego samego dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode na ponowne zastosowanie osprzetu pochodzacego z
demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to jest niemoZliwe w najblizszym sasiedztwie np. obok rowu
kablowego. Nie wolno wykonywaé potaczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie umieszczac je na wymaganej wysokosci,
na stupie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w miejscach ogoélnodostepnych powinny znajdowac sie w
studzienkach kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzacych wigzke, nalezy kolejne mufy montowaC z przesunigciem
odpowiadajacym dtugosci mufy + min. 1 m.

- oznaczanie linii kablowych.
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Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sig w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i bedacych pod napigciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikow
powinno utatwiaC prace pracownikom dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac: na koricach i tukach kabla, w
sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice) oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty, zblizenia, a takze w
prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10m, natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

- uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
- rok utozenia kabla,

- symbol typu i przekréj kabla wg odpowiedniej normy,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej W terenie nie zabudowanym oznacza si¢ trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy stupkow betonowych z literg "K"
oraz nazwa_ uzytkownika i kierunkiem przebiegu. Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany kierunku
oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sig podobnie oznacza¢ miejsca montazu muf z tym, Ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe
"M". Miejsce zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwalych elementach zabudowy przy pomocy tabliczek,
zamocowanych na wysokosci 1,5 m nad poziomem terenu.

6. Kontrola jako$ci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST.00 Wymagania ogolne.

6.2. Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badar kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin cze$ciowych i koncowych polegajacych na kontroli:
- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- jakosci i zgodno$ci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami, przepisami budowy oraz bhp,
- poprawno$ci wykonania i zabezpieczenia pofaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce
montazu,
- pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji technicznej, norm, przepiséw budowy i eksploatacii
lub uzgodnien z Inwestorem.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61
:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na whasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcq zasadniczego wplywu na jakosé funkcjonowania
instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

1. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST.00 Wymagania ogélne.

7.2. Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacii linii kablowych Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonane;j
roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,

- dla kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii: szt., kpl.,

- dla robédt ziemnych: mé.

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla robét montazowych budowy linii kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu
zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegdlno$ci mozna przyja¢ zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét jak np. 1
km linii.

8. Przejecie robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00 Wymagania ogolne.

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzadzen
8.2.1. Odbiér migdzyoperacyjny
Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robdt majacych wplyw na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi
takiemu moga podlega¢ m.in.:
- kanaly kablowe, bloki, rury ostonowe,
- podsypki i zasypki,
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8.2.2. Odbidr czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czg$ciowe robot zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie
roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukoriczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzié
prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

- wykonanie wykopow, jako$¢ i prawidtowo$¢ wykonania fundamentow.

8.2.3. Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié po zakorczeniu robét elektrycznych przed
przekazaniem uzytkownikowi cato$ci linii elektroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST.00 Wymagania ogoine.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci
Rozliczenie rob6t montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robé6t stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robét zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét instalacii elektroenergetycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ww. uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m jesli
taka konieczno$¢ wystepuije),
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,
- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposob podany w specyfikacji technicznej szczegdtowej,
- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysoko$ci do 4 m
od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu rob6t wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania rob6t
na wysoko$ci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robot w zakresie robot instalaci
elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu zaméwienia.

10. Dokumenty odniesienia

10.1.Normy

PN-IEC 60050(604):1999  Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektryczne;
Eksploatacja

PN-EN 60298:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecia znamionowe powyzej 1 kV do 52 kV
wiacznie

PN-EN 60298:2000/A11:2002(U) Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcia znamionowe powyzej 1 kV do 52
kV wigcznie

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepeinym zakresie badan typu

PN-EN 60439-1 :2003/A1:2006 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1:Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan
typu

PN-IEC 60466:2000 Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach izolacyjnych na napiecia znamionowe wyzsze niz 1 kV do 38 kV
wiacznie

PN-EN 62271-200:2005 (U) Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV do 52 kV wigcznie

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczefistwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja -
Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-E-04 700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan
odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontazowych
badan odbiorczych

N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
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PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Postanowienia ogdlne

PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Potaczenia i zakoficzenia zyt

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie przekraczajace 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Glowice wnetrzowe na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-90/E-06401.06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kV. Gtowice napowietrzne na napiecie powyzej 0,6/1 kV

PN-EN 61330:2001 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie

PN-IEC 742+A1:1997 Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczenstwa. Wymagania

PN-86/E-04070.15 Transformatory. Metody badan. Pomiar intensywno$ci wytadowan niezupetnych przy napieciu przemiennym

PN-86/E-06041 Transformatory olejowe 0 mocy znamionowej 25 kVA i wiekszej. Wyposazenie podstawowe

PN-EN 60076-1:2001/A12:2004 Transformatory. Wymagania ogoine
PN-IEC 60076-8:2002 Transformatory. Cze$¢ 8: Przewodnik stosowania

PN-IEC 60354:1999 Przewodnik obcigzenia transformatoréw olejowych

PN-EN 60726:2003 (U) Transformatory suche

PN-69/E-04070 Transformatory. Metody badan

PN-81/E-04070.00 Transformatory. Metody badan. Postanowienia ogdine, ogledziny

PN-811E-04070.01 Transformatory. Metody badan. Badanie oleju

PN-81/E-04070.01/Az1:2001  Transformatory. Metody badan. Badanie oleju (Zmiana Az1)

PN-EN 61558-1 :2000 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych i podobnych. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 61558-1:2006 (U)  Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajgcych, dtawikéw i urzadzen podobnych - Czes¢ 1:

Ogolne wymagania i badania

PN-EN 61558-2-6:2000 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Szczegétowe wymagania dotyczace

transformatorow bezpieczeristwa do ogélnego stosowania

PN-EN 61558-2-23:2003 Bezpieczenstwo transformatoréw mocy, jednostek zasilajacych i podobnych. Cze$¢ 2-23: Szczegblowe

wymagania dotyczace transformatoréw stosowanych na placach budéw

PN-EN 62041 :2005 (U) Transformatory mocy, jednostki zasilajace, dtawiki i podobne urzadzenia. Wymagania EMC
PN-HD 605 Si :2002 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan

PN-HD 605 S1:2002/A3:2003 (U) Kable elektroenergetyczne. Dodatkowe metody badan (Zmiana A3)

PN-HD 621 Si :2003 (U) Kable elektroenergetyczne $redniego napiecia o izolacji papierowej przesycone;

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢ V) Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo
Akcydensowe 1981 .

Albumy ENERGOPROJEKT Poznar z lat 1967-1995.

Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Katalogi i karty materiatowe producentow.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzno zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).



