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Kołobrzeg, 5 czerwca 2013 r.
K-IO.272.7.2013.II

wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: REWITALIZACJA KOŁOBRZESKIEJ STREFY UZDROWISKOWEJ Rewitalizacja parków miejskich - "Park im. Stefana Żeromskiego (prace pielęgnacyjne na drzewostanie)"

Wydział Komunalny Urzędu Miasta w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 
z późn. zm.) informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Zmianie  ulegają zapisy w rozdziału VI części I SIWZ (str. 12 SIWZ), tj.:

jest 
„Wymagany termin wykonania zamówienia: 

1. Część 1 – aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu parkowego - okres rozpoczęcia 7 dni od daty podpisania umowy do 15 lipca 2013r.

2. Część 2, 3, 4 – wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew od 15 lipca 2013r.                do 15 października 2013r.

3. Część 5 – założenie wiązań elastycznych w koronach drzew od 15 lipca 2013r.                do 15 października 2013r.

4. Część 6 – usuwanie drzew i wiatrowałów - od 1 października 2013r. do 15 listopada 2013r.”
winno być 
„Wymagany termin wykonania zamówienia: 
5. Część 1 – aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu parkowego - okres rozpoczęcia 7 dni od daty podpisania umowy do 30 lipca 2013r.

6. Część 2, 3, 4 – wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew od 30 lipca 2013r.                do 15 października 2013r.

7. Część 5 – założenie wiązań elastycznych w koronach drzew od 15 lipca 2013r.                do 15 października 2013r.

8. Część 6 – usuwanie drzew i wiatrowałów - od 1 października 2013r. do 15 listopada 2013r.

2. Zmianie  ulegają zapisy § 4 ust.1 projektu umowy - części II SIWZ (str. 39 SIWZ), tj.:
jest 
 „Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się: 

1) Część 1 – aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu parkowego - okres rozpoczęcia 7 dni od daty podpisania umowy do 15 lipca 2013r.

2) Część 2, 3, 4 – wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew od 15 lipca 2013r.                do 15 października 2013r.

3) Część 5 – założenie wiązań elastycznych w koronach drzew od 15 lipca 2013r.                do 15 października 2013r.

4) Część 6 – usuwanie drzew i wiatrowałów - od 1 października 2013r. do 15 listopada 2013r.”

winno być
„Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się: 
1) Część 1 – aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu parkowego - okres rozpoczęcia 7 dni od daty podpisania umowy do 30 lipca 2013r.
2) Część 2, 3, 4 – wykonanie cięć sanitarnych w koronach drzew od 30 lipca 2013r.                do 15 października 2013r.
3) Część 5 – założenie wiązań elastycznych w koronach drzew od 15 lipca 2013r.                do 15 października 2013r.
4) Część 6 – usuwanie drzew i wiatrowałów - od 1 października 2013r. do 15 listopada 2013r.

3. Zmianie ulegają zapisy opisu części 1 przedmiotu zamówienia - części III SIWZ (str. 45 SIWZ wiersz 9), tj.:

jest: 
„Termin realizacji usługi - okres rozpoczęcia 7 dni od daty podpisania umowy do                 15 lipca 2013r.”
winno być
„Termin realizacji usługi - okres rozpoczęcia 7 dni od daty podpisania umowy do                 30 lipca 2013r.”
4. Zmianie ulegają zapisy opisu części 2 przedmiotu zamówienia - części III SIWZ (str. 47 SIWZ wiersz 8), tj.:

Jest :
 „Termin realizacji usługi od 15 lipca 2013r. do 15 października 2013r.”

Winno być:
 „Termin realizacji usługi od 30 lipca 2013r. do 15 października 2013r.”

5. Zmianie ulegają zapisy opisu części 3 przedmiotu zamówienia - części III SIWZ (str. 49 SIWZ wiersz 7), tj.:

Jest :
 „Termin realizacji usługi od 15 lipca 2013r. do 15 października 2013r.”

Winno być:
 „Termin realizacji usługi od 30 lipca 2013r. do 15 października 2013r.”

6. Zmianie ulegają zapisy opisu części 3 przedmiotu zamówienia - części III SIWZ (str. 51 SIWZ wiersz 6), tj.:

Jest : 
„Termin realizacji usługi od 15 lipca 2013r. do 15 października 2013r.”

Winno być: 
„Termin realizacji usługi od 30 lipca 2013r. do 15 października 2013r.”
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