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Kołobrzeg, 20 maja 2015r.

K-IO.272.3.2015.II

wg rozdzielnika
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług związanych z całorocznym utrzymaniem terenów zieleni Miasta Kołobrzeg, z wyłączeniem zieleni przydrożnej"

Wydział Komunalny Urzędu Miasta w Kołobrzegu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 
z późn. zm.) informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Zmianie ulegają zapisy § 5 ust. 6 pkt 14 projektu umowy, stanowiącej części II SIWZ (str. 47 SIWZ), tj.:

jest 
„14)
przechowywanie 15 egzemplarzy agaw w okresie zimowym - odbiory usługi będą następowały regularnie w odstępach miesięcznych,”
winno być
 „14)
przechowywanie 17 egzemplarzy agaw w okresie zimowym - odbiory usługi będą następowały regularnie w odstępach miesięcznych,”
2. Zmianie ulegają zapisy § 10 ust. 1 pkt 1 lit. e projektu umowy, stanowiącej części II SIWZ (str. 52 SIWZ), tj.:

jest 
„za niezłożenie lub złożenie dokumentacji fotograficznej z wykonania danego elementu przedmiotu zamówienia, niekompletnej lub niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie określonej partii robót danego elementu przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszona o 20 %,”
winno być
„za niezłożenie lub złożenie dokumentacji fotograficznej z wykonania danego elementu przedmiotu zamówienia, niekompletnej lub niezgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie określonej partii robót danego elementu przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszona o 5 %,”
3. Zmianie ulegają zapisy pkt. 1.6. opisu elementu 1 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 56 SIWZ), tj.:
jest: 
„Wykonawca co 2 tygodnie będzie przedstawiał Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram koszenia w standardzie I i II odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zastrzega się, aby nieruchomości położone w ścisłym centrum miasta, w okolicy dworca PKP i PKS (wzdłuż ul. Kniewskiego) oraz w dzielnicy Portowej były wykaszane 2 razy w miesiącu                   w okresie maj – wrzesień danego roku. Zamawiający dopuszcza uzgadnianie harmonogramu koszenia w standardzie I i II drogą elektroniczną.

Uwzględniając harmonogram koszenia, co 2 tyg., na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia, dokonywane będą odbiory usługi. Harmonogram koszenia musi w okresie 1 miesiąca obejmować wszystkie nieruchomości, wykazane w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.”

winno być
„Wykonawca co 2 tygodnie będzie przedstawiał Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram koszenia w standardzie I i II odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zastrzega się, aby nieruchomości położone w ścisłym centrum miasta, w okolicy dworca PKP i PKS (wzdłuż ul. Kniewskiego) oraz w dzielnicy Portowej były wykaszane 2 razy w miesiącu,                   w okresie czerwiec – wrzesień 2015r. oraz maj – wrzesień 2016r. Zamawiający dopuszcza uzgadnianie harmonogramu koszenia w standardzie I i II drogą elektroniczną.

Uwzględniając harmonogram koszenia, co 2 tyg., na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia, dokonywane będą odbiory usługi. Harmonogram koszenia musi w okresie 1 miesiąca obejmować wszystkie nieruchomości, wykazane w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Zmianie ulegają zapisy pkt. 2.3. opisu elementu 2 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 58 SIWZ), tj.:
jest: 
„2.3. Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi :

- w roku 2015 na powierzchni do 7 300 m2 miesięcznie, co da powierzchnię do 36 500 m²                w miesiącach maj-październik 2015r.

- w roku 2016 na powierzchni do 7 300 m2 miesięcznie, co da powierzchnię do 51 100 m²                w miesiącach kwiecień-październik 2016r.

Ogółem w okresie maj 2015r. – październik 2016r. usługa realizowana będzie na powierzchni do  87 600 m2.”
winno być
„2.3. Zamawiający przewiduje wykonywanie usługi :

- w roku 2015 na powierzchni do 7 300 m2 miesięcznie, co da powierzchnię do 36 500 m²                w miesiącach czerwiec-październik 2015r.

- w roku 2016 na powierzchni do 7 300 m2 miesięcznie, co da powierzchnię do 51 100 m²                w miesiącach kwiecień-październik 2016r.

Ogółem w okresie czerwiec 2015r. – październik 2016r. usługa realizowana będzie na powierzchni do  87 600 m2.”
5. Zmianie ulegają zapisy pkt. 16.1. opisu elementu 15 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 79 SIWZ), tj.:
Jest :
„Usługa pn. „przesadzenie agaw” obejmuje jednokrotne przesadzenie 17 egzemplarzy agawy amerykańskiej do większych donic wraz z wymianą podłoża. Usługa szczegółowo obejmuje :

1. zakup 17 nowych, wytrzymałych donic, wykonanych z tworzywa sztucznego, o przekroju koła, w kolorze czarnym, o parametrach przedstawionych w pkt. 16.2.,

2. zakup odpowiedniej ilości materiału do wykonania warstwy drenażu na dnie 17 donic (np. keramzyt),

3. zakup odpowiedniej ilości podłoża dla sukulentów,

4. odbiór 17 egzemplarzy agawy amerykańskiej, z miejsca ich dotychczasowego przechowywania, tj. z pomieszczeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60,

5. przygotowanie nowych donic do posadzenia roślin, poprzez wykonanie warstwy drenażu na dnie z każdej z donic oraz pierwszej warstwy podłoża,

6. wyjęcie 17 egzemplarzy agawy z ich dotychczasowych donic, w sposób nie powodujący uszkodzenia systemów korzeniowych, należy delikatnie usunąć z bryły korzeniowej wierzchnią warstwę „starego” podłoża; Zamawiający przewiduje, z uwagi na ciężar 3 największych egzemplarzy agaw, możliwość rozcięcia „starych” donic,

7. posadzenie roślin w nowych donicach,

8. podlanie roślin bezpośrednio po ich przesadzeniu,

9. umycie „starych” donic i ich przekazanie do magazynu  w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60,

10. przechowanie przesadzonych roślin wraz z ich podlewaniem (odpowiednio dla gatunku) do czasu ich zastosowania na kwietnikach w czerwcu 2015r. (około 5-15 VI),

11. przekazanie Zamawiającemu wraz z projektem protokołu odbioru usługi, dokumentacji potwierdzającej przyjęcie „starych” donic na stan magazynowy przez MZZDiOŚ.”
Winno być:
„Usługa pn. „przesadzenie agaw” obejmuje jednokrotne przesadzenie najpóźniej do                    19 czerwca 2015r., 17 egzemplarzy agawy amerykańskiej do większych donic wraz                        z wymianą podłoża. Usługa szczegółowo obejmuje :

1. zakup 17 nowych, wytrzymałych donic, wykonanych z tworzywa sztucznego, o przekroju koła, w kolorze czarnym, o parametrach przedstawionych w pkt. 16.2.,

2. zakup odpowiedniej ilości materiału do wykonania warstwy drenażu na dnie 17 donic              (np. keramzyt),

3. zakup odpowiedniej ilości podłoża dla sukulentów,

4. odbiór 17 egzemplarzy agawy amerykańskiej, z miejsca ich dotychczasowego przechowywania, tj. z pomieszczeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60,

5. przygotowanie nowych donic do posadzenia roślin, poprzez wykonanie warstwy drenażu na dnie z każdej z donic oraz pierwszej warstwy podłoża,

6. wyjęcie 17 egzemplarzy agawy z ich dotychczasowych donic, w sposób nie powodujący uszkodzenia systemów korzeniowych, należy delikatnie usunąć z bryły korzeniowej wierzchnią warstwę „starego” podłoża; Zamawiający przewiduje, z uwagi na ciężar 3 największych egzemplarzy agaw, możliwość rozcięcia „starych” donic,

7. posadzenie roślin w nowych donicach,

8. podlanie roślin bezpośrednio po ich przesadzeniu,

9. umycie „starych” donic i ich przekazanie do magazynu  w siedzibie Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. w Kołobrzegu przy ul. 6 Dywizji Piechoty 60,

10. przekazanie Zamawiającemu wraz z projektem protokołu odbioru usługi, dokumentacji potwierdzającej przyjęcie „starych” donic na stan magazynowy przez MZZDiOŚ.”
6. Zmianie ulegają zapisy pkt. 16.3. opisu elementu 15 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 80 SIWZ), tj.:
Jest :
„16.3. Podsumowując dany miesiąc, w którym przechowywano agawy, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raz w miesiącu dokumentacji fotograficznej, zawierającej datę i czas sporządzenia zdjęć, w celu przedstawienia aktualnej kondycji roślin. Dokumentacja fotograficzna będzie przedkładana do inspektora ds. zieleni miejskiej wraz              z projektem protokołu odbioru usługi. Sporządzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej, w postaci dysku CD lub przesyłając na odpowiedni adres poczty elektronicznej merytorycznego pracownika Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Kołobrzeg.

Zamawiający nie dopuszcza przekazywania dokumentacji zdjęciowej przez Wykonawcę za pomocą dysku przenośnego (urządzenia pamięci masowej) służącego do przenoszenia danych między komputerami.”

Winno być:
„16.3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej w trakcie wykonywania usługi, zawierającej datę i czas sporządzenia zdjęć. Sporządzoną dokumentację fotograficzną Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej, w postaci dysku CD, podczas odbioru usługi wraz z przygotowanym projektem protokołu odbioru usługi.”
7. Zmianie ulegają zapisy pkt. 19.2. opisu elementu 18 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 84 SIWZ), tj.:
Jest :
„19.2. Usługa realizowana będzie przy różach, na terenach wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik tabelaryczny nr 2 do SIWZ. 

Maksymalna, miesięczna powierzchnia utrzymania krzewów róż w miesiącach maj - październik 2015r., wynosić będzie około 2100 m2. W roku 2016 zlecane miesięcznie do utrzymania powierzchnie krzewów róż, wyniosą w miesiącach kwiecień - październik 2016 około 2200 m2.      

Zamawiający przewiduje więc konieczność wykonywania usługi w miesiącach czerwiec - październik 2015r. na powierzchni do 10 500 m2 oraz kwiecień-październik 2016r. na powierzchni do 15 400 m2, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych. Ogółem usługa                    w okresie maj 2015r. – październik 2016r. wykonywana będzie na powierzchni  do 25 900 m2. 

W roku 2016 usługa będzie również wykonywana na terenie działki nr 319/5 oraz 319/18              w obrębie 11 miasta Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej, gdzie jesienią 2014r. dokonano nowych nasadzeń róży okrywowej, a które obecnie objęte są jeszcze bieżącym utrzymaniem w ramach gwarancji.”
Winno być:
„19.2. Usługa realizowana będzie przy różach, na terenach wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik tabelaryczny nr 2 do SIWZ. 

Maksymalna, miesięczna powierzchnia utrzymania krzewów róż w miesiącach czerwiec - październik 2015r., wynosić będzie około 2100 m2. W roku 2016 zlecane miesięcznie do utrzymania powierzchnie krzewów róż, wyniosą w miesiącach kwiecień - październik 2016 około 2200 m2.      

Zamawiający przewiduje więc konieczność wykonywania usługi w miesiącach czerwiec - październik 2015r. na powierzchni do 10 500 m2 oraz kwiecień-październik 2016r. na powierzchni do 15 400 m2, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych. Ogółem usługa                    w okresie maj 2015r. – październik 2016r. wykonywana będzie na powierzchni  do 25 900 m2. 

W roku 2016 usługa będzie również wykonywana na terenie działki nr 319/5 oraz 319/18              w obrębie 11 miasta Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej, gdzie jesienią 2014r. dokonano nowych nasadzeń róży okrywowej, a które obecnie objęte są jeszcze bieżącym utrzymaniem w ramach gwarancji.”
8. Zmianie ulegają zapisy pkt. 20.2. opisu elementu 19 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 86 SIWZ), tj.:
Jest :
„20.2. Usługa realizowana będzie przy krzewach, na terenach wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik tabelaryczny nr 4 i 5 do SIWZ oraz załącznikach graficznych nr 22-28.

Maksymalna, miesięczna powierzchnia utrzymania krzewów, z wyłączeniem krzewów róż,                    w miesiącach czerwiec - październik 2015r., wynosić będzie około 10 500 m2. W roku 2016 zlecane miesięcznie do utrzymania powierzchnie krzewów, wyniosą w miesiącach kwiecień - październik 2016 około 10 600  m2.      

Zamawiający przewiduje więc konieczność wykonywania usługi w miesiącach czerwiec - październik 2015r. na powierzchni do 52 500 m2 oraz kwiecień-październik 2016r. na powierzchni do 74 200 m2, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych. Ogółem usługa w okresie maj 2015r. – październik 2016r. wykonywana będzie na powierzchni  do 126 700 m2. 

W roku 2016 usługa będzie również wykonywana na innych terenach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, gdzie jesienią 2014r. oraz wiosną 2015r. wykonano nowe nasadzenia krzewów, a które obecnie objęte są jeszcze bieżącym utrzymaniem w ramach gwarancji. Dokładną lokalizację tych krzewów Zamawiający wskaże Wykonawcy odrębnym pismem w I kwartale 2016r.”
Winno być:
„20.2. Usługa realizowana będzie przy krzewach, na terenach wykazanych w zestawieniu tabelarycznym stanowiącym załącznik tabelaryczny nr 4 i 5 do SIWZ oraz załącznikach graficznych nr 22-28.

Maksymalna, miesięczna powierzchnia utrzymania krzewów, z wyłączeniem krzewów róż,                    w miesiącach czerwiec - październik 2015r., wynosić będzie około 10 500 m2. W roku 2016 zlecane miesięcznie do utrzymania powierzchnie krzewów, wyniosą w miesiącach kwiecień - październik 2016 około 10 600  m2.      

Zamawiający przewiduje więc konieczność wykonywania usługi w miesiącach czerwiec - październik 2015r. na powierzchni do 52 500 m2 oraz kwiecień-październik 2016r. na powierzchni do 74 200 m2, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych. Ogółem usługa w okresie czerwiec 2015r. – październik 2016r. wykonywana będzie na powierzchni  do 126 700 m2. 

W roku 2016 usługa będzie również wykonywana na innych terenach należących do Gminy Miasto Kołobrzeg, gdzie jesienią 2014r. oraz wiosną 2015r. wykonano nowe nasadzenia krzewów, a które obecnie objęte są jeszcze bieżącym utrzymaniem w ramach gwarancji. Dokładną lokalizację tych krzewów Zamawiający wskaże Wykonawcy odrębnym pismem                w I kwartale 2016r.”
9. Zmianie ulegają zapisy pkt. 22.2. opisu elementu 21 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 90 SIWZ), tj.:
Jest :
„22.2. Usługa realizowana będzie przy żywopłotach, na terenach wykazanych w załączniku tabelarycznym nr 8 do SIWZ, a zakres ilościowy/metraż wskazano w kolumnie 5 zestawienia tabelarycznego. 

Maksymalna, miesięczna powierzchnia utrzymania żywopłotów w miesiącu wynosić będzie do 1900 m2. Zamawiający przewiduje więc konieczność wykonywania usługi w miesiącach czerwiec - październik 2015r. na powierzchni do  9 500 m2 oraz kwiecień-październik 2016r. na powierzchni do 13 300 m2, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych. Ogółem usługa           w okresie maj 2015r. – październik 2016r. wykonywana będzie na powierzchni                     do 22 800 m2.”
Winno być:
„22.2. Usługa realizowana będzie przy żywopłotach, na terenach wykazanych w załączniku tabelarycznym nr 8 do SIWZ, a zakres ilościowy/metraż wskazano w kolumnie 5 zestawienia tabelarycznego. 

Maksymalna, miesięczna powierzchnia utrzymania żywopłotów w miesiącu wynosić będzie do 1900 m2. Zamawiający przewiduje więc konieczność wykonywania usługi w miesiącach czerwiec - październik 2015r. na powierzchni do  9 500 m2 oraz kwiecień-październik 2016r. na powierzchni do 13 300 m2, zgodnie z kalendarzem prac ogrodniczych. Ogółem usługa           w okresie czerwiec 2015r. – październik 2016r. wykonywana będzie na powierzchni                do 22 800 m2.”
10. Zmianie ulegają zapisy pkt. 23.3. opisu elementu 22 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 92 SIWZ), tj.:
Jest :
„23.3. Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do prac, do sporządzenia                     i przekazania inspektorowi ds. zieleni miejskiej do uzgodnienia harmonogram strzyżenia żywopłotów, na poszczególnych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg., zarówno w miesiącu czerwcu, jak i w sierpniu.

Zamawiający uzna za prawidłowy wykonanie harmonogramu prac związanych ze strzyżeniem żywopłotów, w sposób tabelaryczny, który zawierać będzie przybliżony termin wykonania usługi  w danym miesiącu, na każdej nieruchomości, w obrębie której zostaną zlecone prace. Ponieważ wykonanie wielu prac ogrodniczych uzależnione jest od wielu czynników, jak np. warunki pogodowe, rytmika sezonowa roslin, Zamawiający dopuszcza odstępstwa/przesunięcia terminów od uzgodnionego harmonogramu w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, jednak całkowite zakończenie danej części usługi winno nastąpić do końca czerwca i sierpnia każdego roku. Harmonogram należy przedłożyć go uzgodnienia, do inspektora ds. zieleni miejskiej, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma obowiązywać. Zamawiający przewiduje uzgodnienie harmonogramu drogą elektroniczną.”
Winno być:
„23.3. Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem do prac, do sporządzenia                     i przekazania inspektorowi ds. zieleni miejskiej do uzgodnienia harmonogram strzyżenia żywopłotów, na poszczególnych terenach Gminy Miasto Kołobrzeg., zarówno w miesiącu czerwcu, jak i w sierpniu.

Zamawiający uzna za prawidłowy wykonanie harmonogramu prac związanych ze strzyżeniem żywopłotów, w sposób tabelaryczny, który zawierać będzie przybliżony termin wykonania usługi  w danym miesiącu, na każdej nieruchomości, w obrębie której zostaną zlecone prace. Ponieważ wykonanie wielu prac ogrodniczych uzależnione jest od wielu czynników, jak np. warunki pogodowe, rytmika sezonowa roślin, Zamawiający dopuszcza odstępstwa/przesunięcia terminów od uzgodnionego harmonogramu w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości, jednak całkowite zakończenie danej części usługi winno nastąpić do 15 lipca 2015r, do końca czerwca 2016r. oraz do końca sierpnia danego roku. Harmonogram należy przedłożyć go uzgodnienia, do inspektora ds. zieleni miejskiej, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem terminu, w którym ma obowiązywać. Zamawiający przewiduje uzgodnienie harmonogramu drogą elektroniczną.”
11. Zmianie ulegają zapisy pkt. 24.2. opisu elementu 23 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 92-93 SIWZ), tj.:
Jest :
„24.2. Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach maj - październik 2015r. oraz kwiecień -październik 2016r., w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego, określającego jednocześnie termin wykonania prac. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 2000 m2                   w roku 2015 oraz do 2000 m2  w roku 2016, łącznie do 4000 m2. Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji. 

Planuje się, że usługa ściółkowania roślin każdego roku obowiązywania umowy będzie wskazywana 3-4 pismami Wydziału Komunalnego, a więc maksymalna powierzchnia zlecana do wykonania usługi w danym zleceniu wynosić będzie około 500-700 m2. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zleceniu przedmiotowej usługi                      z 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczęcia prac. Pisemne polecenie                       z Wydziału Komunalnego, oprócz terminu wykonania, będzie zawierać informacje z mapką obrazującą lokalizację usługi.”
Winno być:
„24.2. Usługa ta będzie wykonywana w miesiącach lipiec - październik 2015r. oraz kwiecień -październik 2016r., w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego, określającego jednocześnie termin wykonania prac. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi na powierzchni do 2000 m2                   w roku 2015 oraz do 2000 m2  w roku 2016, łącznie do 4000 m2. Wykonawca kalkulując wynagrodzenie za realizację usługi, musi wziąć pod uwagę wszystkie koszty powstałe przy wykonywanych pracach oraz materiały i sprzęt do ich realizacji. 

Planuje się, że usługa ściółkowania roślin każdego roku obowiązywania umowy będzie wskazywana 3-4 pismami Wydziału Komunalnego, a więc maksymalna powierzchnia zlecana do wykonania usługi w danym zleceniu wynosić będzie około 500-700 m2. Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę o zleceniu przedmiotowej usługi                      z 14-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do rozpoczęcia prac. Pisemne polecenie                       z Wydziału Komunalnego, oprócz terminu wykonania, będzie zawierać informacje z mapką obrazującą lokalizację usługi.”
12. Zmianie ulegają zapisy pkt. 25.2.1. opisu elementu 24 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 94 SIWZ), tj.:
Jest :
„25.2.1. Wykonanie w roku 2015 do 10 czerwca, a w roku 2016 do 30 kwietnia, ręcznego spulchnienia podłoża z obydwu stron dwóch szpalerów drzew w odległości 0,5 m od pni. Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z inspektorem                 ds. zieleni miejskiej.”
Winno być:
„25.2.1. Wykonanie w roku 2015 do 30 czerwca, a w roku 2016 do 30 kwietnia, ręcznego spulchnienia podłoża z obydwu stron dwóch szpalerów drzew w odległości 0,5 m od pni. Dokładny termin realizacji prac zostanie uzgodniony przez Wykonawcę z inspektorem                 ds. zieleni miejskiej.”
13. Zmianie ulegają zapisy pkt. 25.5.3. opisu elementu 24 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 96 SIWZ), tj.:
Jest :
„25.5.3. Wykonawca co miesiąc w okresie maj - sierpień każdego roku przedłoży Zamawiającemu w projekcie protokołu odbioru usługi informację o ilości zużytej wody. Informacja ta będzie wyrywkowo kontrolowana, poprzez ocenę stanu zużycia wody według podlicznika. Wykonawca podając w ofercie wartość jednostkową ryczałtową netto za zużycie do podlewania grabów 1 m3, musi uwzględnić w niej oprócz robocizny również koszt zakupu 1 m3 wody.”
Winno być:
„25.5.3. Wykonawca co miesiąc w okresie czerwiec - sierpień każdego roku przedłoży Zamawiającemu w projekcie protokołu odbioru usługi informację o ilości zużytej wody. Informacja ta będzie wyrywkowo kontrolowana, poprzez ocenę stanu zużycia wody według podlicznika. Wykonawca podając w ofercie wartość jednostkową ryczałtową netto za zużycie do podlewania grabów 1 m3, musi uwzględnić w niej oprócz robocizny również koszt zakupu 1 m3 wody.”
14. Zmianie ulegają zapisy pkt. 25.7.2. opisu elementu 24 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 97 SIWZ), tj.:
Jest :
„25.7.2. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania jednokrotnie usługi w terminie do 31 maja 2015r. W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt zastosowania sprzętu oraz pracy ludzi.”
Winno być:
„25.7.2. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania jednokrotnie usługi w terminie do 30 czerwca 2015r. W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt zastosowania sprzętu oraz pracy ludzi.”
15. Zmianie ulegają zapisy pkt. 32.3. opisu elementu 31 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 108 SIWZ), tj.:
Jest :
„32.3. Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego lub wpisu inspektora ds. zieleni miejskiej do protokołu z dokonywanej, cotygodniowej kontroli jakości świadczonych usług. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi do 30 szt. w roku 2015 oraz do  30 szt. w roku 2016, łącznie do 60 szt. W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

Zamawiający rozpocznie zlecanie usługi palikowania drzew, zarówno pismem z Wydziału Komunalnego, jak i wpisem inspektora do protokołu z kontroli jakości świadczonych usług, począwszy od miesiąca maja 2015r. i od kwietnia 2016r.  Zamawiający rozpocznie zlecanie usługi palikowania drzew w chwili stwierdzenia w terenie takiej konieczności, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym uwzględniającym niezbędny czas na realizację usługi, biorąc jednakże również pod uwagę lokalizację koniecznych prac (np. czy jest to teren reprezentacyjnego miejsca dla miasta Kołobrzeg, czy też tereny położone na peryferiach miasta) oraz od ilości jednocześnie zlecanych demontażu palików. Niemniej w każdym zleceniu termin zakończenia prac będzie wyraźnie określony i będzie wynosił minimum 5 dni roboczych.”
Winno być:
„32.3. Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego lub wpisu inspektora ds. zieleni miejskiej do protokołu z dokonywanej, cotygodniowej kontroli jakości świadczonych usług. Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi do 30 szt. w roku 2015 oraz do  30 szt. w roku 2016, łącznie do 60 szt. W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.

Zamawiający rozpocznie zlecanie usługi palikowania drzew, zarówno pismem z Wydziału Komunalnego, jak i wpisem inspektora do protokołu z kontroli jakości świadczonych usług, począwszy od miesiąca lipca 2015r. i od kwietnia 2016r.  Zamawiający rozpocznie zlecanie usługi palikowania drzew w chwili stwierdzenia w terenie takiej konieczności, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym uwzględniającym niezbędny czas na realizację usługi, biorąc jednakże również pod uwagę lokalizację koniecznych prac (np. czy jest to teren reprezentacyjnego miejsca dla miasta Kołobrzeg, czy też tereny położone na peryferiach miasta) oraz od ilości jednocześnie zlecanych demontażu palików. Niemniej w każdym zleceniu termin zakończenia prac będzie wyraźnie określony i będzie wynosił minimum 5 dni roboczych.”
16. Zmianie ulegają zapisy pkt. 34.2. opisu elementu 33 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 110 SIWZ), tj.:
Jest :
„34.2. Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego lub wpisu inspektora ds. zieleni miejskiej do protokołu z dokonywanej, cotygodniowej kontroli jakości świadczonych usług. Inspektor dokonując wpisu polecenia usunięcia odrostów do protokołu, będzie określać lokalizację realizacji usługi, zakres ilościowy prac oraz termin ich wykonania.

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi usunięcia odrostów do 1000 szt. w roku 2015 oraz do 1000 szt. w roku 2016, łącznie do 2000 szt. Zamawiający rozpocznie zlecanie usługi usuwania odrostów, zarówno pismem z Wydziału Komunalnego, jak i wpisem inspektora do protokołu, począwszy od miesiąca maja 2015r oraz marca 2016r. Zamawiający rozpocznie zlecanie usługi usuwania odrostów w chwili stwierdzenia w terenie takiej konieczności, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym uwzględniającym niezbędny czas na realizację usługi, biorąc jednakże również pod uwagę lokalizację koniecznych prac (np. czy jest to teren reprezentacyjnego miejsca dla miasta Kołobrzeg, czy też tereny położone na peryferiach miasta) oraz od zakresu ilościowego zlecanych prac. Niemniej               w każdym zleceniu termin zakończenia prac będzie wyraźnie określony i będzie wynosił minimum 5 dni roboczych.

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                            z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.”
Winno być:
„34.2. Usługa ta będzie wykonywana na bieżąco, w zależności od danych potrzeb „miasta”, na podstawie pisemnego polecenia Wydziału Komunalnego lub wpisu inspektora ds. zieleni miejskiej do protokołu z dokonywanej, cotygodniowej kontroli jakości świadczonych usług. Inspektor dokonując wpisu polecenia usunięcia odrostów do protokołu, będzie określać lokalizację realizacji usługi, zakres ilościowy prac oraz termin ich wykonania.

Zamawiający przewiduje konieczność wykonywania usługi usunięcia odrostów do 1000 szt. w roku 2015 oraz do 1000 szt. w roku 2016, łącznie do 2000 szt. Zamawiający rozpocznie zlecanie usługi usuwania odrostów, zarówno pismem z Wydziału Komunalnego, jak i wpisem inspektora do protokołu, począwszy od miesiąca lipca 2015r oraz marca 2016r. Zamawiający rozpocznie zlecanie usługi usuwania odrostów w chwili stwierdzenia w terenie takiej konieczności, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym uwzględniającym niezbędny czas na realizację usługi, biorąc jednakże również pod uwagę lokalizację koniecznych prac               (np. czy jest to teren reprezentacyjnego miejsca dla miasta Kołobrzeg, czy też tereny położone na peryferiach miasta) oraz od zakresu ilościowego zlecanych prac. Niemniej               w każdym zleceniu termin zakończenia prac będzie wyraźnie określony i będzie wynosił minimum 5 dni roboczych.

W zaproponowanej ofercie muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane                            z wykonaniem usługi, w tym koszt materiałów, transportu oraz pracy ludzi.”
17. Zmianie ulegają zapisy pkt. 37.1. opisu elementu 36 przedmiotu zamówienia, stanowiącego części III SIWZ (str. 114 SIWZ), tj.:
Jest :
„37.1. Usługa dotyczy wykonania nowej, drewnianej palisady wokół kwietnika na terenie Skweru Pana Tadeusza (dz. nr 4/332 ob. 8), znajdującego się przy wjeździe na teren osiedla Podczele przy skrzyżowaniu ul. Nowogródzkiej, ul. Tarnopolskiej i ul. Kresowej – fotografia nr 1. Zużyta palisada została zlikwidowana w roku 2014. 

Wykonanie nowej drewnianej palisady, o obwodzie około 13 m (r = 2,08 m), na wzór palisady zdemontowanej przy zastosowaniu okrągłych (w przekroju) palików o Ø min. 10 cm (usługa obejmuje zakup odpowiedniego impregnowanego materiału) 

Usługa wykonana zostanie do 10 czerwca 2015r.”
Winno być:
„37.1. Usługa dotyczy wykonania nowej, drewnianej palisady wokół kwietnika na terenie Skweru Pana Tadeusza (dz. nr 4/332 ob. 8), znajdującego się przy wjeździe na teren osiedla Podczele przy skrzyżowaniu ul. Nowogródzkiej, ul. Tarnopolskiej i ul. Kresowej – fotografia nr 1. Zużyta palisada została zlikwidowana w roku 2014. 

Wykonanie nowej drewnianej palisady, o obwodzie około 13 m (r = 2,08 m), na wzór palisady zdemontowanej przy zastosowaniu okrągłych (w przekroju) palików o Ø min. 10 cm (usługa obejmuje zakup odpowiedniego impregnowanego materiału) 

Usługa wykonana zostanie do 30 czerwca 2015r.”
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